CHU de POITIERS

Construction d'un bâtiment IRM - SCANNER



MAITRISE D'OUVRAGE

CHU de POITIERS
2 rue de la Milétrie CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 44 44 44

Bureau de contrôle : BUREAU ALPES CONTROLE
3 rue de la Goélette
86280 SAINT BENOIT
Tél :05 45 70 36 88

Coordonnateur SPS : Stéphane ROZE (CHU POITIERS)
2 rue de la Milétrie CS 90577
86021 POITIERS CEDEX
Tél. 05 49 44 48 96

Coordinateur SSI : EXPERTIGNIS
65 avenue du Portugal
82000 MONTAUBAN
Tél : 06 74 35 59 35

OPC : ACT86
23 rue Maryse Bastié
86580 BIARD
Tél. 06 98 04 22 69

MAITRISE D'OEUVRE

Architecte mandataire : TLR Architecture & Associés
13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél. :05 57 59 04 70

Architecte associé : CORSET ROCHE & Associés
5 rue de la Marne
86000 POITIERS
Tél : 05 49 58 39 26

Economie de la construction : AEC Ingénierie
13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél. :05 56 33 95 00

BET TCE : AEC Ingénierie
13 rue Roger Mirassou
33800 BORDEAUX
Tél. :05 56 33 95 00

BET VRD sous-traitant AEC : VIATEC ECO
8 mail Barthélémy Thimonnier
77185 LOGNES
Tél. :01 64 26 71 24

DPGF Lot 12 VRD

Date : Juillet 2026

ECHELLE : SO

DOSSIER DCE

CODE PROJET	PHASE	EMETTEUR	LOT	NIVEAU	ZONE	TYPE	NUMERO	INDICE
GIS	DCE	VIATEC	VRD	N0	TZ	DPGF	12	0

GIE IRM SCANNER POITIERS
DPGF LOT VRD - VRD - PHASE PRO

10/07/2026

Art.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (€)	Prix total HT (€)
1	**INSTALLATION DE CHANTIER**				
1.1	Installations de chantier propre au lot VRD	ens			
1.2	Dossier d'exécution et DOE	ens			
	SOUS-TOTAL H.T. - 1 - INSTALLATION DE CHANTIER				
2	**TERRASSEMENTS ET VOIRIES**				
2.1	Terrassements généraux comprenant:	ens			
	Déblais				
	Remblais				
	Evacuations en décharge des terres excedentaires				
	Couche de forme batiment dito etude G2				
	Drainage périphérique yc raccordement				
2.2	Voiries en enrobés noir	m2			
2.3	Voirie en béton	m2			
2.4	Bordures	ml			
2.5	Mur de soutenement béton préfabriqué y compris drainage	ml			
2.8	Signalisation horizontale et verticale	ens			
	Marquage au sol				
	Panneaux				
	Bande de guidage				
	Bande d'éveil et de vigilance				
2.9	Bande gravillonée en limite Est	m2			
	SOUS-TOTAL H.T. - 2 - TERRASSEMENTS ET VOIRIES				
3	**ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES**				
3.1	Fourniture et pose de canalisations EU Ø200 PVC SN8 yc tranchées	ml			
3.2	Fourniture et pose de canalisations EP Ø315 PVC CR8 yc tranchées	ml			
3.3	Regards EP & EU:				
3.3.1	Regard de visite EU Ø1000 compris tampon fonte	u			
3.3.2	Regard de visite EP Ø1000 compris tampon fonte	u			
3.3.3	Boite de branchement 60x60 EP	u			
3.3.4	Grille EP 50x50	u			
3.3.5	Caniveaux à grille	u			
3.4	Ouvrage de gestion des EP:				
3.4.1	Ouvrage de stockage EP - SAUL enterré - T = 100ans	m3			
3.4.2	Régulateur Vortex	u			
3.5	Raccordements sur réseau public EP & EU	u			
3.6	Epreuve d'étanchéité + rapport ITV + test de compactage sur réseaux EP et EU	ens			
	SOUS-TOTAL H.T. - 3 - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES				
4	**RESEAUX DIVERS**				
4.1	Réseau d'adduction d'eau potable				
4.1.1	Tranchées et canalisation AEP DN 63 compris essais et désinfection	ml			
4.2	Réseaux d'alimentation Télécom/Fibre				
4.2.1	Tranchées et fourreaux 5Ø42/45 pour alimentation batiment IRM depuis Batiment TEP existant	ml			
4.2.2	Tranchées et fourreaux pour Ø63 pour alimentation barrière d'accès	ml			
4.2.3	Chambre de tirage L2T	u			
4.3	Réseau d'éléctricité HTA/BT				
4.3.1	Tranchées et fourreaux 3xØ160 depuis vers poste transfo	ml			
4.3.2	Tranchées et fourreaux Ø63 pour alimentation barrère d'accès (Ø90+Ø63)	ml			
4.4	Eclairage extérieur				
4.4.1	Tranchées, fourreaux Ø63 compris cable de terre	ml			
4.4.2	Massifs pour bornes et candélabres	u			
4.4.3	Candélabres - au lot Electricité	u			
4.5	Réseau de chaleur				
4.5.1	Tranchées	ml			
	Fluides médicaux				
4.6	Tranchées	ml			
	SOUS-TOTAL H.T. - 4 - RESEAUX DIVERS				
5	**ESPACES VERTS & MOBILIERS**				
5.1	Fourniture et mise en œuvre de terre végétale	m3			

GIE IRM SCANNER POITIERS
DPGF LOT VRD - VRD - PHASE PRO

10/07/2026

Art.	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (€)	Prix total HT (€)
5.2	Semis de gazon - PM	m2			HORS LOT VRD
5.3	Fourniture et plantation d'arbres tiges - PM	u			HORS LOT VRD
5.4	Fourniture et pose de support cycles longueur 4m	u			
5.5	Fourniture et pose de barrière d'accès largeur 5m	E			
	SOUS-TOTAL H.T. - 5 - ESPACES VERTS & MOBILIERS				
6	**OPTION - VIPP-12-1 - Clotures**				
6.1	Fourniture et mise en œuvre de clôture en limite Est et Sud	ml			
	SOUS-TOTAL H.T. - 6 - OPTION - VIPP-12-1 - Clotures				

1	**INSTALLATION DE CHANTIER**
2	**TERRASSEMENTS ET VOIRIES**
3	**ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES ET EAUX USEES**
4	**RESEAUX DIVERS**
5	**ESPACES VERTS & MOBILIERS**
6	**OPTION - VIPP-12-1 - Clotures**

TOTAL HT