CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES
(CCTP)

Relatif a I'étude portant sur la:

Mise a jour du référentiel technico-économique des cultures de
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de simulation en GUYANE

Mode de passation:
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l. Contexte de I'étude

Le référentiel technico-économique constitue un outil stratégique pour I'accompagnement et
la structuration des filieres végétales et animales. Il permet aux producteurs, aux organisations
professionnelles et aux partenaires agricoles d’accéder a des données fiables sur les colts de
production, les rendements et la rentabilité des cultures.

Le premier référentiel technico-économique (RTE) de la Guyane a été créé en 1988. Il a depuis
subit 2 actualisations en 2012 et 2019. La version 2019 du document comprend 53 fiches
techniques dont 10 fiches en production animale et 43 en production végétale.

Depuis, la Guyane a été impactée par différents éléments : le COVID en 2019, les 2 calamités
agricoles (inondation et sécheresse) en 2023 et 2024, les maladies du manioc et HLB sur
agrumes depuis 2023. La crise en Ukraine a fortement impacté le coUt des intrants en élevage
et en culture.

De plus, I'évolution des techniques culturales et d’élevage, I'augmentation des co0ts des
intrants, les variations de rendements ont rendu les données du RTE 2019 obsolétes.

Une nouvelle mise a jour en 2026 s’'impose donc compte tenu, notamment, des écarts
constatés entre les données du RTE 2019 et des sources plus récentes d'informations. Cette
actualisation du RTE est d’autant plus nécessaire dans un contexte d’ouverture sur les marchés
sud-américains (problématique du Mercosur).

I Objet de I'étude

L'objectif est d’actualiser et d’enrichir le référentiel technico-économique des cultures de
fruits et [égumes et d'élevage de la Guyane afin ;

¢ de permettre I'évaluation des projets de création ou de modernisation d'entreprises
agricoles, sur la base, notamment, du plan d’entreprise (PE) requis pour les dossiers
d’installation de jeunes agriculteurs ou de la note technico-économique (NTE)
constitutive des dossiers de demande d’attribution fonciére ;

e d’‘objectiver I'attribution des aides a l'installation et a la modernisation qui doivent
permettre la viabilité économique du projet et plus largement améliorer le « niveau
global des résultats de I’'exploitation ». Cette amélioration est appréciée au travers des
résultats prévisionnels (4 ans pour la dotation jeunes agriculteurs) de I'exploitation ainsi
que des revenus que le porteur de projet en retirera ;

e d’évaluer les potentialités de productions de zones agricoles existantes ou a créer;

e d'estimer les coOts d’installation (investissements, mise en valeur, temps de travaux...)
ramenés a la surface en vue d'évaluer la faisabilité et la viabilité de projets
d’installations agricoles qui résultent d’attribution de foncier majoritairement en zone
boisée ;

¢ de contribuer aux criteres d'analyse des demandes d‘autorisation d’exploiter pour le
Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles (SDREA) de la Guyane en cours
d’élaboration ;



e de contribuer au calcul d'indemnisations lors de calamités agricoles en servant de
référence lors de |la réalisation des barémes ;

e defournir un outil de transfert et de simulation utilisable par les services publics d'appui
au secteur agricole, aux techniciens, aux services de conseil et a tous ceux qui
accompagnent les agriculteurs dans la gestion de leur exploitation et dans le montage
de leurs projets.

1. Présentation des travaux d’étude
3.1. Déroulement de I'étude

Recueil des données

Les informations contenues dans le référentiel proviennent des comptabilités de gestion des
exploitations agricoles communiquées soit par un centre de gestion soit directement par les
agriculteurs. Les données contenues dans ces documents sont confidentielles. Il sera rappelé
aux membres des groupes de travail qu’ils doivent se considérer liés par une obligation de

réserve absolue.

Le recueil de données devra également s'appuyer de ressources bibliographiques identifiées
en amont par le commanditaire ainsi que par le prestataire lui-méme. Des références
bibliographiques indicatives ont été proposées dans l'annexe 1. Dans le cas de sources
bibliographiques identifiées par le prestataire, il devra les communiquer au commanditaire afin
que celui-ci puisse vérifier de la cohérence de cette utilisation. Cette recherche
bibliographique ne doit pas dépasser 1 mois et fera |'objet d'un rendu au deuxi€me COPIL.

De plus, des enquétes terrains devront étre réalisées sur différentes typologies d'exploitations
afin d'appuyer les données bibliographiques.

L’échantillon d’exploitants a cibler devra étre établi en collaboration avec le service statistique
de la DGTM qui participera également a la phase de collecte sur le terrain. Les exploitants
déclarants au RPG 2025 seront priorisés. Cette collecte devra s’appuyer sur les données
existantes, et, entre autres, sur les réseaux de référence animés par IFIVEG, INTERVIG,
I'observatoire du bio...

Les informations collectées doivent permettre de répondre aux différents objectifs cités ci-
dessus, tenant compte de I'hétérogénéité du territoire et des pratiques. Elles devront étre
statistiquement représentatives.

Recommandations générales

Pour chaque spéculation, le systéme de production et de commercialisation devra étre spécifié
(par exemple : pour les productions maraichéres, au moins trois systémes de cultures devront
étre détaillés : plein champs irrigués et non irrigués ainsi que culture sous serre irriguée, hors
sol...).

Concernant la production animale, il faudra expliciter la durée de retour sur investissement et

le besoin en trésorerie avant la vente du premier animal.



De plus, si les caractéristiques agro-pédologiques ou d’éloignement (communes isolées)
rendent le découpage nécessaire, les petites régions devront étre mentionnées.

Les surcoUts liés a la production agricole dans les communes isolées devront étre pris en
compte.

Une liste indicative des productions (végétales et animales) est fournie en annexe 2. Cette liste
servira de base pour définir la liste définitive qui sera finalisée en COPIL.

Sur le modele des fiches existantes des précisions devront étre apportées s'agissant
notamment :

¢ durecueil dela production réelle de la parcelle, la production récoltée et la production
commercialisée en fonction du niveau d’'intensification du systéme de production et
de sa localisation géographique ;

¢ des rendements et taux de pertes (évolution temporelle en fonction de la date de
création de l'atelier et de la technicité requise) ;

¢ du recueil des prix qui doit différencier les prix selon les divers modes de distribution
(vente directe, organisation de producteurs, grossiste, détail ...} ;

¢ des charges opérationnelles;

¢ ducalcul détaillé des marges brutes qui doit indiquer une fourchette avec un maximum,
un minimum et une moyenne, reflétant I'hétérogénéité des résultats.

Pour chaque cycle de culture (durée < 1an) ou année de production, la main d’ceuvre, incluant
le travail de I’exploitant, sera explicitée en nombre « d’heures raisonnables » par unité de
référence (surface en culture, nombre de tétes, surface de batiment d'élevage...).

Les temps de travaux par type d’opération seront détaillés (implantation, entretien, récolte,
gestion des élevages...). Dans le cas oU certaines actions ne pourraient étre réalisées par une
personne seule, le besoin incompressible en main d’'ceuvre supplémentaire devra étre exprimé.
L’évaluation du temps de travail sera complétée par un co0t horaire raisonnable de main

d’ceuvre occasionnelle.

Valeur moyenne

Afin de corriger les distorsions résultant des aléas économiques et agro-climatiques, les
données proposées seront le résultat de la moyenne des données observées sur trois des cing
derniéres années, excluant les deux années présentant des valeurs extrémes.

Une valeur moyenne (moyenne olympique) sera ainsi calculée a partir des données constatées
sur les trois ans. Les prix indiqués seront également le résultat d’'une moyenne sur trois ans des
prix courants.

Enquétes terrain

Les enquétes ne devront pas reposer uniquement sur les dires des agriculteurs. Des mesures,
tenant compte des itinéraires techniques devront étre réalisées, non systématiquement, mais
a minima afin de vérifier les données de rendements.

Les informations collectées devront étre corroborées par les données économiques et
comptables disponibles. De plus, les résultats issus des travaux des réseaux de fermes de



référence pourront étre utilement mis en paralléle avec la bibliographie et les enquétes terrain

réalisées.

Les références ne seront établies, pour une activité donnée, que si le territoire dispose
d’échantillons d’exploitations suffisamment importants afin de garantir la confidentialité des
informations utilisées. Aussi |'échantillon devra comporter au minimum 10 exploitations

représentatives du systéme de production étudié. Cet échantillon sera validé lors du 1¢" COPIL.

Dans le cas de l'agriculture professionnalisée, en maraichage et arboriculture, les zones
d'lracoubo, Javouhey, Régina et Cacao seront considérées comme prioritaires pour les
enquétes terrains.

Dans le cas de cette agriculture professionnelle (production végétale et animale), deux
typologies d'exploitations devront étre prises en compte. Il s'agit d'exploitation en début de
production, avec une antériorité inférieure a 5 années ainsi que des exploitations en "routine"

avec une antériorité supérieure a 5 années.

Des enquétes devront également étre réalisées sur des systemes d'abattis-brilis. Le nombre
d'exploitations et la couverture territoriale de ces enquétes seront définis en COPIL.

Outil de transferts et de simulation

Un outil de restitution opérationnel (tableaux de synthése + fiches cultures utilisables en
conseil, formations, etc.) est également attendu.

Il prendra la forme d’une application ouverte et paramétrable visant a faciliter la lecture du
RTE et sa mise a jour (données des groupes d’exploitations types existants), voire |'ajout de
nouveaux groupes d’exploitations types nouvellement identifiés.

Cette application sera étre mise a disposition des concepteurs de projets. Un guide
d’utilisateur précisant les modalités de formation, de mise a disposition et de maintenance
devra accompagner I'application. Elle devra également permettre de réaliser des simulations a
partir de critéres définis par I'utilisateur.

3.2. Modalités pratiques d’intervention

Les travaux s'inscrivent dans une démarche de projet. A cette fin, un comité de pilotage est
mis en place. Lors de réunions réguliéres, il examine, oriente et valide la réalisation de chaque
étape du projet ; il arréte les modalités de valorisation et de diffusion des données ainsi que le
contenu des publications finales.

L’étude sera pilotée par un comité de pilotage constitué de la DEAAF/DGTM, 'ODEADOM, la
CTG et la Chambre d’'Agriculture et par un comité technique composé d’un représentant de
I'ODEADOM, de la DEAAF (SEAF et SISA), des Interprofessions IFIVEG et INTERVIG, de la
chambre d’Agriculture et de BIOSAVANE. Selon l'ordre du jour, des experts choisis sont
susceptibles de participer aux comités de pilotage.

Un minimum de quatre comités de pilotage sera prévu :
¢ 1 COPIL de démarrage et de cadrage de |I'étude : validation de la méthodologie
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e 1 COPIL de validation de la détermination de I’échantillonnage sur la base de I'analyse
bibliographique

¢ 1 COPIL de mi-parcours avec remise d'une synthése intermédiaire

e 1COPIL alafin de I"étude pour valider les résultats finaux.

Le prestataire assurera la présentation de I'avancée du projet sous forme de diaporamas, et la
production de compte-rendu des réunions du comité de pilotage.

Le prestataire pourra en tant que de besoin proposer la tenue de réunions techniques

intermédiaires pour réaliser des bilans d’étape le cas échéant.

3.3. Eléments attendus de la part du prestataire

Eléments méthodologiques

Le prestataire proposera une méthodologie adaptée aux objectifs de I'étude et devra préciser
le phasage de celle-ci.

Il devra:
- expliciter de maniére précise les moyens et méthodes qu’il compte mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de I'étude et délivrer les prestations attendues.

- étre force de proposition et mettre a disposition son savoir-faire en matiére d'enquéte et
de recueil de données technico-économiques

- indiquer les parties de I'étude qui feront éventuellement appel a la sous-traitance ainsi que

les noms et références des sous-traitants.

Résultats et Livrables
Le soumissionnaire s‘engage a remettre les livrables suivants :

- Un rapport final

- Un outil de transfert et de simulation (application)

Le rapport final

Le rapport devra comprendre :
1) Description des systémes de production représentatifs (productions, modes de conduite, ...)

- Une fiche d'identification par systémes agricoles de la Guyane : Carte renvoyant vers des
fiches de type carte d‘identité des systémes de production dominants (caractérisation
géographique et agronomique)

2) Fiche technico-économique par type de production (listé de maniére indicative en annexe
2)

- Une analyse compléte et détaillée des références technico-économiques par type de
production (végétales et animales)



- La présentation des résultats par type de production, systeme technique, niveau
d’intensification,
- L'élaboration de fiches technico-économiques synthétiques standardisées par production

- Une analyse comparative avec les référentiels précédents (écarts, explications, tendance)

Formats de diffusion

- Présentation claire, synthétique, directement utilisable par les techniciens ou
exploitants :

- Format homogéne, avec les indicateurs clés : rendements moyens, charges par poste,
marges nettes, temps de travail, points de vigilance, etc.

- Version PDF et/ou HTML (type RShiny) + modifiables (Word, InDesign si applicable)
Sous une forme de document facilement diffusable (format numérique PDF)

- Sous forme de tableurs permettant une exploitation numérique des données (format
Excel ou LibreOffice)

- Les bases de données nominatives de calcul et de référence seront étre adressées au
service statistique de la DGTM - DEAAF

3) Fiches complémentaires (annexes du RTE) :
Répertoire des institutions et des organismes de production
Glossaire
Typologie des exploitations agricoles de Guyane
Méthodologie de I"étude : Actualisation du RTE
Mécanismes de défiscalisation
Prix des intrants agricoles

Prix des agroéquipements et engins agricoles

Remarques :
Un rapport intermédiaire sera transmis a mi-parcours sur lI'avancement de |'étude, soumis a
validation du COPIL (document sous format modifiable « traitement de texte »).

Le rapport final intégrera si existant le référentiel de coUts raisonnables qui sera communiqué
par l'autorité de gestion (piste agricole, défriche, matériel agricole, ...). Ce référentiel pourra
étre complété s'agissant, notamment, des matériels agricoles nécessaires a la mise en ceuvre

des spéculations figurant dans le RTE.

L’outil de transfert et de simulation

Application ouverte et paramétrable permettant |'utilisation et la mise a jour des fiches et la
création de nouvelles fiches :



- Mode opératoire utilisateur sous format numérique (pdf et/ou html) et modifiable (excel
ou calc)

- Mode opératoire paramétrage sous format numérique (pdf et/ou html) et modifiable (excel
ou calc)

- Modalités de maintenance sous format numérique (pdf et/ou html) et modifiable (excel ou
calc)

- Kit de formation sous format numérique et modifiable

- Phase de test et ses résultats

3.3. Calendrier

L'étude devra démarrer a compter de la date de notification. La durée de I'étude est conclue
pour une durée de 12 mois a compter de sa date de notification au titulaire.

Le prestataire devra détailler le planning prévisionnel de réalisation de I'étude en y mentionnant
les dates cibles des réunions de pilotage, le cas échéant.

ANNEXES
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Annexe 2 : Liste indicative des productions

Fruits Légumes et cultures vivriéres Elevage
Melon Aubergines Bovins
Pasteque Aubergines AB Bubalins
Gingembre Concombre Caprins naisseurs-engraisseurs
Banane bacove Concombre AB Ovins naisseurs-engraisseurs
Banane AB Giraumon Porcs charcutiers
Ananas Giraumon AB Poules pondeuses
Papaye irriguée Courgette Poules pondeuses AB

Papaye non irriguée

Tomates plein champ

Poulets de chair

Pitaya Tomates sous serre Poulets de chairs AB
Maracuja Tomates sous serre hors-sol  Paturage : création et entretien
Oranges Tomates AB Production de foin

Mandarines Chou pommé

Citron Chou pommé AB

Citron AB Salades
Association citrons / ba- Salades AB

nane

Coco Laitue
Cupuagu Poivrons plein champ

Cacao Poivrons sous serre

Wassai Piments plein champ

Wassai AB Piment sous serre
Parépou Piment végétarien
Vanille Haricots
Chadek Haricots AB
Fruit du Jacquier AB Gombo
Pastéque AB Oignon vert
Persil
Ciboule

Patate douce

Patate douce AB

Banane plantain

Cultures vivriéres

Igname

Dachine

Cramanioc en monoculture

Cramanioc en association
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