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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux
de Modernisation des systémes secourus du site de Dracé

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 Lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Génie civil
02 Electricité

1.3 — Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du Code
de la Commande Publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

1.4 — Conflit d’intéréts

Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs. Tout
conflit d’intérét surgissant pendant I'exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a VNF. Le
titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement du lot concerné (AE) et ses annexes financiéres dans la version résultant des
derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant et son annexe ;

- La décomposition du prix global forfaitaire du lot concerné (DPGF) dans la version résultant des derniéres
modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres commun aux deux lots (CCAP) dans la version résultant
des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Le cahier des clauses techniques particulieres du lot concerné (CCTP) et ses annexes dans la version
résultant des dernieres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Le mémoire technique fourni par le candidat dans son offre, y compris les éventuels compléments,
précisions et/ou régularisations apportées a la demande exclusive du pouvoir adjudicateur

- Le mémoire environnemental fourni par le candidat dans son offre, y compris les éventuels compléments,
précisions et/ou régularisations apportées a la demande exclusive du pouvoir adjudicateur

- Fiches techniques des matériaux et matériels remis par le candidat dans son offre uniquement pour les
prestations objet du lot 2

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché

Par dérogation a larticle 4.2 du CCAG Travaux, la notification du marché comprendra a minima I'Acte
d’Engagement, les autres piéces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des pieces contractuelles du marché.
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3.1 — Conduite d’opération
La conduite d’opération sera assurée par le maitre d’'ouvrage.

3.2 — Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre sera assurée par le maitre d’'ouvrage.

3.3 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Une coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération est prévue, le coordonnateur sera
désigné ultérieurement.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

VNF met a disposition du titulaire des données d’entrée permettant au candidat d'établir leur offre.

Le titulaire reconnait que les documentations réalisées par VNF ou au profit de VNF et transmis par VNF
restent la propriété exclusive de I'établissement public. La conclusion du marché n’emporte aucune cession
d’aucune sorte de droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux
connaissances antérieures de VNF au titulaire du présent.

Il est formellement interdit au titulaire d’utiliser les données de toutes natures transmises par VNF en dehors
de l'exécution du présent marché. Pour toute autre utilisation, le titulaire s’engage a solliciter une
autorisation écrite expresse de VNF. Le titulaire s’engage a les détruire ou a les restituer au terme du
marché.

Il est fait application du régime des connaissances antérieures tel que décrit aux articles 46 et 47 du CCAG
Travaux 2021.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux.

Les conditions particuliéres de sécurité a prévoir sont indiquées dans les CCTP des lots 1 et 2.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Le présent article déroge a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, le titulaire pourra donc, en cas de manquement a
ses obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et
limites propres a cette qualité.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE)
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2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a I'égard du traitement des données a caractéere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement", et le titulaire celle de "sous-traitant" du
responsable du traitement.

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

La durée contractuelle propre a chaque lot et leurs délais d’exécution sont précisés au sein de I'article 6.2 du
CCAP.

6.2 - Délai d'exécution
Le délai d'exécution propre a chaque lot est de :

Lot(s)| Durée contractuelle Précisions

La durée contractuelle du lot 1 est de 8 mois et démarre a compter de la
notification du marché.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, une période de
01 8 mois préparation de 4 mois est prévue a compter de la notification du marché.
La durée d'exécution des prestations est de 4 mois a compter de l'ordre de
service valant démarrage des prestations.

La durée contractuelle du lot 2 est de 15 mois et démarre a compter de la
notification du marché.

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travaux, une période de
02 15 mois préparation de 4 mois est prévue a compter de la notification du marché.

La durée d'exécution des prestations est de 11 mois a compter de I'ordre de
service valant démarrage des prestations.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a l'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de 07/2026 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | cn=15.0% + 85.0% (BTO1 (n-3) / BT01 (0)) Tous les prix
02 | cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n-3) / BT47 (0)) Tous les prix

Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
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- Index (n-3) : valeur de l'index de référence au mois n diminué de 3 mois.
- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro (mois de juillet 2026)

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniere valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010

En cas de remplacement de I'index ci-dessus, I'index de remplacement (ou I'index de raccordement et du
coefficient de raccordement associé) prévu sur le site de 'INSEE s’appliquera automatiquement, sans
passation d’avenant venant modifier les piéces contractuelles du présent marché.

En cas de suppression de de lindex ci-dessus sans qu’aucun index de remplacement ou index de
raccordement ne soit prévu, le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché dispose d’'un mois pour choisir
un index de remplacement.

En I'absence d’accord dans un délai d’'un mois a compter de la premiére proposition d’'un nouvel index par le
pouvoir adjudicateur, ou sans réponse de la part du titulaire a ses sollicitations, index de remplacement sera
décidé unilatéralement par le pouvoir adjudicateur, et fera I'objet d’'un avenant.

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour les
lots suivants :

Lot(s) Désignation
02 Electricité

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de 'avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 10,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire

atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,00 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur le
nombre de paiements nécessaires au remboursement total de I'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation a l'article 12 du CCAG Travaux de 2021, les modalités de réglement des comptes sont les
suivantes :

Pour le lot 1, la certification du service s'effectuera sur présentation d'un constat d'avancement établi par la
personne ayant constaté la conformité de I'avancement (en %) des prestations réalisées. Le reglement
pourra alors s'effectuer sur présentation d'un acompte établi au vu de la facture partielle fournie par le
titulaire.

Cette facture tiendra lieu de projet de décompte final, constituera le solde du marché et permettra
I'établissement du décompte général et définitif intégrant le calcul de la révision des prix.

Pour le lot 2, la certification du service s'effectuera sur présentation d'un constat d'avancement établi par la
personne ayant constaté la conformité de I'avancement (en %) des prestations réalisées. Le réglement
pourra alors s'effectuer sur présentation d'un acompte établi au vu de la facture partielle fournie par le
titulaire et du constat d'avancement établi comme décrit ci-dessus.

La facture finale tiendra lieu de projet de décompte final et permettra I'établissement du décompte général et
définitif du marché.

Un procés-verbal de réception sera établi a la fin des prestations et fixera la date de réception marché.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux de 2021, aucun DGD ne pourra étre tacitement accepté.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075
- Code service : 00051
- Numéro d'engagement juridique : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percgoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le titulaire du marché adresse au choix :

- La facture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le
contrat de sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature
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- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de I'ouvrage peut bien verser au sous-traitant la
somme de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou du
co-traitant ayant contracté le contrat de sous-traitance.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Adresse d'exécution :

VNF écluse DRACE — Ecluse n°03 Le site est situé 1087 Rte des Varennes — 69220 Dracé

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification par le biais du profil d'acheteur d'une décision, observation ou information faisant courir un
délai n'est pas prévue.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux

11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation, comprise
dans la durée contractuelle du marché, d'une durée de 4 mois.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
15 jours au plus tard aprés la notification du marché.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Une coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération est prévue, le coordonnateur sera
désigné ultérieurement.

11.3.3 - Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre validés par le maitre
d’ouvrage.

11.5 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.5.1 - Gestion des déchets de chantier
Le titulaire devra se conformer strictement aux stipulations du CCTP applicable au lot concerné.
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La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. |l est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

11.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

VNF s'est engagée dans une politique environnementale : le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur, en limitant
I'impact des travaux et en prévenant toute pollution.

Les conditions d'exécution particuliéres permettant de répondre a cette exigence sont détaillées les CCTP.
En application de l'article 20.2.1 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'engage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiere de pollution conformément aux
dispositions des CCTP des lots 1 et 2 applicables aux prestations du présent marché.

En application de I'article 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera du respect de ces obligations
environnementales fixées dans le cadre du marché.

Par dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de pollution volontaire ou involontaire
résultant du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne sous son autorité dans le cadre du
marché, le titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution nécessaires et, le cas échéant, prendra
a sa charge l'intégralité des frais de dépollution.

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-Travaux, aucune réception tacite ne pourra étre
prononceée.

12.1.2 — Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve du respect des conditions fixées a l'article 2.9 du
CCTP du lot 2.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.
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Le titulaire céde, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage l'intégralité des droits patrimoniaux de PI ou titres de
toute nature afférents aux résultats a I'exclusion du droit moral du Titulaire, et en particulier le droit d'utiliser
ou de faire utiliser les résultats librement, en I'état ou modifiés, de fagon permanente ou temporaire, en tout
ou partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et sous toutes formes,
dans le respect du droit moral du titulaire.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout tiers
de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels public ou
privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les documents
du présent marché, dans le cadre d’'une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF, qu’elle qu’en soit la
déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de I'objet du marché et plus généralement la
protection du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations.

Par dérogation a larticle 47 du CCAG-Travaux, cette cession comprend également les connaissances
antérieures incorporées aux résultats et/ou strictement nécessaires a leur mise en oeuvre par le pouvoir
adjudicateur et les tiers désignés.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou
donner l'autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent
marché.

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,00/3000, conformément aux stipulations de l'article 19.2.3 du
CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Conformément aux stipulations de I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,00 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Par dérogation a larticle 19.3 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Dés la constatation

Coupure d'électricité Journaliere 500,00 €

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
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commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

16.1 — Périmetre de la clause

Par dérogation a larticle 54 du CCAG Travaux, cette procédure s'applique lorsque la teneur des
modifications n'est pas prévue initialement dans le marché public, et ce pendant toute la durée de son
exécution.

La procédure de réexamen ainsi définie peut-étre initiée uniquement dans les cas suivants :

- Modification(s) réglementaire(s) ou légale(s) nécessitant une nouvelle définition technique du besoin
imposant la modification des pieces administratives, techniques ou financieres

- Prestations supplémentaires nécessaires a la réalisation de 'opération objet du marché ;

- D’une technologie innovante qui, a fonctionnalités équivalentes ou supérieures, permettrait notamment de
réaliser des économies d’énergie, de réduire des émissions de solvants ou de gaz a effets de serre, de
diminuer le co(t global de possession etc

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution.

La mise en ceuvre de la présente clause ne saurait conduire a une modification de la nature globale du
présent marché.

La mise en ceuvre de la présente clause ne saurait franchir les seuils de procédure formalisée, auquel cas la
modification envisagée ne pourra voir lieu.

16.2 — Mise en ceuvre de la clause

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise a I'autre co-contractant par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant
de déterminer de fagon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a
recours pour le titulaire.

Dans ce cas, le maitre de l'ouvrage peut déterminer, par ordre de service, des prix nouveaux dans les
conditions et limites cumulatives suivantes :

- Prix en lien direct avec I'objet du marché ;

- Prix permettant la rémunération de prestation(s) supplémentaire(s) suite a une nouvelle définition
technique du besoin.

Le cas échéant, quand il est a linitiative de la demande, le titulaire doit notamment produire tous les
justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut également procéder a un
contréle des informations données par le titulaire.

Etant entendu que :
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- Toute modification des conditions d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait
I'objet d'un avenant au présent marché.

- Le maitre de I'ouvrage peut émettre des ordres de service en application notamment du CCAG applicable
(ajout de prix nouveaux, prolongation des délais d’exécution) afin de garantir la continuité d’exécution des
prestations dans Il'attente de la finalisation de I'avenant actant les modifications apportées aux piéces
administratives, techniques ou financiéres du marché

- Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

- Si des prix nouveaux doivent étre ajoutés, I'avenant établi précisera les modalités de révision des prix
concernés, et notamment le mois d’établissement de ces prix nouveaux si celui-ci est différent du mois
d’établissement des prix du marché défini a larticle 7.2 du présent CCAP. Il pourra également prévoir
I'utilisation d’indices différents selon la nature des prix nouveaux ajoutés. Les prix nouveaux pourront
également étre fermes.

17.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif
d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois & compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Dijon est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francgais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.
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Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux, soit la date d’établissement du constat final se substituant au procés-verbal de
réception établi dans les conditions décrites a 'article 10.1 du présent CCAP.

Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
Si le titulaire entend recourir aux services d’'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. au ... ayant pour objet ...........ccccceoeiii Ceci
concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 10.2 du présent
CCAP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de l'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupreés de l'inspection du travail ».

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4 du CCAP déroge a l'article 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.2 alinéa 4 du CCAG - Travaux
- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge aux articles 49 a 51 du CCAG - Travaux
- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG - Travaux
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