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Fin octobre 2026 Notification du marché 

Début novembre 2026 Repérage sur site et réunion de préparation 

Fin novembre 2026 Remise des plans d’exécution (Lot 1) 

Mi-novembre à début janvier Approvisionnement et fabrication en atelier 

Du 4 au 22 janvier 2027 Livraison et installation (tous lots) 

  



Du 25 au 29 janvier 2027 Pose des textes, cartels et signalétique 

Du 25 au 29 janvier 2027 Réglages éclairage (Lot 3) 

  

 

Du 15 au 29 juin 2027 Démontage et transport retour des œuvres 

À partir de fin juin 2027 (1 semaine) Démontage du dispositif scénographique 
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https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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http://www.e-attestations.fr/
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mailto:greffe.ta-paris@juradm.fr

