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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

La présente consultation concerne :

Accord-cadre mono-attributaire de maintenance et entretien des toitures terrasses et
traditionnelles de I’'Université de Lorraine

La présente consultation a pour objet de couvrir les besoins en entretien et petits travaux de curatifs de
I'ensemble des toitures-terrasses, toitures seches et toitures traditionnelles des sites de I'Université de
Lorraine.

Des prestations plus importantes pourront étre commandées par le biais de marchés subséquents
(MS), jusqu’a 40K € HT.

L’accord-cadre se découpe en 4 lots distincts :

Lot 01 Lorraine Sud - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs des
Lorraine toitures terrasses de I'Université de Lorraine
Lot 02 Sud Lorraine Sud - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs des
toitures traditionnelles de I'Université de Lorraine
Lot 03 Lorraine Nord - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs
Lorraine des toitures terrasses de I'Université de Lorraine
Nord Lorraine Nord - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs
Lot 04
des toitures traditionnelles de I'Université de Lorraine

Lieu(x) d'exécution :
LORRAINE SUD :

- Epinal : IUT Hubert Curien, Association Gestion Services Universitaires, INSPE de
Lorraine, ENSTIB

- Saint-Dié-des-Vosges : IUT de Saint-Dié-des Vosges

- Vandceuvre-lés-Nancy : Brabois Santé, Cyclotron, Brabois Ingénierie, Roubault,
ESSTIN, Pdle de I'eau, Faculté des Sciences et Technologies

- Laneuvelotte : Ferme de La Bouzule

- Villers-lés-Nancy : Télécom Nancy, IUT Nancy Brabois, UFR STAPS

- Lunéville : IUT de Lunéville

- Nancy : CLSH, IECA, PLG, MSHL, Faculté de droit, IUT Charlemagne, ENSIC,
EEIGM, ENSGSI, ARTEM, Présidence Lionnois, Présidence Léopold

- Maxéville : INSPE de Maxéville

LORRAINE NORD :

- Cosnes-et-Romain : IUT Henri Poincaré

- Yutz : IUT Thionville-Yutz

- Homécourt : GIFSI

- Moselle Est : IUT Saint Avold, IUT de Sarreguemines, IUT de Forbach

- Metz : Campus Bridoux, Technopble Nord, Technopble Sud, Campus Saulcy
- Montigny-lés-Metz : INSPE de Montigny-lés-Metz
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1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en deux lots sur deux zones géographiques indépendants en
application de I'article L2113-10 du code de la commande publique, sur la région Lorraine comme suit ;

Lot 01 Lorraine Sud - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs des
Lorraine toitures terrasses de I'Université de Lorraine
Lot 02 Sud Lorraine Sud - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs des
toitures traditionnelles de I'Université de Lorraine
Lot 03 Lorraine Nord - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs
Lorraine des toitures terrasses de I'Université de Lorraine
Lot 04 Nord Lorraine Nord - Accord cadre pour I'entretien et les petits travaux correctifs
des toitures traditionnelles de I'Université de Lorraine

1.3 - Type d'accord-cadre

Accord cadre mono attributaire mixte sans minimum et avec maximum a bons de commande et
marchés subséquents. Il donnera lieu a I'émission de bons de commande sur BPU et des marchés
subséquents en partie sur BPU. |l s’agit d’'un accord cadre mono-attributaire par lot et par typologie de

toiture.

Montant maximum par lot sur la période initiale et totale de I'accord-cadre :

Montant sur Montant sur

Lots Zone géographique Typologie de toiture période initial - 24 reconduction - 24

mois (€ HT) mois (€ HT)

Lot 01 Toitures terrasses 450 000 € HT 450 000 € HT
LORRAINE SUD
Lot 02 Toitures traditionnelles 150 000 € HT 150 000 € HT
Lot 03 Toitures terrasses 350 000 € HT 350 000 € HT
LORRAINE NORD

Lot 04 Toitures traditionnelles 150 000 € HT 150 000 € HT

Montant total par période de 24 mois de I’accord-cadre

1100 000 € HT 1100 000 € HT

Montant total sur la durée maximale 48 mois de I’accord-

cadre

2200000 € HT

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes
et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d’engagement (AE) et ses annexes (Lot 1: BPU, Lot 2: BPU, Lot 3: BPU, Lot 4: BPU);
Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes ;

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) ;

Les bons de commande émis pendant toute la durée du marché ;
Les rapports de visite et bons d'intervention ;
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3 — Intervenants

3.1 — Conduite d’opération
La conduite d’'opération est assurée par :

Université de Lorraine
Direction du Patrimoine Immobilier (DPI)
1rue Grandville
54000 Nancy

3.2 — Maitrise d’ceuvre
La conduite d’opération est assurée par :

Université de Lorraine
Direction du Patrimoine Immobilier (DPI)
1 rue Grandville
54000 Nancy

Dans le cadre de I'exécution des marchés subséquents, la DPI pourra faire appel ponctuellement a
une maitrise d’ceuvre externe. Elle sera désignée ultérieurement.

3.3 — Contrdle technique

Dans le cadre de I'exécution des marchés subséquents, la DPI pourra faire appel ponctuellement a un
contrdleur technique. Il sera désigné ultérieurement.

3.4 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Pour les opérations ne nécessitant pas de coordination, le maitre d’ouvrage procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

Pour les interventions nécessitant une mission de coordination, la DPI fera appel & un CSPS. Le CSPS
sera désigné ultérieurement.

Les plans de prévention ou PPSPS seront a prévoir par I'attributaire en fonction des risques liés a
chaque commande.

3.5 - Sous-traitance

Le titulaire pourra faire appel a des entreprises sous-traitantes. Les sous-traitants devront
obligatoirement étre habilitées pour les travaux en présence d'amiante ou de matériaux dangereux, voir
chapitre 1.12 du CCTP (amiante et matériaux dangereux). Pour rappel, le recours a la soustraitance
dans la limite des taches essentielles définies au CCTP. Le titulaire demande a I'acheteur d’accepter
chaque sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le ftitulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.
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5 - Protection des données a caractere personnel

Conformément a l'article 5.2 du CCAG-Travaux, chaque partie au contrat est tenue au respect des
regles relatives a la protection des données a caractére personnel auxquelles elle a accés pour les
besoins de I'exécution du contrat. Ces regles sont issues du Réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 ci-apres désigné « le reglement européen sur la protection des
données ».

5.1 - Description du traitement de données a caractéere personnel

Le titulaire est autorisé a traiter pour le compte de I'acheteur les données a caractere personnel
nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

La durée du traitement des données est de quatre ans.

5.2 - Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage a :

- Traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,

- Traiter les données conformément aux instructions de I'acheteur.

- Garantir la confidentialité des données a caractere personnel traitées dans le cadre du présent
contrat,

- Velller a ce que les personnes autorisées a traiter les données a caractére personnel
s'engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale appropriée
de confidentialité, recoivent la formation nécessaire en matiére de protection des données a
caractere personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou
services, les principes de protection des données dés la conception et de protection des
données par défaut.

Si le titulaire considére qu'une instruction constitue une violation du réglement européen ou du droit de
I'Union ou du droit des Etats membres relatif a la protection des données, il en informe immédiatement
I'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder a un transfert de données vers un pays tiers ou
a une organisation internationale, il doit informer I'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné
interdit une telle information pour des motifs importants d'intérét public.

5.2.1 - Autorisation de désignation d'un autre prestataire

Le titulaire peut faire appel & un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I'acheteur de tout
changement envisagé concernant I'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information
doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-
traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai
minimum de 6 jours a compter de la date de réception de cette information pour présenter ses
objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut étre effectuée que si l'acheteur n'a pas émis
d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et
selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les
mémes garanties suffisantes quant a la mise en ceuvre de mesures techniques et organisationnelles
appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant I'acheteur de I'exécution par le sous-
traitant ultérieur de ses obligations.

5.2.2 - Droit d'information des personnes concernées

Il appartient a l'acheteur de fournir I'information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données.

5.2.3 - Exercice des droits des personnes
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Le titulaire aide I'acheteur a s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des
droits des personnes concernées : droit d'acces, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit a la
limitation du traitement, droit a la portabilité des données, droit de ne pas faire I'objet d'une décision
individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprés du titulaire des demandes d'exercice de leurs
droits, le titulaire doit adresser ces demandes dés réception par courriel a : dpi-gp-contact@univ-
lorraine.fr

5.2.4 - Notification des violations de données a caractéere personnel

Le titulaire notifie a I'acheteur toute violation de données a caractére personnel dans un délai maximum
de 48 heures aprés en avoir pris connaissance par courriel a : dpi-gp-contact@univ-lorraine.fr

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre a l'acheteur, si
nécessaire, de notifier cette violation a l'autorité de contrdle compétente.

La natification contient au moins :

- La description de la nature de la violation de données a caractére personnel (catégories et
nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de
données) ;

- Le nom et les coordonnées du délégué a la protection des données ou d'un autre point de
contact ;

- La description des conséquences probables de la violation de données a caractére personnel

- La description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre
pour remédier a la violation de données a caractére personnel, y compris, le cas échéant, les
mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure ou il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en méme temps, les
informations peuvent étre communiquées de maniére échelonnée sans retard indu.

Aprés accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte I'acheteur, la violation
de données a caractere personnel a la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette
violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication a la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la
violation de données a caractére personnel et contient au moins les mémes éléments que la notification
ci-dessus.

5.2.5 - Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations

Le titulaire aide I'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative a la protection des données
ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de 'autorité de contrdle.

5.2.6 - Mesures de sécurité des données a caractére personnel

Le titulaire s'engage a mettre en ceuvre les mesures de sécurité suivantes :

- Lapseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel

- Les moyens permettant de garantir la confidentialité, I'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- Les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractére personnel et I'accés
a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement I'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.7 - Durée et modalités de conservation des données

La durée de conservation des données est de 4 ans. Les données sont conservées uniguement pour
répondre aux termes du présent contrat.
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5.2.8 - Sort des données

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage a
détruire toutes les données a caractére personnel.

5.2.9 - Délégué a la protection des données

Le titulaire communique a l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué a la protection des
données, s'il en a désigné un conformément au réglement européen sur la protection des données.

5.2.10 - Registre des catégories d'activités de traitement

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées
pour le compte de I'acheteur comprenant :

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des
éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué a la protection des données,

- Les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- Le cas échéant, les transferts de données a caractére personnel vers un pays tiers ou a une
organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation
internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas
échéant,

- Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris
entre autres, selon les besoins :

- La pseudonymisation et le chiffrement des données a caractére personnel ;

- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience
constantes des systémes et des services de traitement ;

- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données a caractere personnel et I'accés
a celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;

- Une procédure visant a tester, a analyser et a évaluer régulierement l'efficacité des mesures
techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

5.2.11 - Documentation

Le titulaire met a la disposition de I'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect
de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par
I'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer a ces audits.

5.3 - Obligations de |'acheteur

L'acheteur s'engage a :
- Fournir au titulaire les données visées a l'article "Description du traitement de données a
caractere personnel”,
- Documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,
- Veilller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues
par le reglement européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- Superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprées du titulaire.

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 — Durée du contrat

L’accord-cadre est conclu pour une période initiale de 24 mois reconductible 1 fois pour une
durée de 24 mois, soit 48 mois maximum (4 ans).

L’accord-cadre débutera & compter du 08 janvier 2027. (Fin du marché actuel)

6.2 — Prolongation des délais

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de ['article 18.2 du CCAG-Travaux.
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6.3 - Calendrier prévisionnel et détaille d'exécution
Voir articles 4 & 6 du CCTP du marché.

6.4 - Reconduction

Le marché est reconduit de fagon expresse jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction
est fixé a 1. La durée de chaque période de reconduction est de 24 mois. La durée maximale du contrat,
toutes périodes confondues, est de 48 mois.

Le pouvoir adjudicateur doit se prononcer par écrit au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité
du marché ; la reconduction du marché est considérée comme refusée si aucune décision n'est prise a
l'issue de ce délai.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations du bordereau de prix unitaires
de chaque lot géographique et en fonction de la typologie des toitures.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la
protection de la santé et celles liées au plan de prévention pendant toute la durée du marché.

Maintenance préventive :

Les bons de commandes de la maintenance préventive (BPU maintenance préventive, Lots 01, 02, 03
et 04) seront effectués pour la durée initiale du marché (24 mois). Les prestations seront réglées sur la
base des prix figurant au bordereau des prix unitaires suivant le référencement de la toiture et sa
typologie. Ce prix couvre les interventions de maintenance préventive (voir article 4 du CCTP).

Maintenance curative et urgence :

Les bons de commandes de la maintenance curative (BPU maintenance curative, Lots 01, 02, 03 et
04) seront effectués pour la durée initiale du marché (24 mois). Les prestations seront réglées sur la
base des prix figurant au bordereau des prix unitaires (BPU). Ce prix couvre les interventions de
maintenance curative (voir article 5 et 6 du CCTP).

Remarque : dans chacun des cas précités, la facture sera envoyée aprés admission du rapport
d’intervention.

Marchés subséquents :

Les marchés subséquents seront réglés par les du BPU sur la base du formulaire marché subséquent
a remplir (MS) par le titulaire pour chacune des consultations MS. Les prix de main d’ceuvre, la
fourniture et pose et le déplacement, seront encadrés par les prix du BPU. Si certains prix de fourniture
étaient rendus nécessaire et non déclinés dans le BPU, le titulaire ferait application d’'un nouveau prix.
Lors de l'analyse du pouvoir adjudicateur de la proposition de marché subséquent, il pourra étre
demandé des justifications sur tout nouveau prix afin d’en définir la cohérence. Il pourra étre d’apporter
toute justification au prix qui pourrait étre contesté par le pouvoir adjudicateur.

Les prix nouveaux ou non connus indiqués dans les marchés subséquents pourront ou non étre
introduits dans les BPU du / des lot(s) concerné(s). Aprés acceptation de I'offre du pouvoir adjudicateur
par l'intermédiaire du formulaire MS en annexe n°01 du présent CCAP, un bon de commande sera
émis pour l'intervention. L’établissement de ce marché subséquent ne créera pas une obligation
d’acceptation de commande. En cas de refus, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de mettre
le titulaire en concurrence et recourir a un autre prestataire s’il constate une différence de prix
supérieure a 15% pour les prestations équivalentes.

Conformément aux indications du CCTP, le titulaire dispose de 20 jours a réception du formulaire de
demande de marché subséquent pour transmettre I'offre correspondante via le méme formulaire. En
cas de non-respect de ce délai ou en I'absence de réponse du titulaire, des pénalités seront appliquées
suivant I'article 14 du présent CCAP. Le délai de validité des offres de marché subséquent par le titualire
est de 60 jours.
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7.2 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date de la signature de I'offre de prix par le candidat. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix de I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
1 |/cn=(BTO1 (d-3)/BTO1 (0)) Tous les prix
2 | Cn=(BT01 (d-3)/ BTO1 (0)) Tous les prix
3 | Cn=(BT01 (d-3)/BT01 (0)) Tous les prix
4 | Cn=(BTO1 (d-3)/BTO1 (0)) Tous les prix

- Index (d- nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du
nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations
soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle
qui doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de l'index
correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
1 BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010
2 BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010
3 BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010
4 BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010

8 - Garanties Financieres

Dans le cadre des marchés subséquents, le titulaire pourra étre soumis a la constitution d’'une
garantie financiere, conformément aux dispositions prévues au CCAP du marché.

Cette garantie a pour objet de garantir la bonne exécution des prestations ainsi que, le cas échéant, la
levée des réserves et la reprise des désordres relevant des obligations du titulaire.

Les modalités de constitution, le montant, la durée et les conditions de restitution de cette garantie
sont définis dans les documents contractuels du marché.

9 - Avance
Aucune avance ne sera versée.

10 - Modalités de reglement des comptes
10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.
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Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les
derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr .

L’utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y
importer les factures au format pdf.

Par dérogation a I'article 12.6 du CCAG-TX, la facture portera, outre les mentions Iégales, les indications
suivantes :

Le code service : UL1IAVECEJ

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, lors de la notification (qui commence par 4500,
suivi de 6 chiffres).

Le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- la désignation de I'organisme débiteur ;

- la date d'exécution des prestations ;

- le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires, hors
TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

- le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix unitaires, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions ;

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations lors
de l'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont
justes et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions |égislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification
du service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article
R. 123-221 du code de commerce.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.
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La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur
le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a4 L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat et du marché (les normes et
spécifications techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat et du marché).
La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

L'accord-cadre s'exécute au moyen de bons de commande dont le délai d'exécution commence a courir
a compter de la date de notification du bon.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
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Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a chaque commande.
Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG, cette période de préparation n’est pas comprise dans le délai
d’exécution. Elle court a compter de I'ordre de service en prescrivant le commencement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

Par les soins du titulaire :

+ Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en concertation avec le
maitre d'ceuvre dans le délai de 20 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de
la période de préparation ;

+ Elaboration du calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec le maitre d'ceuvre
dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

+ Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études d'exécution,
dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation ;

» Par dérogation a l'article 28.2.2 CCAG Travaux, établissement et présentation au visa du maitre
d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours suivant I'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation. Il est accompagné du projet des
installations de chantier, des ouvrages provisoires et du planning détaillé des travaux mentionnant
le chemin critique des taches a exécuter ;

+ Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article, des études
d'exécution nécessaires pour le début des travaux dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

» Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) le cas échéant
prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (cotraitant et sous-traitant). Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS
dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.

+ Etablissement, mise au point et présentation au visa du maitre d’ceuvre du Schéma d'Organisation
et de Gestion des Déchets (SOGED) dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

Par les soins du maftre d’ceuvre :

+ Les études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution la
cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet. Elles se
traduisent par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail, I'implantation des
éléments d’'ouvrage, des équipements et des installations.

Lors de la formalisation de la commande, le préposé a la personne publique signale si
I'intervention est urgente ou non. Si elle est urgente, le titulaire disposera de 72h00 maximum
pour préparer son chantier et intervenir. Si la demande d’intervention est non urgente, le délai
d’intervention sera de 20 jours maximum.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Dans le cas de travaux soumis a plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles
gue prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter
I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises
a l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention,
de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est
aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par
contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention
prises et demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son
personnel.

| 2615ULDPIGEM-CCAP- TOITURES TERRASSES ET TRADITIONNELLES 14




Dans le cas de travaux soumis a Plan Général De Coordination de Sécurité et Protection de la Santé :
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ou le Plan Particulier de Sécurité
et de Protection Santé simplifié ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de
commande en prévoit une ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- La copie des déclarations d'accident du travail.

- Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée par le marché en cas de non-respect des
délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des
ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes
de calcul et les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire
avec ses observations éventuelles au plus tard 15 jours apreés leur réception.

Tous les plans d'exécution doivent aussi étre transmis au contréleur technique pour avis le cas
échéant.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

11.5.3 — Autorisation de voirie / stationnement sur la voie publique

Le titulaire prendra, a sa charge et préalablement au démarrage des travaux, toutes les dispositions
nécessaires auprés des services compétents afin d’obtenir les autorisations requises pour
I'occupation temporaire du domaine public.

Ces démarches concernent notamment :
- Les autorisations de stationnement des véhicules et engins de chantier ;
- L’occupation temporaire de la voie publique pour le stockage de matériel ou de matériaux ;
- La mise en place éventuelle de restrictions ou d’interdictions de circulation ou de passage ;
- Lamise en place de la signalisation réglementaire nécessaire a la sécurisation du chantier.

Le titulaire assurera la mise en place, le maintien et la dépose de I'ensemble de la signalisation, du
balisage et des dispositifs de sécurité nécessaires pendant toute la durée de I'occupation du domaine
public.
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L’ensemble des frais, droits, redevances, locations de matériel et prestations nécessaires a I'obtention
et au maintien de ces autorisations sera intégralement a la charge du titulaire.

11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux et
ceux précisés au 2.2 du CCTP.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est remis au maitre d'ouvrage et le cas
échéant au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur
les Ouvrages (DIUO).

Une fiche d’intervention (annexe n°04 du CCTP) est également a remettre au site aprés chaque
intervention.

Un exemplaire du Dossier d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance d'un batiment (DUEM) devra
également étre fourni

En cas de retard dans la fourniture des documents et sans mise en demeure préalable par dérogation
aux articles 40.1 du CCAG Travaux, une retenue égale a 1500 euros H.T. sera opérée prélevée sur le
dernier acompte. Cette retenue sera remboursée des que les documents manquants seront fournis.

11.7 — Réception des travaux

11.7.1 — Réception des prestations relevant de bons de commande passés via 'accord
cadre

Par dérogation aux articles 41 et 42 du CCAG- Travaux, les prestations relevant de la maintenance,
commandées par bons de commande feront I'objet d’'un constat d’exécution partiel ou total. La
réception s’effectuera alors par simple attestation de service fait. Les vérifications quantitatives et
qualitatives simples seront effectuées au moment méme de I'exécution de service (examen sommaire
approuvé par le bon dintervention sans réserve dument signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur qui a suivi sur site l'intervention).

La signature du bon d’intervention avec ou sans réserve ne vaut pas admission de la prestation.

En effet, 'admission de la prestation se verra prononcée sous réserve de transmission et d’admission
du rapport de visite correspondant au représentant du pouvoir adjudicateur. Le titulaire recevra la
décision écrite du pouvoir adjudicateur sur 'admission ou le rejet de la prestation dans un délai de 15
jours a compter de la réception du rapport précité. Sous silence de I'administration au-dela de ce délai,
le rapport ainsi que la prestation sont réputés admis.

Dans le cas d’'un marché comportant des parties distinctes a livrer, la livraison de chaque partie fait
I'objet de vérifications et de décisions distinctes.
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11.7.2 — Réception des opérations réalisées dans le cadre de marchés subséquents
(MS)

La réception de travaux, objet de marchés subséquents s’effectuera conformément aux conditions
définies aux articles 41 et suivants du C.C.A.G-Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il pourra
étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de I'article 42 du C.C.A.G-
Travaux. Le représentant devra en avoir fait mention dans le dossier de consultation du marché
subséquent.

Les garanties constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet du
marché, seront maintenues jusqu’a expiration du délai de garantie du dernier ouvrage réceptionné.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-
Travaux.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font
I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire
peut utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits
ou services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

14 - Pénalités
14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 50,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable.

14.2 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Sous-traitance non déclarée Forfaitaire 1 000,00€ 1 000,00 € par constat
Retard dans la transmission du Journaliere 50,00€

plan de prévention ou du PPSPS
(Y compris mises a jour)

Retard_ou. abs?nce dans’la Journaliere 50,00€
transmission d’'un Marché
Subséquent (MS)

Non remise ou non-respect de la
forme des documents demandés
au cours de la période de
préparation

Journaliere 50,00 €
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Dépassement du délai maximum
pour les interventions urgentes
(délai de 72h maximum)

Journaliére 150,00 €

Non remise ou non-respect de la

forme des documents de Journaliere 50,00€

réception

Absence de nettoyage de la zone .

apres intervention Journaliere 50,00€

Non-respect des regles definies Forfaitaire 100,00 € 100,00 € par constat

dans le plan de prévention

Non-respect du CCTP Forfaitaire 100,00 € 100,00 € par constat

1500,00€ par travailleur dissimulé

Travail dissimulé Forfaitaire 1 500,00 € (total ou partiel)

15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours & compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par |'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation de ’accord cadre
Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies a 'article 50 du CCAG-Travaux.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles R. 1263- 12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le titulaire qui n'aurait pas justifié par écrit de son impossibilité de remettre une offre dans le cadre de
I'attribution des marchés subséquents, pourra se voir exclu sans indemnité de I'accord-cadre.

16.2 — Résiliation d’un marché subséquent

Les conditions de résiliation de chaque marché subséquent sont définies aux articles 49 a 54 du CCAG-
Travaux.

En cas de résiliation de chaque marché subséquent pour motif d'intérét général par le pouvoir
adjudicateur, le titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant
au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un
pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 & R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles R. 1263- 12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.
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16.3 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifi€e sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé
ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.3 du CCAP déroge a l'article 18.1.4 du CCAG — Travaux
- L'article 10.2 du CCAP déroge a l'article 12.6 du CCAG — Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG — Travaux
- L'article 11.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 11.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG — Travaux

- L'article 11.7.1 du CCAP déroge aux articles 41et 42 du CCAG — Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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