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ARTICLE 1- Contexte juridique

1.1- Cadre juridique de I'élaboration du Schéma Départemental d’Accueil et
d’'Habitat des Gens du Voyage (SDAHGDV)

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, dite loi « Besson » modifiée par les lois du 27 janvier 2017 et du 7
novembre 2018, et ses circulaires d’application n°2001-49 du 5 juillet 2001 et circulaire du 28 ao0t
2010 ont tendu a améliorer les conditions d’accueil et d’habitat des gens du voyage et a renforcer
les moyens des maires pour faire cesser les stationnements illicites.

Elle prévoit, dans chaque département, I'élaboration d'un schéma départemental d’accueil et
d’habitat des gens du voyage, qui, au regard d’'une évaluation préalable des besoins et de I'offre
existante spécifie les secteurs géographiques d’'implantation et les communes ou doivent étre
réalisés :

1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ;

2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues a
I'article L. 444-1 du Code de l'urbanisme et destinés a I'installation prolongée de résidences
mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental
d’action pour le logement et I'hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre
et la capacité des terrains;

3° Des aires de grand passage, destinées a l'accueil des gens du voyage se déplagant
collectivement a I'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la
capacité et les périodes d’utilisation de ces aires.

Concernant ces derniéres, le schéma mentionne dans quelles conditions I’Etat doit intervenir pour
assurer le bon déroulement de ces manifestations, ainsi que les modalités de concertation et de
coordination entre les différents acteurs.

Egalement, en annexe, les actions a caractére social destinées aux gens du voyage doivent étre
détaillées (scolarisation, accés aux soins et aux droits, insertion professionnelle et économique).

Le schéma est constitué de deux annexes qui recensent :

* les terrains privés aménagés dans les conditions prévues a l'article L. 444-1 du Code de
I'urbanisme pour l'installation de résidences mobiles et

» les terrains mis a la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le
cadre d’emplois saisonniers.

D’autres annexes au schéma départemental peuvent également apporter des précisions utiles a la
mise en ceuvre du schéma départemental, notamment :

+ les aires de petit passage si celles-ci existent ou sont envisagées dans le département

* les besoins en habitat des gens du voyage et, le cas échéant, les solutions proposées pour
répondre a ces besoins

Le dispositif de suivi et d’évaluation a mettre en place comprend les structures de pilotage et, le cas
échéant, de médiation a mettre en place.



Le schéma départemental tient compte de |'existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des
communes concernées.

Cette obligation s'applique a toutes les communes de plus de 5 000 habitants, ainsi qu‘a celles ou
des besoins sont apparus lors de I'évaluation préalable. Il est a noter que la loi du 7 ao(0t 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, la compétence «aménagement,
entretien et gestion des aires d'accueil » a été transférée aux EPCI (Etablissements publics de
coopération intercommunale) au Ter janvier 2016. Cette compétence concerne toutes les
communautés de communes et les communautés d’agglomération sans exception et quelle que soit
la taille de leurs communes membres. Ces dispositions ont été complétées par la loi relative a
I'égalité et a la citoyenneté en étendant la compétence des EPCI en matiére d’aménagement,
d’entretien et de gestion des aires d'accueil aux terrains familiaux locatifs. Ces derniéres ont donc
désormais un rble essentiel a jouer.

La loi introduit le principe de constitution, dans chaque département, d'une commission
départementale consultative des gens du voyage, comprenant notamment des représentants des
collectivités concernées (EPCI, communes, département), des représentants des gens du voyage, et
des associations intervenant auprés de gens du voyage. Cette commission est associée a
I'élaboration et a la mise en ceuvre du schéma et est présidée conjointement par le représentant de
I’Etat dans le département et le président du Conseil départemental.

Conformément a l'article 1 de la loi «Besson», le schéma doit étre révisé tous les 6 ans a compter de
sa publication.

Plusieurs décrets d'application sont venus définir les caractéristiques techniques et les modalités de
fonctionnement des différentes infrastructures d'accueil :

* Le décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019, relatif aux aires permanentes d'accueil et aux
terrains familiaux locatifs

+ décret n°2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage

1.2 - Contexte du département de Seine-et-Marne

La Seine-et-Marne comprend 23 EPCl et 507 communes dont 65 communes de plus de 5000
habitants en 2024.

Le SDAHGDV de Seine-et-Marne a été approuvé le 20 juillet 2020. Un avenant modificatif a ensuite
été signé le 07 mars 2025. Ce schéma avec son avenant fixait un objectif global de 1183 places de
caravanes en aire d'accueil réparties 43 aires d’accueil et la réalisation de 7 aires de grand passage
et 504 places de TFL répartis sur 18 communes.

* Le tableau en annexe n°1 répertorie les infrastructures d’accueil des gens du voyage ;

* La carte en annexe n°2 localise les infrastructures d’accueil des gens du voyage existantes et
en projet.
* L'annexe n°3 présente l'ensemble des communes de + de 5000 habitants et les EPCI ayant la

compétence gens du voyage au ler janvier 2026.

1.2.1 - Aire permanente d’accueil

Il restait 284 places en aire permanente d’accueil (APA) a réaliser sur la période 2020-2026.

Les aires suivantes ont été réalisées sur la période 2020-2026 :
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+ Champagne-sur-Seine, réhabilitation de [l'aire d’accueil avec création de 4 places
supplémentaires réalisée en juillet 2022

+ Fontenay-Tresigny, création d'une aire d’accueil de 30 places réalisée en ao(t 2022 ;
* Vulaines-sur-Seine, création d’une aire d'accueil de 20 places réalisée en mars 2023 ;

Le département comprend 33 APA représentant 953 places.

1.2.2 - Aire de grand passage

Le schéma 2020-2026 préconisait la réalisation de quatre aires de grand passage (AGP) :
« L'aire de Villiers-en-Biere, CA Melun Val de Seine est en cours de réalisation ;

* Les aires demandées a la CA Roissy Pays de France et a la CA du Pays de Fontainebleau n‘ont
pu étre réalisées sur période 2020-2026 faute d’identification de foncier.

La Seine-et-Marne compte ainsi 4 AGP (Barcy (ouverture en juillet 2025), Maisoncelle-en-Brie

(dérogation de surface), Moissy-Cramayel et Saint-Thibault-des-Vignes)

1.2.3 - Le terrain familial locatif

Le schéma 2020-2026 prescrit 504 places de terrains familiaux locatifs répartis sur 18 communes.
Trois TFL ont pu aboutir :
* 10 emplacements soit 20 places de TFL a Lagny-sur-Marne (antérieurs au schéma 2020-2026),
* 9 emplacements soit 18 places de TFL a Tournan-en-Brie

*+ Templacement soit 7 places de TFL a Melun.

1.2.4 - L'habitat adapté

Le schéma 2020-2026 ne prévoit pas d‘objectif en habitat adapté. Le département compte
néanmoins 25 habitats adaptés :

* 5logements a Nangis

* 20 logements a Saint-Thibault-des-Vignes



ARTICLE 2- Obijectifs de I'étude

La présente consultation concerne les études nécessaires a la révision du Schéma départemental
d’accueil et d’habitat des Gens du Voyage de Seine-et-Marne (77) et donc a son I"élaboration et sa
rédaction.

La mission du prestataire consistera a mener les études nécessaires a I'élaboration du projet final de
schéma, dans un cadre de concertation et de transparence avec I'ensemble des acteurs impliqués
dans l'accueil et I'habitat des gens du voyage (collectivités, Etat, gens du voyage, associations, etc.).

La tranche ferme se déroulera en deux phases : une phase de diagnostic et d’étude et une phase
élaboration du nouveau schéma.

21- Phase 1: Etudes nécessaires a la révision du SDAHGDV

Le prestataire a pour objectif :

+ de dresser un diagnostic des précédents schémas en analysant ce qui a fonctionné ou pas,
leur forces et leurs faiblesses ;

+ de recenser les équipements d'accueil et d’habitat réalisés et d'évaluer leur fonctionnement
et leur conformité ;

+ détablir une évaluation préalable approfondie des besoins et de ['offre existante,
notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de I'évolution de
leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'acces
aux soins et d'exercice des activités économiques ;

» d'évaluer finement les besoins d'accueil des gens du voyage a l'intérieur du département en
analysant la demande et [|'offre actuelles, en intégrant l'impact des processus de
sédentarisation constatés et de rechercher et de proposer des formes d'habitat adaptées a
ces situations spécifiques et aux besoins éventuels des gens du voyage en termes de nombre
de places, de typologie et de localisation ;

» de recenser le foncier disponible par I'étude des documents d’urbanisme et de planification
des collectivités locales.

L'ensemble de ce diagnostic et étude sera la premiére phase en vue de |'élaboration et la rédaction
du schéma. Il constituera le socle des objectifs a définir et des actions a envisager dans le cadre de
son élaboration qui sera lancée dans un second temps.

2.2 - Phase 2 : Elaboration et rédaction du SDAHGDV

A l'appui du diagnostic réalisé en phase 1, le schéma devra traiter, trés distinctement, des
orientations et d’'un plan d'actions sur les thémes suivants :

e L'accuelil, lié a la notion d’itinérance.
* L'habitat qui prend en compte I'ancrage territorial de certaines familles.
* Unvolet socio-éducatif décliné en 4 sous-thémes :

o lascolarisation

o l'insertion professionnelle



o |'accés aux droits
° un volet socio-éducatif
* Unvolet gouvernance et suivi du schéma départemental.
Le schéma proposé comportera notamment :

+ les plans d‘actions pour chaque EPCI et ses communes associées avec la répartition et la
localisation des objectifs différenciés selon les dispositifs d’accueil et d’habitat,

+ des annexes présentant de maniére synthétique et actualisée :
o les textes officiels relatifs aux gens du voyage ;
o lagouvernance et le suivi du schéma départemental ;
o la méthodologie utilisée ;
o le diagnostic territorial finalisé ;

o des fiches de préconisations sur 'aménagement et la gestion des aires d’accueil, aires de
grands passages et terrains familiaux.

ARTICLE 3 - Contenu de la mission

3.1- Phase 1: Etudes nécessaires a la révision du SDAHGDV

3.1 - Réaliser un diagnostic qualitatif, quantitatif et juridique des précédents schémas
et un état des lieux sur le département

Le diagnostic doit permettre d’obtenir une image précise et territorialisée de la problématique de
I'accueil et de I'habitat des gens du voyage : actions mises en ceuvre et impact, besoins, capacités
de réponse aux besoins des territoires, outils et leviers d’interventions. A cette fin, des entretiens
seront menés avec les populations concernées (sur place, sur les structures d’accueil), avec les
associations, les gestionnaires, les bailleurs sociaux, les communes, les EPCI, les forces de 'ordre, le
voisinage... En particulier, le prestataire évaluera :

* Les conditions de fonctionnement des aires permanentes d’accueil en service : durée des
séjours, typologie des populations, situation de sédentarisation et/ou d’ancrage, niveau
d’occupation, description et niveau d’entretien des équipements et des espaces collectifs,
conditions de gestion au sens large (respect du réglement intérieur, niveau et paiement des
redevances), coUts de fonctionnement. Cette analyse doit permettre aux différents acteurs
concernés par la vie de chaque aire d’identifier d’éventuels dysfonctionnements et de
valoriser de bonnes pratiques. Cette étude peut permettre d'élaborer des préconisations
visant a harmoniser les modes de fonctionnement sur le département;

* L'évolution des stationnements en dehors des aires d’accueil :

o les territoires confrontés au stationnement illicite des gens du voyage (fréquence, durée)
et les motifs

o |es territoires confrontés a la sédentarisation ;

o les secteurs de passage des groupes important voyageant ensemble ;



* Les mesures spécifiques d’accompagnement social, de scolarisation des enfants et d'accés
aux soins et aux équipements publics des gens du voyage mises en place sur le
département, dans les différents services, ainsi que sur les aires. Il mettra en évidence les
éventuels dysfonctionnements repérés ou des besoins non satisfaits. L'évaluation s’appuiera
sur des entretiens a mener avec tous les acteurs concernés ainsi que sur des groupes de
travail thématiques réunissant le Département, la DDETS, l'inspection académique, I’ARS et
la CAF;

* Les interventions d’accompagnement de la sédentarisation, notamment la régularisation
dans les documents d’urbanisme d’installations recensées, la réalisation de terrains familiaux
(initiatives publiques ou privées),

* Les difficultés rencontrées dans la mise en ceuvre des actions préconisées dans le schéma,
déterminer les leviers et les outils ayant permis la réalisation de certains objectifs.

» L'accent sera mis sur les différentes situations de sédentarisation et/ou d’ancrage :
o |a sédentarisation sur les aires d’accueil,
o lasédentarisation sur des terrains non prévus a cet effet qu’ils soient publics ou privés,

o |'avancement des différentes MOUS et la cohérence des projets envisagés avec les
réalités du terrain.

L'évaluation menée sera |'occasion d’identifier d’éventuels obstacles ou dysfonctionnements et de
valoriser de bonnes pratiques. L'analyse devra également permettre d'évaluer le niveau de
satisfaction des utilisateurs, des maitres d'ouvrage et des pilotes du schéma par rapport a leurs
différentes attentes et permettre d’'envisager des améliorations.

3.1.2 - Effectuer une évaluation des besoins d’accueil et de connaissance des gens du
voyage circulant et stationnant dans le département

L'objectif de ce volet est de connaitre la population des gens du voyage circulant et stationnant
dans le département afin d'adapter au mieux les réponses apportées a leurs besoins. Il s'agit
notamment de quantifier et de territorialiser les besoins actualisés sur le département, en matiere
d’aires d'accueil, d’habitat et de grand passage au sens de la loi. En particulier, le prestataire ménera
une étude afin de :

* Recenser la population se réclamant du voyage dans le département ;

* Analyser les demandes formulées chaque année par les voyageurs exprimant leurs besoins
en matiére de grand passage auprés de I'Etat (préfet), ou directement auprés des
collectivités ;

* Analyser les modes de vie de populations appartenant aux gens du voyage afin de
comprendre les attentes en matiére d’habitat ;

* Recenser les besoins en places d'aires d’accueil, d'aires de grand passage par territoires, de
terrains familiaux, spécifiques a la population sédentarisée ;

+ Déterminer les activités économiques et les capacités financiéres des familles, évaluer les
besoins et I'offre existante d'exercice des activités économiques ;

+ Evaluer les souhaits d’ancrage & court, moyens et long termes et I'engagement des ménages
dans cette volonté ;



* Analyser les situations vis-a-vis de l'accés au droit, de la santé, de la scolarisation, de
I'insertion, etc. ;

+  Etudier ce qui motive les familles a s'implanter sur le département ;

+ Evaluer les besoins et I'offre existante des possibilités de scolarisation des enfants (qui va a
I'école, quels sont les besoins, ce qui existe sur le département, ce qui serait a mettre en
place);

« Evaluer les besoins et I'offre existante d'accés aux soins ;

+ Répertorier les actions menées dans ces domaines. Des préconisations seront faites pour les
améliorer et/ou les compléter ;

La réponse aux besoins en habitat des populations sédentaires peut notamment se traduire par la
création de terrains familiaux locatifs. Tout comme pour les aires permanentes d’accueil, I'étude
proposera des territoires d'implantation pour leur réalisation.

Cette analyse sera menée en lien avec les acteurs locaux. Les éléments d’informations nécessaires a
cette étude seront recueillis aupres des services de I’Etat, du Département, des collectivités locales
(communes, EPCI...), des gestionnaires d'aires, mais aussi des associations de gens du voyage. Il est
essentiel que les données qui pourront étre obtenues soient complétées par des entretiens avec les
principaux acteurs. Le prestataire rencontrera notamment toutes les collectivités concernées par
des installations méme celles de moins de 5 000 habitants.

Cette étude doit permettre d’asseoir les objectifs et le programme d’actions du futur schéma sur
une analyse réaliste et compléte des situations.

3.1.3 - Analyser les capacités et les moyens de réponse des territoires face aux besoins

Le prestataire, dans le cadre du diagnostic, s‘attachera a évaluer la capacité des différents
territoires a répondre aux besoins ainsi établis, y compris en termes de compétence afin d’installer
une gouvernance opérationnelle pérenne au bon niveau territorial.

Afin de sécuriser juridiquement le futur schéma, le prestataire devra analyser et exploiter des
différents documents existants en matiére de politique du logement et d’'urbanisme de I'échelle
communale a I'échelle régionale et évidemment nationale :

* Le schéma directeur de la région lle-de-France - environnemental (SDRIF-E) 2040 a été
approuvée en juin 2025 par décret en conseil d'état ;

* Le Schéma régional de I'habitat et de I'hébergement (SRHH) a été approuvé, le 30 avril
2024, pour la période 2024-2030 ;

* les Plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes ;
* les documents fonciers (EPFIF, .....) ;

* et tous autres documents imposant des prescriptions de nature a entraver ou favoriser la
réalisation d'implantation de caravanes.

A partir de ces actes, le prestataire établira un comparatif et recensera les besoins qui en émergent.
Par I'analyse des PLU et des documents de planification il établira les dispositions qui favorisent, ou
pas, I'implantation d'un habitat adapté aux besoins des gens du voyage sur le département et en
fera émerger une cartographie des potentialités. Il sera essentiel de mener une analyse des
opportunités fonciéres, des capacités de scolarisation et d'accompagnement social des territoires.
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Les opportunités fonciéres seront cartographiées par le prestataire. La mutabilité des terrains devra
étre indiquée.

3.1.4 - Répertorier les pratiques des autres départements et les points de vigilance

Le prestataire réalisera une démarche d‘observation et d‘analyse des pratiques des autres
départements de la région Tle-de-France (Essonne, Val d'Oise, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Paris,
Seine-Saint-Denis et Yvelines) et des départements de du Loiret et de I'Oise. Mener cet méme
analyse sur des départements en avance sur la thématique sera également profitable et permettra
d’identifier les bonnes pratiques. Il étudiera les points de vigilance sur lesquels les autres
départements ont été attentifs, I'intérét a agir des communes pour aboutir a I'adoption d‘un
schéma consensuel sécurisé le plus possible juridiquement.

Une attention particuliére sera portée aux schémas de I'Essonne et du Val D'Oise, afin que les
objectifs du schéma seine-et-marnais soient en accord pour les EPCI bi-départementaux (CA Roissy
Pays de France et CA Grand Paris Sud).

3.2 - Phase 2 : Elaboration et rédaction du SDAHGDV

Le schéma devra présenter les orientations et le plan d’action sur les thémes suivants :

3.21 - L'accueil

Le prestataire devra définir les objectifs territorialisés et capacitaires des aires d'accueil et des aires
de grands passages. Il devra déterminer des secteurs géographiques et des communes
d’'implantation. L'attention du prestataire est attirée sur la nécessité de localiser avec précision les
lieux d'implantation des aires permanentes d’accueil des gens du voyage. La notion d'échelle
pertinente des investissements et de gestion devra étre intégrée. Le prestataire déterminera
également les besoins en réhabilitation des aires existantes pour améliorer la qualité des prestations
et assurer leur conformité aux normes d’équipements. Il est attendu du prestataire des conseils sur
la conception des aires pour le déplacement des véhicules a l'intérieur de |'aire et pour y accéder
facilement depuis la voirie, sur la conception des blocs sanitaires, sur la conception du local
d’accueil pour le gestionnaire, des conseils pour une bonne gestion des déchets et des réseaux
d’assainissement notamment. Il devra proposer des mesures visant a harmoniser les modes de
fonctionnement des structures d’accueil du département. Pour les aires de grands passages, le
prestataire devra proposer des modalités d’organisation pour améliorer I'accueil des grands groupes
sur le département.

3.2.2 - 'habitat

Le prestataire devra identifier les lieux géographiques et la capacité d'accueil ou les gens du voyage
pourront vivre de maniere pérenne dans des résidences mobiles. Le prestataire s’attachera a
identifier les dispositifs permettant la sédentarisation des gens du voyage (TFL, Habitat adapté, Lot
a batir ,..) et a évaluer leurs avantages et inconvénients. Cette thématique traite notamment des
terrains familiaux locatifs qui sont des dispositions du schéma a valeur prescriptive. Le prestataire
devra déterminer des secteurs géographiques et des communes d'implantation pour ces terrains
familiaux locatifs. Il est attendu du prestataire des conseils sur la conception de ces terrains
familiaux pour une gestion sereine. Il pourra également proposer de I'habitat adapté qui n‘est pas
une disposition a valeur prescriptive du schéma. Le prestataire devra identifier les actions
appropriées concernant I'habitat des familles sédentarisées avec une programmation détaillée
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d’opérations spécifiques sur la période du schéma (régularisation d’installations, échange foncier,
terrains familiaux privés ou publics, parcours résidentiel vers le logement...).

3.2.3 - Le volet socio-éducatif

Pour la scolarisation, le prestataire déterminera comment organiser l'accés au droit commun et
rappeler I'obligation scolaire des enfants des familles de gens du voyage dans les mémes conditions
que les autres enfants, quelle que soit la durée et les modalités de stationnement des familles.

Pour l'insertion professionnelle, le prestataire déterminera comment accompagner les gens du
voyage pour leur permettre d'accéder a un emploi ou vivre de leur activité, comment accompagner
les travailleurs indépendants nombreux parmi cette population.

Pour l'accés aux droits, le prestataire déterminera quelles mesures prévoir pour faciliter I'accés et le
maintien aux services de droit commun, les déplacements et la méconnaissance des aides
fragilisant la situation des gens du voyage.

Pour la santé, le prestataire déterminera comment favoriser I'accés a la santé des gens du voyage et
leur permettre de faire face aux difficultés dans |'accés a la prévention et aux soins.

Pour ce volet socio-éducatif, des fiches actions devront définir les objectifs et les enjeux, le contenu
de l'action, le pilote chargé de mettre en ceuvre l'action, les partenaires, le calendrier, les
financements possibles, et les indicateurs pour I'évaluation de l'action.

L'attention du prestataire est attirée sur ce volet socio-éducatif, dont I'évaluation des besoins et de
l'offre dans les domaines de l'accueil des enfants et de leur scolarisation, I'accés aux soins et
I'activité économique doit étre suffisante.

3.2.4 - Le volet gouvernance et suivi du schéma départemental

Le prestataire doit définir les instances et dispositifs qui seront chargées d’'assurer la mise en ceuvre,
le suivi et l'animation du schéma : modalités de pilotage, outils de suivi (mobilisation des
informations, indicateurs de réalisation...), modalités de communication et d’information.

Il conviendra de s‘assurer que les finalités du schéma départemental s'articulent avec les autres
dispositifs locaux mis en oeuvre a différentes échelles dans les domaines de l'urbanisme, de
I'habitat, de la santé, de la domiciliation notamment le Plan départemental d’action pour le
logement et I'hébergement des personnes défavorisées du 13/07/2021 et du schéma départemental
de domiciliation de Seine-et-Marne 2020-2025.

Pour obtenir I'adhésion des communes et des établissements publics territoriaux aux objectifs du
schéma et faciliter sa mise en ceuvre, il est essentiel que les mécanismes de réalisation soient clairs,
diffusés et expliqués.

L'ensemble des objectifs et propositions devra étre établi sur la base objective du diagnostic et des
études préalables et de la concertation a mener avec les acteurs impliqués. La rédaction des
orientations et actions du schéma devra tenir compte des autres documents et dispositifs locaux
mis en ceuvre dans les domaines de I'urbanisme, I'habitat, I'emploi, la santé, élaborés a différentes
échelles.
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ARTICLE 4 - Organisation et pilotage de I'étude

41 - Eléments fournis par le maitre d’ouvrage

Le prestataire aura a sa disposition :

+ la liste des communes de plus de 5000 habitants et des établissements publics de
coopération intercommunale ;

+ les bilans annuels des prestataires des aires d'accueil ;

* la composition de la commission consultative départementale des gens du voyage ;

* les bilans des occupations illégales établis par les forces de 'ordre ;

* |'étude préalable au schéma départemental réalisée en 2019 ;

* le schéma départemental 2020-2026 approuvé le 20 juillet 2020 ;

* |'avenant au schéma;

* le compte rendu des derniéres réunions de la commission consultative départementale ;

* le plan départemental d‘action pour le logement et |'hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) ;

* les coordonnées des différentes instances a associées (Département, CAF, EPCI,
Associations de GDV, gestionnaires des aires permanente d’accueil et des terrains familiaux
locatifs).

Pilotage et suivi de la mission

La Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne assure en coopération avec le
Conseil Départemental la maftrise d'ouvrage de I'élaboration et la rédaction du schéma, objet du
présent cahier des charges.

La cheffe du Service de I'Habitat et de la Rénovation Urbaine, Anne CINGET, assistée de Fanchon
OUDINOT, cheffe de I'Unité Lutte contre I’'Habitat Indigne et Publics Spécifiques, sont chargées de
suivre I'exécution du présent cahier des charges pour le compte du DDT de Seine-et-Marne. Elles
sont chargées de contréler a ce titre les prestations effectuées par le prestataire et de certifier le
service fait.

411 - L'équipe projet

L'équipe projet est composée de la Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne -
Service Habitat et Rénovation Urbaine et du service I’'habitat du Conseil département de Seine-et-
Marne. Elle organise une réunion mensuelle a laquelle participe le prestataire, pour faire un point
régulier sur I'avancement de la mission, et recadrer au fur et a mesure la production du prestataire.
Ces réunions pourront se tenir en distanciel en fonction de I'ordre du jour. Cette prérogative sera a
I'initiative du conducteur de I'étude.

4.2 - Le comité technique

Il assure le pilotage technique et sera composé :
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« des services de I'Etat (préfecture, sous-préfectures, DDT, DDETS, inspection académique,

)
+ des services du Conseil départemental
Et associera en tant que de besoin :

+ des services des Etablissements publics de coopération intercommunale qui représenteront
les communes;

* les opérateurs travaillant a I'accompagnement social des familles (Equalis, GIP77, Le
Rocheton)

+ des associations représentatives des voyageurs notamment celles qui sont membres de la
commission consultative.

Le prestataire aura a charge de réunir régulierement et en tant que de besoin le comité technique
et d'animer celui-ci (invitations, supports, compte-rendus...). En particulier, il est attendu que le
comité technique se réunisse a minima :

* pour le lancement de I'étude et la présentation de la démarche ;

*+ pour deux réunions intermédiaires lors de la phase 1 (en amont de la commission
départementale consultative de validation de la phase) ;

*+ pour deux réunions intermédiaires lors de la phase 2 (en amont de la commission
départementale consultative de validation de la phase).

4.3 - Commission départementale consultative des gens du voyage

La commission départementale consultative assurera le pilotage stratégique de |'étude diagnostic,
de [I'élaboration et de la rédaction du schéma, elle donne les orientations du schéma
départemental. Cette commission comprend notamment des représentants des collectivités
concernées (département, EPCI, communes), des représentants des gens du voyage, et des
associations intervenant auprés de gens du voyage. Cette commission est associée a la validation
du diagnostic, a I’élaboration et a la mise en ceuvre du schéma et est présidée conjointement par le
représentant de I'Etat dans le département et le président du Conseil départemental.

Elle sera appelée a se réunir pour le lancement de I'étude puis au moins deux fois a I'achévement de
la mission pour la validation du diagnostic (phase 1) puis pour la validation du schéma (phase 2). Le
prestataire y participe et présente le projet de schéma.

Aprés avis de l'organe délibérant des communes, des établissements publics de coopération
intercommunale et de la commission consultative, le schéma est approuvé conjointement par le
représentant de I'Etat dans le département et le président du conseil départemental.

A l'issue de cette commission, le document final intégrant les éventuelles modifications demandées
sera remis au maitre d’ouvrage dans les délais fixés au 8.1.3 du CCAP.

ARTICLE 5- Attendus de la mission

Il est attendu du prestataire qu’il soit force de proposition et d’initiative pour mener et animer les
phases de diagnostic et de réalisation du schéma. Le prestataire apportera son appui sur la
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concertation pendant toute la durée de la démarche sur les modalités de communication et
d’information autour du projet.

Les compétences attendues sont :
* la connaissance des textes relatifs a la politique gens du voyage,
+ laréalisation de schémas départementaux d’accueil et d’habitat des gens du voyage,
* le montage d’opérations et en urbanisme,
* une connaissance juridique,
+ la maftrise des outils de cartographie,

+ des capacités d'animation et de communication.

51 - Animation

Le prestataire devra étre présent a tous les comités techniques et a la commission départementale
consultative. Des points intermédiaires, réunions de travail, seront également réalisés avec le maitre
d’ouvrage et I'équipe projet.

Au-dela des instances précitées, il est attendu du prestataire des propositions de gouvernance
permettant aux élus des communes et des EPCI de se sentir partie prenante de |'élaboration du
schéma, de se I'approprier et de saisir les enjeux et I'intérét de son approbation.

Entre autres, le prestataire organisera, en tant que de besoin, des groupes de travail thématiques
avec les acteurs opérationnels concernés. Il peut étre attendu des groupes de travail sur la gestion
des aires d'accueil, la sédentarisation, I'habitat adapté, le foncier, la localisation des équipements et
I'accompagnement éducatif et social des familles.

A son initiative et pour mener a bien sa mission, le prestataire pourra rencontrer a tout moment les
personnes, organismes, administrations, collectivités locales ou associations dont la connaissance
est utile a la réalisation de sa mission. Il devra en informer les personnes référentes de la DDT77.
Pour ces rencontres, I'organisation sera a la charge du prestataire en lien direct avec les partenaires.

En lien avec I'équipe projet, le prestataire organisera et animera les réunions et, pour chacune
d’elles, il devra élaborer un document de travail servant de support de présentation a la réunion et
rédigera le compte rendu dans les huit jours suivants la tenue des réunions, comités technique,
comité départementale et commission départementale consultative et validés par le maitre
d’ouvrage.

5.2 - Livrables

Au lancement de la mission :

* une note de cadrage méthodologique ;

* un planning de la mission réactualisé a chaque réunion avec le maftre d‘ouvrage.
Phase 1

Au cours de la mission :
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+ les comptes rendus des réunions, des comités techniques et de la commission
départementale consultative, dans les huit jours suivant la tenue des réunions et validés par
le maitre d’ouvrage ;

* les documents de travail et les présentations réalisés ;
+ laliste des entités et personnalités rencontrées ;
* le compte-rendu de ces rencontres ;
+ des cartes de synthese des besoins ;
* le planning actualisé.
A la fin de la mission :
+ le diagnostic et I'étude, illustrés de supports de qualité ;

+ des fiches établies pour chaque APA ou TFL mentionnant les principales caractéristiques
notamment par rapport a la conformité avec la réglementation ;

* une note de synthése de |'étude avec des recommandations qui serviront a I'élaboration du
schéma;

* une note sur les pratiques des autres départements franciliens et limitrophes et les points
de vigilance,

+ un résumé analytique présentant le contexte, les objectifs, les méthodes de I'étude, ainsi
que les résultats et les conclusions supports a la communication prévue a la commission
départementale consultative des gens du voyage.

Ces documents seront fournis sous format numérique : formats compatibles avec Libre Office et
QGIS (faire apparaitre les couches créées), les images avec I'extension « .jpg ».

Une version globale et assemblée au format « .pdf » sera également remise.

Le dossier final constituera le document soumis a la validation de la commission départementale
consultative.

Tous les documents établis par le prestataire, |'utilisation, méme partielle des résultats, ainsi que les
droits de reproduction et de diffusion, seront la propriété de I'Etat.

Le commanditaire se réserve la possibilité d'utiliser les résultats de I'étude a toute fin qu’il jugera
utile et de les diffuser sur tout support a sa convenance.

L'attention du prestataire est attirée sur la nécessité de produire des documents clairs et de qualité
(photos, plans, schémas, tableaux, commentaires...)

Phase 2
Au démarrage de la mission :
* une note méthodologique d’animation ;
* le planning de la mission réactualisé a chaque réunion avec le maftre d’ouvrage.

Au cours de la mission :
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+ les comptes-rendus des réunions, des comités techniques, de la commission
départementale consultative, dans les huit jours suivant la tenue des réunions et validés
par le maitre d'ouvrage ;

+ les documents de travail et les présentations réalisés pour les réunions de I'équipe projet
et de I'équipe projet élargie, les comités techniques, commission consultative;

+ laliste des entités et personnalités rencontrées ;
* le compte-rendu de ces rencontres ;

* une note réglementaire présentera les écueils a éviter au regard de la jurisprudence dans
la rédaction du schéma départemental ;

* un rapport intermédiaire présentant de maniere spécifique la démarche d’élaboration
du schéma final et son contenu.

A la fin de la mission :

* le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de Seine-et-Marne,
illustré de supports de qualité (cartes, tableaux) ;

* undiaporama de présentation du schéma départemental
* une note de synthése du schéma;

+ un résumé présentant le contexte juridique et local, les conclusions du diagnostic et des
études préalables, la méthode de réalisation du schéma, les orientations et objectifs du
schéma. Ce résumé servira de support de communication a la commission départementale
consultative des gens du voyage.

* une note sur I'échéancier d’approbation du schéma départemental

Ces documents seront fournis sous formats compatibles avec Microsoft Office 2010, Libre Office 6.1
et QGIS (faire apparaitre les couches créées), les images avec l'extension « .jpg ». Une version
globale et assemblée au format « .pdf » sera également remise.

Le dossier final constituera le document soumis a la validation de la commission départementale
consultative.

Tous les documents établis par le prestataire, I'utilisation, méme partielle des résultats, ainsi que les
droits de reproduction et de diffusion, seront la propriété du département des Yvelines et des
services de I'Etat. Le commanditaire se réserve la possibilité d'utiliser les résultats de I'étude a toute
fin qu'il jugera utile et de les diffuser sur tout support a sa convenance.

L'attention du prestataire est attirée sur la nécessité de produire des documents clairs et de qualité
(photos, plans, schémas, tableaux, commentaires...).

ARTICLE 6 - Délais de réalisation
Phase 1

La notification du marché au bureau d’études vaudra démarrage de I'’étude diagnostic. Le délai
d'exécution de la phase 1 est fixé a sept (7) mois maximum a compter de la notification du marché,
hors délai de validation par le maitre d’ouvrage.
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Phase 2

Le délai d’exécution de la réalisation du schéma est fixé a maximum sept (7) mois a compter de la
réception de I'ordre de service qui en prescrira son lancement.

La mission prendra fin a la signature de |'arrété portant approbation du schéma révisé.

18



Annexe n°1: Tableau des aires permanentes d’accueil du

département
Aire d';ccueil (nombre TFL (nombre de places) Aire de Grands
e places) Passages
Commune Existant | A réaliser | Existant | A réaliser | Existant | A réaliser

CA Pays de Meaux
Meaux/ Poincy 40 14
Quincy-Voisins 30
Barcy 200

CA Roissy Pays de France
Villeparisis 30
Dammartin-en-Goéle 20
Mitry-Mory 30 44
Othis 20
Compans 30
Longperrier 76
200
CA Coulommiers Pays de Brie
Coulommiers 30
La-Ferte-sous-Jouvarre 30
Maisoncelle-en-Brie 150
CC Plaines et Monts de France
Villevaudé 15
Messy 10
Le Pin 8
CA Marne et Gondoire

Lagny-sur-Marne 20 20
Saint-Thibault-des-Vignes 30 48 200
Bussy-Saint-Georges 40
Montévrain 30
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Aire d'accueil (nombre TFL (nombre de places) Aire de Grands
de places) Passages
Commune Existant | A réaliser | Existant | A réaliser | Existant | A réaliser
CA Val d’Europe Agglomération
Bailly/Romainvilliers/Serris 20
Chessy/Coupvray 20
Magny-le-Hongre 10
\Villeneuve-le-Comte 8
8
Cc Portes Briardes entre Villes et Foréts

Tournan-en-Brie 26 18
Lésigny 20

CC Orée de la Brie
Brie-Comte-Robert 60 20

CA Melun Val de Seine
Melun 46 7
Saint Fargeau Ponthierry 40
\Vaux le Penil 12
Dammarie-les-Lys 8
200

CA Grand Paris Sud
Combs-La-Ville 60
Savigny-le-Temple 16 16
Lieusaint 40
Moissy-Cramayel 200

CC Brie des Riviéres et Chateaux

Guignes 48
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Aire d’gccueil (nombre TFL (nombre de places) Aire de Grands
e places) Passages
Commune Existant | A réaliser | Existant | A réaliser | Existant | A réaliser
CA Pays de Fontainebleau
\Vulaines-Sur-Seine 20
Avon 15
Bois-le-Roi 7
Fointainebleau 18 8
Samois-sur-Seine 20 8
200
CC Moret Seinet Loing
Champagne sur Seine 20
CC Pays de Nemours
Nemours 36 60
Saint-Pierre-les-Nemours 12
CC Gatinais Val de Loing

Souppes-sur-Loing

15

CC Pays de Montereau

Montereau 22
CC du Provinois
Sourdun 32
CC Val Briard
Fontenay-Tresigny 30
CC Brie Nangicienne
Nangis 24
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Annexe n°2 : Carte de localisation des infrastructures

d’'accueil du département

Equipements d'accueil et d'habitat des gens du voyage, existants au 01/01/2026
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Les aires d'accueil permanent (AAP) sont destinées aux gens du voyage itinérants dont
les durées de séjour dans un méme lieu sont variables et peuvent aller parfois jusqu'a
plusieurs mois. 33 AAP sont en service (953 places) pour un objectif de 44 (1219 places)
inscrit au schéma.

Les aires de grands passages (AGP) sont des équipements |égers, destinés a permettre
l'accueil des its de 50 & 200 environ. Ces aires sont des lieux
de passage et la durée de stationnement est le plus souvent d'une semaine. Leurs motifs
peuvent étre cultuels, familiaux ou économiques. 4 AGP sont en service pour un objectif
de 7 inscrit au schéma.

Le terrain familial locatif (TFL) est défini comme un lieu de vie constitué par la caravane,
I'espace extérieur et des constructions plus ou moins importantes (sanitaire, buanderie,
cellier, le cas échéant une piéce de vie assimilée a un logement T1). Il répond a des
besoins d'ancrage ou de sédentarisation, tout en permettant une mobilité. 51 places en
TFL sont en service pour un objectif de 449 places inscrit au schéma.
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DDT77 — SHRU — ULCHIPS : Révision du SDAHGDV

Annexe n°3 : Communes de plus de 5 000 habitants

Commune Nombre d’habitants
Meaux 56 905
Chelles 54 620
Melun 45 995
Pontault-Combault 39 096
Savigny-le-Temple 31148
Bussy-Saint-Georges 27 498
Champs-sur-Marne 27 451
Villeparisis 26 946
Dammarie-les-Lys 23559
Combs-la-Ville 23 350
Roissy-en-Brie 23229
Torcy 22 810
Montereau-Fault-Yonne 22 279
Lagny-sur-Marne 21 461
Ozoir-la-Ferriere 21238
Mitry-Mory 20 456
Le Mée-sur-Seine 19 527
Brie-Comte-Robert 19 003
Moissy-Cramayel 18 511
Coulommiers 16 374
Noisiel 16 053
Saint-Fargeau-Ponthierry 15724
Montévrain 15 687
Fontainebleau 15583
Lognes 15 074
Lieusaint 14 017
Vaires-sur-Marne 13 931
Avon 13651
Claye-Souilly 13 353
Nemours 12 889
Moret-Loing-et-Orvanne 12 810
Dammartin-en-Goéle 11907
Provins 11632
Vaux-le-Pénil 1M 474
Cesson 1222
Thorigny-sur-Marne 10 440
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Serris 10 326
La Ferté-sous-Jouarre 10 254
Vert-Saint-Denis 9291
Magny-le-Hongre 9 060
Nangis 8 867
Gretz-Armainvilliers 8 825
Tournan-en-Brie 8274
Chessy 7771
Emerainville 7 690
Courtry 7 330
Nantevuil-lés-Meaux 7 308
Bailly-Romainvilliers 6980
Lésigny 6 923
Saint-Thibault-des-Vignes 6 831
Othis 6717
Champagne-sur-Seine 6 497
Saint-Pathus 6 479
Nandy 6 350
Bois-le-Roi 6072
Esbly 6 072
Fontenay-Trésigny 5994
Mouroux 5810
Quincy-Voisins 5547
Crégy-lés-Meaux 5 446
Saint-Pierre-lés-Nemours 5401
Mormant 5282
Brou-sur-Chantereine 5196
Trilport 5146
Villenoy 5127
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