ANNEXE 1 À L'ACTE D'ENGAGEMENT ATTRI1 : ANNEXE FINANCIÈRE

DÉCOMPOSITION PAR PHASE	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Type prix	Quantité	PRIX total HT (€)	TAUX TVA	PRIX TTC (€)
PHASE 1 ÉTUDE DES ALÉAS INONDATIONS	M1. État des lieux du fonctionnement du/des bassin(s) versant(s)	forfait	1		20,00 %	
	M2. Définition des besoins en études topographiques	forfait	1		20,00 %	
	M3. Analyse hydrologique	forfait	1		20,00 %	
	M4. Définition, caractérisation et cartographie des aléas	forfait	1		20,00 %	
	TOTAL PHASE 1				**20,00 %**	
PHASE 2 RECENSEMENT, ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ENJEUX	Recensement, analyse et cartographie des enjeux	forfait	1		20,00 %	
	TOTAL PHASE 2				**20,00 %**	
PHASE 3 ÉLABORATION DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE ET DU RAPPORT DE PRÉSENTATION	M1. Élaboration du zonage réglementaire	forfait	1		20,00 %	
	M2. Rédaction du rapport de présentation	forfait	1		20,00 %	
	TOTAL PHASE 3				**20,00 %**	
PHASE 4 ASSOCIATION ET CONCERTATION JUSQU'A L'APPROBATION DU PPRI	M1. Association des personnes publiques	forfait	1		20,00 %	
	M2. Concertation avec la population	forfait	1		20,00 %	
	TOTAL PHASE 4				**20,00 %**	
RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE	Participation à une réunion supplémentaire, documents de présentation et de préparation, compte-rendu (quantité : 1)	unité	1		20,00 %	
MODÉLISATION D'UN SCÉNARIO COMPLÉMENTAIRE	Réalisation d'une modélisation d'un scénario complémentaire (quantité : 1)	unité	1		20,00 %	
ASSISTANCE EN CAS DE CONTENTIEUX	Rédaction d'une note justificative ciblée sur 1 requête et précisant la méthodologie employée (VISITE SUR SITE NON INTÉGRÉE) (quantité : 5)*	unité	5		20,00 %	
	Visite sur site en cas de nécessité pour analyser la requête (ou analyser les requêtes si la visite peut être programmée pendant la même demi-journée pour les différents sites concernés) (quantité : 5)*	unité	5		20,00 %	
	TOTAL PRIX				**20,00 %**	

*Montant total à remplir pour 5 dossiers

Les prix relatifs aux phases 1 à 4 sont établis en intégrant le caractère itératif de la démarche d'élaboration d'un PPR (reprises parfois nécessaires suite aux réunions PPA,…). 6 réunions PPA prévues et 5 réunions publiques.