Décomposition des prix : PPRi du bassin versant de la Cagne et des vallons côtiers (Alpes-Maritimes)

DÉCOMPOSITION PAR PHASE	DÉSIGNATION DES PRESTATIONS	Quantités en jour/homme et prix correspondants				TOTAL JOURS	COÛT TOTAL HT
		Type (senior, junior, etc.)(à préciser)	*Type (senior, junior, etc.)(à préciser)*	*Type (senior, junior, etc.)(à préciser)*	*Type (senior, junior, etc.)(à préciser)*		
		Prix unitaires appliqués (€ HT/ jour)					
	Prix à la journée selon le type (€ HT)						
PHASE 1 ÉTUDE DES ALÉAS INONDATIONS	M1. État des lieux du fonctionnement du/des bassin(s) versant(s)						
	M2. Définition des besoins en études topographiques						
	M3. Analyse hydrologique						
	M4. Définition, caractérisation et cartographie des aléas						
	TOTAL JOURS PHASE 1						
PHASE 2 RECENSEMENT, ANALYSE ET CARTOGRAPHIE DES ENJEUX	Recensement, analyse et cartographie des enjeux						
	TOTAL JOURS PHASE 2						
PHASE 3 ÉLABORATION DU PROJET DE PPRi	M1. Élaboration du zonage réglementaire						
	M2. Rédaction du rapport de présentation						
	TOTAL JOURS PHASE 3						
PHASE 4 ASSOCIATION ET CONCERTATION JUSQU'A L'APPROBATION DU PPRi	M1. Association des personnes publiques						
	M2. Concertation avec la population						
	TOTAL JOURS PHASE 4						
TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX FORFAITAIRES							
RÉUNION SUPPLÉMENTAIRE	Participation à une réunion supplémentaire, documents de présentation et de préparation, compte-rendu (quantité : 1)						
MODÉLISATION D'UN SCÉNARIO COMPLÉMENTAIRE	Réalisation d'une modélisation d'un scénario complémentaire (quantité : 1)						
ASSISTANCE EN CAS DE CONTENTIEUX	Rédaction d'une note justificative ciblée sur 1 requête et précisant la méthodologie employée (VISITE SUR SITE NON INTÉGRÉE) (quantité : 5)*						
	Visite sur site en cas de nécessité pour analyser la requête (ou analyser les requêtes si la visite peut être programmée pendant la même demi-journée pour les différents sites concernés) (quantité : 5)*						
TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX UNITAIRES							
TOTAL JOURS RELATIFS AUX PRIX FORFAITAIRES ET UNITAIRES							

* nombre total de jours pour 5 dossiers

Les prix relatifs aux phases 1 à 4 sont établis en intégrant le caractère itératif de la démarche d'élaboration d'un PPR (reprises parfois nécessaires suite aux réunions PPA,…). 6 réunions PPA prévues et 5 réunions publiques.