Lot 1

Délais d'exécution (en jours ouvrés) :

Etape		Délais
	Echanges entre le titulaire et l'agence de l'eau sur le projet	
	Bon de commande	
	Tournage	*Date communiquée lors de l'échange initial avec l'agence de l'eau Rhin-Meuse puis reprise et confirmée dans le bon de commande*
1	Fourniture par le titulaire du prototype de vidéo et du teaser	Dans les **5 jours** suivant le tournage
2	Demande de correctifs par l'agence de l'eau (1 ou 2)	Dans les **3 jours** suivant l'étape 1
3	Fourniture par le titulaire du prototype corrigé de la vidéo et du teaser	Dans les **3 jours** suivant chaque demande de correctif de l'étape 2
4	Validation du prototype vidéo et teaser par l'agence de l'eau	Dans les **3 jours** suivant l'étape 3
5	Fourniture par le titulaire des fichiers vidéos sources	Dans les **2 jours** suivant l'étape 4