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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Accord cadre de travaux pour la mise en place de stations de dépotage

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
I'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Canal de la Marne au Rhin; Canal de la Sarre; Bas-Rhin (67); Moselle (57)

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

L'accord-cadre est attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a I'’émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande
Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur.

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :
- Le nom et les coordonnées de l'interlocuteur chargé des travaux

- Le nom ou la raison sociale du titulaire

- La date et le numéro du marché

- La date et le numéro du bon de commande

- La description des prestations a réaliser (plans en annexe du BC)

- Les délais de travaux (date de début, et de fin prévisionnelle)

- Les lieux d'intervention

- Le montant du bon de commande

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur peuvent étre honorés par le
ou les titulaires.

1.5 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire de I'accord-cadre, en application des articles L. 2122-1 et
R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouvel accord-cadre pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de
la notification du présent accord-cadre.
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Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG TVX 2021)

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPU)

- Le Document "DC4" relatif a la sous-traitance, le cas échéant

- L’offre du titulaire comprenant notamment Le Cadre de réponse technique et ses justificatifs (y/C SOPAE
SOPAQ). Les plannings-types fournis n’ont pas de caractére contractuel.

3.1 - Maitrise d'ccuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
SAMUEL LOLLIER INGENIERIE SARL
3 RUE DE MITTELHAUSEN

67170 MITTELSCHAEFFOLSHEIM

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir un coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé (CSPS).

Par défaut, le maitre de I'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde,
avec le concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4.1 - Délai global d'exécution des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 04/01/2027.

4.2 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une durée de 3 ans.

L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du marché.

Sauf stipulation contraire, si le montant maximum est atteint avant la fin de la durée de | 'accord cadre, celui-
ci cessera de fait de s'exécuter.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de I'accord-cadre ou par ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale de I'accord-cadre, est fixé a 5 jours.

Ce nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est compté par bon de commande.

Les intempéries comprennent : le gel, le verglas, la pluie, la neige, les inondations (crues fluviales), le grand
vent, la canicule.
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5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le plan de prévention, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date
limite de remise des offres, ou de la remise des offres finales (en cas de négociation) ; ce mois est appelé "
mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du contrat d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Cn =15.0% + 85.0% (TPO1 (n-3) / TPO1 (0))

Prix concernés : tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est I'index TP0O1 « Index
Travaux Publics - Index général TP - Base 2010 ».

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements. En application de l'article R.2191-33 du code de la commande
publique, le taux de la retenue de garantie est ramené a 3% pour les PME.

Ce taux est fixé a 3,00 lorsque le titulaire est une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-
13 du Code de la commande publique.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, si
les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et
solidaire a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option A du CCAG - Travaux.
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7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a 50.000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.

Le montant de 'avance est fixé a 5,00 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,00 %
d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en mois.

Ce taux est fixé a 30,00 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
conformément aux dispositions du code de la Commande Publique.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,00 % de la part du montant toutes taxes comprises du bon de commande exécutée par le
titulaire. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Avance PME: Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 45,00 % de la part du montant toutes taxes comprises du bon de commande
exécutée par le titulaire. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 %.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille d'entreprise
de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui
aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de I'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéeres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont les suivantes :

o Le paiement de chaque bon de commande est définitif.

e Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, si le maitre d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le
décompte général dans le délai prescrit, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne
devient pas, de maniére tacite, le décompte général et définitif sans sa notification impérative au
titulaire par le maitre d’ouvrage.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices
et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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Informations a utiliser pour la facturation électronigue

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779101362
- Code service : 71
- Numéro d'engagement juridique : 2671PA0130

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent
les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° Le numéro de I'engagement juridique généré par le systéme d'information financiére et comptable de I'entité
publique (correspondant au numéro du bon de commande) ;

5° Le code d'identification du service en charge du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés ou des prestations réalisées ;

8° Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix unitaire forfaitisé ;

9° Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants par
taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commence a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percgoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Adresse d'exécution :

VNF / Canal de la Marne au Rhin; Canal de la Sarre; Bas-Rhin (67); Moselle (57)

Notification par le biais du profil d'acheteur

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.
La notification d'une décision, ordre de service, observation ou information faisant courir un délai peut étre
effectuée par le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.
L’accusé réception est dans ce cas la preuve de la lecture du message par le titulaire.
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9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris dans les prix du contrat.

9.2.1 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d'ceuvre des exploitants des ouvrages, dans les
conditions de I'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprés des
exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de commencement des travaux de chaque bon de
commande.

Si les travaux débutent plus de trois mois apres la réception du récépissé de la DICT, une nouvelle déclaration
devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les travaux de chaque bon de commande
s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des réunions de chantier avec
les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, non comprise dans le délai d'exécution de |'accord- cadre, d'une durée
de 2 mois.

Cette période débute a compter de la date fixée dans le bon de commande ou par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du bon de commande.

En cas de bons de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

- Le pouvoir adjudicateur a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail,
une inspection commune préalable a laquelle participent les titulaires, des lieux de travail, des installations et
des matériaux ;

- les titulaires analysent les risques liés a 'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de I'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de l'article R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y
compris cotraitants et sous-traitants).

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le Maitre d’Ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir un coordonnateur de sécurité et de protection
de la santé (CSPS). Par défaut, le maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de
prévention et procéde, avec le concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan
de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que

prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter I'entrepreneur
en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie
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du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a I'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux
locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de Il'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n'est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maitre
d'ceuvre et remis gratuitement au titulaire.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Signalisation de chantier
Les dispositions applicables a la signalisation de chantier sont les suivantes : Se référer au CCTP.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Lors des Opérations Préalables a la Réception (OPR), Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les
documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce dans les conditions définies a cet article.

Le dossier des ouvrages exécutés (y compris plans de récolement) sera a fournir, ainsi que les résultats des
essais, selon les modalités du CCTP.

Ces documents doivent étre remis sous le format numérique suivant : Les formats électroniques dans lesquels
les documents peuvent étre transmis sont les suivants : *.doc / *.xIs / *.odt / *.ods / *.pdf / *.dwf / .dwg / *.jpeg
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En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10.1 — Clauses sociales

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Dans le cadre des objectifs de développement durable et notamment d’insertion sociale et professionnelle, le
pouvoir adjudicateur a décidé d'appliquer les dispositions de I'article L2112-2 du Code de la commande
publique en incluant dans le cahier des charges une condition d’exécution relative a I'insertion professionnelle
des publics en difficulté.

Le présent article déroge aux dispositions relatives a la clause sociale de I'arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales.

10.1.1 - Périmétre de ’action a réaliser

Le titulaire devra réaliser une action d’insertion permettant I'accés ou le retour a I'emploi de personnes
rencontrant des difficultés sociales et/ou professionnelles
Dans ce cadre, le titulaire s’engage a réaliser le volume d’heures d’insertion porté a I'acte d’engagement,
selon les modalités suivantes :
Volume d’insertion x montant HT facturés
10 000

Heures d’insertion a réaliser =

Exemple :
Si I'acte d’engagement prévoit la réalisation de de 8 h d’insertion / tranche de 10 000 €HT et que le
marché est attribué a 750 000€HT :

8 x 750 000

10 000 = 600 heures d’insertion a réaliser

10.1.2- Publics éligibles

Le dispositif d’insertion vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi durable de personnes qui rencontrent
des difficultés d’insertion professionnelle et qui se trouvent notamment dans l'une des situations
suivantes.
Personnes répondant a des critéres d’éloignement du marché du travail :
¢ Jeunes de moins de 26 ans sans qualification en recherche d’emploi
e Jeunes diplobmés de moins de 26 ans justifiant d’'une période d’inactivité de 6 mois depuis leur sortie
du systéme scolaire
e Personnes de plus de 50 ans en recherche d'emploi
e Personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleurs handicapés en recherche d'emploi
e Demandeurs d’emploi de longue durée sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois travaillés
sur les 12 derniers mois)
e Bénéficiaires du RSA
e Bénéficiaires d’autres minima sociaux (AAH, ASI, ASS, etc.)
e Habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville en recherche d'emploi
o Réfugiés
e Personnes prises en charge dans le secteur du travail protégé et adapté (EA, ESAT)
e Personnes prises en charge dans une structure d’insertion par 'activité économique bénéficiaires d'un
pass IAE
e Personnes prises en charge par un GEIQ
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e Bénéficiaires d’un autre dispositif d’accompagnement (Epide, E2C, etc.)
e Autre situation particuliere

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur désigné préalablement a la mise en ceuvre de la
clause sociale et a la réalisation des heures d'insertion.

10.1.3 - Modalités de mise en ceuvre de I’action d’insertion

L'attributaire s'engage a réaliser une action d'insertion, au minimum a hauteur des objectifs fixés, en utilisant
une ou plusieurs des modalités définies ci-aprés :
e Embauche directe par I'entreprise titulaire du marché (CDI, CDD, contrats en alternance)
e Recours a un organisme de mise a disposition de salariés (Al, ETTI, GEIQ, ETT)
e Recours a la co-traitance ou a la sous-traitance avec une structure d’insertion par I'activité
économique, du secteur adapté ou secteur protégé

L'ensemble des actions mises en ceuvre doivent intervenir durant la période d'exécution du marché. Les
heures effectuées par les personnes en insertion sont comptabilisées durant I'exécution du marché, a compter
de la date d'embauche et pour une période maximale de deux ans.

Si, dans un méme bassin d'emploi, le titulaire est attributaire d'un ou plusieurs autres marchés comportant
une clause sociale, le titulaire peut solliciter auprés du facilitateur désigné la globalisation des heures
d'insertion, afin de favoriser le parcours d'insertion des personnes éloignées de I'emploi.

A l'issue du marché, le titulaire s'engage a étudier toutes les possibilités d'embauche ultérieure des personnes
en insertion.

10.1.4 - Accompagnement de la mise en ceuvre de la clause sociale

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d'insertion, le titulaire bénéficie de I'accompagnement d'un
facilitateur désigné ci-apres :

MAISON de 'TEMPLOI du SUD MOSELLAN
Monsieur Jean Da SILVA, Chargé de Mission Développement Emploi Clauses Sociales
11 rue Erckmann CHATRIAN - 57400 SARREBOURG

Téléphone : 06.40.32.78.73/03.87.07.05.20 — Email : jean.dasilva@mdesudmosellan.fr

Dans le cadre du marché, les missions du facilitateur sont notamment les suivantes :
- Accompagner le titulaire dans la définition du besoin de recrutement (nature du poste, compétence
...), proposer les modalités les plus appropriées de mise en ceuvre de la clause d'insertion
- Identifier les publics susceptibles de répondre au besoin du titulaire
- Organiser le suivi des publics

Le titulaire s’engage a faciliter l'intervention du facilitateur et désigne un correspondant opérationnel pour le
suivi des actions d'insertion.

10.1.5 - Le controle et évaluation de I’action d’insertion

Le titulaire transmet au facilitateur tous renseignements utiles permettant le contrdle et le suivi de I'exécution
de la clause sociale.

Les renseignements utiles sont notamment les suivants : justificatif de I'éligibilité des personnes, date
d'embauche, type de contrat, poste occupé, attestation d'heures de travail. Ces renseignements doivent étre
transmis mensuellement au Facilitateur/Relais Chantiers.

A l'initiative du maftre d'ouvrage, une réunion de mise au point de I'action d'insertion peut étre organisée en
présence du titulaire et du facilitateur. Durant toute la période d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage peut
organiser des réunions de suivi de la clause sociale.

Au terme du marché, une attestation de réalisation est produite par le facilitateur.
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Le titulaire est seul responsable de la bonne exécution de la clause sociale et de la bonne remontée
d'information. En cas de recours a la sous-traitance, il appartient au titulaire du marché de prévoir dans le
contrat de sous-traitance les stipulations qui permettront de responsabiliser son sous-traitant.

10.1.6 - Difficultés d’exécution
Le titulaire notifie au maitre d'ouvrage et au Facilitateur toute difficulté pour assurer son engagement. Dans
ce cas, le maitre d’ouvrage et le facilitateur étudient avec le titulaire les moyens a mettre en ceuvre pour
atteindre les objectifs d'insertion.
En cas de difficultés économiques (recours a l'activité partielle, licenciement économique, redressement
judiciaire, etc.) le maitre d'ouvrage peut, en concertation avec le facilitateur, suspendre ou supprimer tout ou
partie de la clause sociale inscrite au présent marché.

10.2 — Clauses environnementales

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Dans le cadre de la consultation du présent marché, les offres présentées par les candidats sont analysées
selon un critére de de performance environnementale.

11.1 - Réception des travaux

11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception de chaque bon de commande a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux le concernant
dans les conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

La réception de chaque bon de commande sera effectuée par constatation du service fait sur la facture
présentée par le titulaire.

Dans le cadre des travaux sur les sites en assainissement non collectif, la réception pourra étre prononcée
aprés analyse et test en condition, parachévement des végétaux pour les filiéres végétales.

11.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges et de la remise du DOE et des plans de récolement en particulier.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre de I'accord-cadre font
I'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet d'identifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre exclusif.
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Les documents produits par le titulaire dans le cadre du présent marché pourront étre exploités par la DT
Strasbourg en vue de leur production normale ou par d’autres Directions Territoriales de VNF sans que le
titulaire puisse réclamer des indemnités ou des droits d’auteur.

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour calendaire de retard, une pénalité fixée a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est pas prévu d’exonération automatique a I'application
des pénalités de retard. Toutefois le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’exonérer par écrit, tout ou
partie des pénalités applicables, dont les pénalités de retard sur justification préalable du titulaire des éléments
extérieurs a son organisation ayant entrainé des difficultés de respects des délais.

Conformément aux stipulations de l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 35% du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard, ainsi que les autres pénalités spécifiques sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de I'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC de l'accord-cadre.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques
Les pénalités sont comptées par jours calendaires

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalit¢ pour non-respect du | g aitaire 35.00 € Le montant de la pénalité d'éléve a 35€
nombre d'heures d'insertion prévu par heure d’insertion non réalisée
a l'acte d’engagement
Non—rgmige _des documents Forfaitaire 300,00 € En cas .de retard de plus dg 30 jours
prescrits a l'article 10 du présent calendaires dans la transmission des
CCAP, a I'attention des facilitateur renseignements utiles permettant le

contrble et le suivi de I'exécution de la
clause sociale, le titulaire encourt,
aprés mise en demeure préalable, une
pénalité forfaitaire de 300 euros.

Pénalité . de retard pour la | journaliere 100,00 € La pénalité courta pa’rtir de la date des
transmission du DOE (par site) " lendai OPR du site concerné.

jour calendaire
entretion ou do propraté du | oUTaere | 100.00€ Ll B e d6 la constatation par
site, des ouvrages ou du /jour calendaire| |g maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre
matériel
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Infraction liée au non-respect des clauses environnementales Forfaitaire 250.00 €
L’entreprise encourt une pénalité forfaitaire pour chacun des non- ’
respects des dispositions prévues dans son offre et au marché et
constaté par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre.

Chaque infraction sera reportée sur une fiche d’infraction d’incident de
chantier dont le double sera envoyé a I'entreprise.

Cette pénalité n’est pas libératoire, outre I'application de cette pénalité,
VNF se réserve le droit d’engager d’autres actions a I'encontre du
titulaire.

Retard ou absence aux réunions de chantier Forfaitaire 100,00 €
L’entrepreneur est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier ou d'y
déléguer une personne qualifiée, habilitte a donner les ordres
nécessaires sur le chantier.

Au-dela d’'un retard supérieur a 30 minutes, la pénalité est appliquée.

Tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances dans les
conditions suivantes :

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, avant la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des
contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Il doit
donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du
Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

16.1 - Conditions de résiliation de I'accord-cadre

En cas de résiliation de I'accord-cadre pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre I'exécution de I'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Strasbourg est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés :

Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travall, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger,
est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par
ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au représentant du pouvoir adjudicateur la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la
fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet .........c.coooiiiiiiinen,

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de I'article 3-4 du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au représentant du pouvoir adjudicateur une copie de la déclaration de
détachement effectuée auprés de I'inspection du travail.

Lutte contre les prestations de services internationales illégales

al/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de l'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire
Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au représentant du pouvoir
adjudicateur les documents suivants :
- Une copie de la déclaration de détachement transmise a 'unité départementale mentionnée a I'article
R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :
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o les salariés détachés par ses soins,
o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine
de sous-traitance,
o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-
traitants quel que soit leur rang.
- Une copie du document désignant le représentant susmentionné.
Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer a
ces obligations, le représentant du pouvoir adjudicateur, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire
dans les conditions définies a l'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés détachés,
par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I'article R. 4534-139 du code du travail, et tient en bon
état de lisibilité, les informations requises par I'article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance
des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le représentant du pouvoir adjudicateur de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité de 50 € par jour jusqu’a la mise en place de cet affichage.

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux
- L'article 9.3.3 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 9.5.1 du CCAP déroge a l'article 31.6 du CCAG - Travaux
- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 44 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG — Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 8 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 41.6 du CCAG - Travaux
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