ALPES-MARITIMES

Biot

MUSEE NATIONAL FERNAND LEGER

Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse de l'aile Schoebel

(Label Architecture contemporaine
remarquable le 28/11/2000)

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

LOT 01 :

ETANCHEITE / ECHAFAUDAGES

Septembre 2026

SECC
Ingénierie de l'enveloppe

MADELÉNAT ARCHITECTURE

CINFORA
BUREAU D'ETUDES
www.cinfora.fr

MAITRE D'OUVRAGE

SCN musées nationaux du XXème siècle des Alpes-Maritimes
36, avenue Docteur Menard
06000 NICE

OPERATION

TRAVAUX DE REFECTION DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE DE L'AILE SCHOEBEL

Musée National Fernand Léger
255, Chemin du Val de Pôme
06410 Biot

DPGF VIERGE

Les quantités sont données à titre indicatif
L'entreprise se doit de les vérifier afin de les valider ou de les modifier

Indice 0 du 11/09/2026

Dossier n° EZZM 22334 10 2026 06 RFE

LOT 1 - ETANCHEITE

Tranche Ferme

	Désignation	U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.1.1	**TRAVAUX D'INSTALLATION**					
5.1.1.1	Panneau de chantier	U	1,00			-
5.1.1.2	État des lieux	Ft	1,00			-
5.1.1.3	Installations de chantier / base vie	Ft	1,00			-
5.1.1.4	Branchements provisoires	Ft	1,00			-
5.1.1.5	Sapine d'accès avec escalier	Ft	1,00			-
5.1.1.6	Parapluie de chantier	Ft	1,00			-
5.1.1.7	Tunnel de protection	U	3,00			-
	SOUS-TOTAL 5.1.1 — TRAVAUX D'INSTALLATION					**-**

	Désignation	U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.1.2	**SÉCURISATION DU CHANTIER**					
5.1.2.1	Sécurité collective provisoire	ml				-
	SOUS-TOTAL 5.1.2 — SECURISATION DU CHANTIER					**-**

	Désignation	U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.1.3	**MOYENS D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION**					
5.1.3.1	Mise en place des moyens de montage et de levage	Ft	1,00			-
	SOUS-TOTAL 5.1.3 — MOYENS D'APPROVISIONNEMENT ET D'EVACUATION					**-**

Les quantités sont données à titre indicatif.
L'entreprise se doit de les vérifier afin de les valider ou de les modifier.

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES						
Surfaces courantes						
5.1.4.1.1	Démolition complète de la protection lourde dure	m²	295,00			-
5.1.4.1.2	Dépose du complexe isolation-étanchéité complet	m²	295,00			-
5.1.4.1.3	Préparation du support béton	m²	295,00			-
Reliefs, relevés et retombées d'étanchéité						
5.1.4.2.1	Dépose de l'ensemble des relevés d'étanchéité	ml	270,00			-
Accessoires						
5.1.4.3.1	Dépose des entrées d'eaux pluviales	U	5,00			-
Installations techniques						
5.1.4.4.1	*Dépose soignée du réseau de paratonnerre pour réemploi*	—	—	—	—	*P.M.*
5.1.4.4.2	*Dépose soignée des réseaux électriques, hydrauliques et aérauliques pour réemploi*	—	—	—	—	*P.M.*
Travaux de maçonnerie						
5.1.4.5.1	Obturation des becquets en béton	ml	80,00			-
5.1.4.5.2	Création d'une réservation dans les acrotères pour pose d'une EEP latérale	U	1,00			-
5.1.4.5.3	Création de réservations dans les acrotères pour pose de trop-pleins	U	2,00			-
Gravats						
5.1.4.6.1	Évacuation et enlèvement de l'ensemble des gravats	Ft	1,00			-
					SOUS-TOTAL 5.1.4 — TRAVAUX PREPARATOIRES	**0**

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.1.5 TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ						
Surfaces courantes						
5.1.5.1.1	Pare-vapeur bitumineux	m²	295,00			-
5.1.5.1.2	Isolation thermique par panneaux polyisocyanurate à pente intégrée 2 %,	m²	295,00			-
5.1.5.1.3	Revêtement d'étanchéité bitumineux bicouche autoprotégé	m²	295,00			-
Reliefs, relevés et retombées d'étanchéité						
5.1.5.2.1	Isolation thermique des relevés	ml	250,00			-
5.1.5.2.2	Revêtement d'étanchéité des relevés autoprotégé par paillettes d'ardoise	ml	270,00			-
5.1.5.2.3	Protection en tête des relevés : bandes solines	ml	250,00			-
Accessoires						
5.1.5.3.1	Entrées d'eaux pluviales verticales	U	3,00			-
5.1.5.3.2	Entrée d'eaux pluviales latérale de section rectangulaire	U	1,00			-
5.1.5.3.3	Entrées d'eaux pluviales latérales de section cylindrique	U	2,00			-
5.1.5.3.4	Trop-pleins	U	2,00			-
5.1.5.3.5	Boîtes à eau	U	2,00			-
5.1.5.3.6	Descentes d'eaux pluviales	U	1,00			-
5.1.5.3.7	Inspection par caméra des descentes d'eaux pluviales intérieures	U	3,00			-
Installations techniques						
5.1.5.4.1	*Repose du réseau de paratonnerre (compatible ouvrages d'étanchéité)*	—	—	—	—	*P.M.*
5.1.5.4.2	*Repose des réseaux électriques, hydrauliques et aérauliques*	—	—	—	—	*P.M.*
5.1.5.4.3	Supports de gaines	Ft	1,00			-
					SOUS-TOTAL 5.1.5 — TRAVAUX D'ETANCHEITE	**0**

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
REPLI ET NETTOYAGE DE CHANTIER						
5.1.5.5	Repli et nettoyage complet du chantier	Ft	1,00			-
					SOUS-TOTAL 5.1.1 — TRAVAUX D'INSTALLATION	**-**

RECAPITULATIF

		Montant
5.1.1	**TRAVAUX D'INSTALLATION**	**- €**
5.1.2	**SECURISATION DU CHANTIER**	**- €**
5.1.3	**MOYENS D'APPROVISIONNEMENT ET D'EVACUATION**	**- €**
5.1.4	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	**- €**
5.1.5	**TRAVAUX D'ETANCHEITE**	**- €**
5.1.5.5	**Repli et nettoyage complet du chantier**	**- €**
	MONTANT TOTAL HT	**- €**

	T.V.A 20%	**- €**
	MONTANT TOTAL TTC	**- €**

MAITRE D'OUVRAGE

SCN musées nationaux du XXème siècle des Alpes-Maritimes
36, avenue Docteur Menard
06000 NICE

OPERATION

TRAVAUX DE REFECTION DE L'ETANCHEITE DE LA TOITURE TERRASSE DE L'AILE SCHOEBEL

Musée National Fernand Léger
255, Chemin du Val de Pôme
06410 Biot

DPGF VIERGE
Les quantités sont données à titre indicatif
L'entreprise se doit de les vérifier afin de les valider ou de les modifier

Indice 0 du 11/09/2026

Dossier n° EZZM 22334 10 2026 06 RFE

LOT 1 - ETANCHEITE

Tranche Optionnelle

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.2.1 TRAVAUX D'INSTALLATION						
5.2.1.1	Installations de chantier / base vie	Ft	1,00			-
5.2.1.2	Branchements provisoires	Ft	1,00			-
5.2.1.3	Sapine d'accès avec escalier	Ft	1,00			-
	SOUS-TOTAL 5.2.1 — TRAVAUX D'INSTALLATION					**-**

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.2.2 MOYENS D'APPROVISIONNEMENT ET D'ÉVACUATION						
5.2.2.1	Mise en place des moyens de montage et de levage	Ft	1,00			-
	SOUS-TOTAL 5.2.2 — MOYENS D'APPROVISIONNEMENT ET D'EVACUATION					**-**

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.2.3 TRAVAUX PRÉPARATOIRES						
Sécurité collective						
5.2.3.1.1	Dépose des garde-corps métalliques	ml	50,00			-
	SOUS-TOTAL 5.2.3 — TRAVAUX PREPARATOIRES					**-**

Les quantités sont données à titre indicatif.
L'entreprise se doit de les vérifier afin de les valider ou de les modifier.

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
5.2.4 TRAVAUX DIVERS						
Sécurité collective						
5.2.4.1.1	Garde-corps métalliques	ml	50,00			-
Sujétions liées au Lot Menuiserie						
5.2.4.2.1	Etanchéité et protection en retombées de menuiserie	Ft	1,00			-
Descentes d'eaux pluviales						
5.2.4.3.1	Remplacement des descentes d'eaux pluviales extérieures	U	2,00			-
5.2.4.3.2	Reprises des descentes d'eaux pluviales intérieures	U	3,00			-
	SOUS-TOTAL 5.2.4 — TRAVAUX DIVERS					**0,00**

Désignation		U	Qté SECC	Qté entreprise	P.U. € HT	Montant € HT
REPLI ET NETTOYAGE DE CHANTIER						
5.2.4.4	Repli et nettoyage complet du chantier	Ft	1,00			-
	SOUS-TOTAL 5.1.1 — TRAVAUX D'INSTALLATION					**-**

RECAPITULATIF

		Montant
5.2.1	**TRAVAUX D'INSTALLATION**	**- €**
5.2.2	**MOYENS D'APPROVISIONNEMENT ET D'EVACUATION**	**- €**
5.2.3	**TRAVAUX PREPARATOIRES**	**- €**
5.2.4	**TRAVAUX DIVERS**	**- €**
5.2.4.4	**Repli et nettoyage complet du chantier**	**- €**
	MONTANT TOTAL HT	**- €**
	T.V.A 20%	**- €**
	MONTANT TOTAL TTC	**- €**