1. SERVICE ACHETEUR

1.1 Nom et adresse de l'acheteur public

Adresse géographique	Adresse postale
Direction d'Infrastructure de la Défense de Nouméa Section Achats Infrastructure Caserne Gally Passebosc – 2ème étage, bureau 209 ou 206 98800 NOUMEA	Direction d'Infrastructure de la Défense de Nouméa Section Achats Infrastructure BP 38 98843 NOUMEA CEDEX

1.2 Point de contact

	Adresse électronique
Administratif	did-noumea-sai.cds.fct@intradef.gouv.fr
Technique	francky.payet@intradef.gouv.fr jerome.viel@intradef.gouv.fr

1.3 Visite(s) de site(s)

Une visite est obligatoire.

Les candidats **devront** se rendre sur le site pour effectuer la visite des lieux le 20/10/2026 et/ou le 30/10/2026 à 08 h 30.

Les entreprises prendront contact, au moins 5 jours ouvrés avant la date de la visite des lieux, afin de confirmer leur présence pour l'une et/ou l'autre des dates mentionnées ci-dessus.

Une attestation de visite des lieux sera signée d'un représentant du service, et délivrée après la visite. Elle devra être **obligatoirement** jointe à l'offre. A défaut de visite de site, l'offre du candidat sera rejetée.

L'entreprise candidate devra vérifier :

- Les modalités d'accès au site
- la configuration du terrain et bâtiments limitrophes.

L'entrepreneur ne pourra arguer après remise de son prix, en cours de travaux, aucune réserve et mauvaise connaissance des lieux.

2. OBJET DE LA CONSULTATION

2.1 Objet de la consultation

La présente consultation concerne :

- la réhabilitation des hangars H12, H13 et du bâtiment 36,
- la construction d'un bâtiment de stockage, d'un radier et de modules préfabriqués.

2.2 Allotissement (article L2113-10 du code de la commande publique)

Pas d'allotissement.

2.3 Sections techniques

Sections techniques : ☒ OUI ☐ NON

N° Section Technique	Intitulé de la Section Technique (ST)	BT
ST_00	Installation de chantier	BT 21
ST_01	VRD	
ST_02	Infrastructure	
ST_03	Superstructure	
ST_04	Couverture	
ST_05	Menuiseries	
ST_06	Courant fort – Courant faible	
ST_07	Ventilation - Climatisation	
ST_08	Plomberie, réseau air comprimé	
ST_09	Système Sécurité Incendie	

2.4 Fractionnement du marché

Le marché est fractionné ☐ oui ☒ non

2.5 Phases

Le marché est découpé en phases distinctes ☒ oui ☐ non

N° phase	Intitulé de la phase	durée
01	Construction : - Bâtiment 0127 (MECANAV) ; - Radier 0128 (DOCK PEINTURE) ; - Local vestiaires - Local sanitaires Fourniture 7 modules préfabriqués Remplacement des moustiquaires du bâtiment 0036	PP 2 mois + TRX 4 mois
02	Travaux sur le hangar H0013	Déménagement 1 mois + TRX 2 mois
03	Travaux sur le hangar H0012	Déménagement 1 mois + TRX 3 mois
04	Reconditionnement des modules préfabriqués	Déménagement 1 mois + TRX 1 mois