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Préambule

Convention constitutive approuvée par arrété ARS.

Vu les articles L.6132-1 a L.6132-7 du Code de la Santé Publique instituant les groupements
hospitaliers de territoire,

Vu le décret n® 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire codifié aux
articles R. 6132-1 et s. du code de la santé publique,

Vu le décret n® 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées a I'article L.6132-3 du Code de la santé publique, au sein des groupements
hospitaliers de territoire,

Vu l'arrété en date du 31 décembre 2011 relatif au plan stratégique régional de santé de la région
Nord- Pas de Calais,

Vu l'arrété en date du 28 décembre 2012 portant adoption du projet régional de santé, notamment
le schéma régional d’organisation des soins de Picardie,

Vu les travaux préparatoires du plan stratégique régional de santé de la région Hauts de France en
cours d’élaboration pour la période 2018-2022,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais-Picardie en date du 1ler juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2016-56 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais-Picardie en date du 29 ao(t 2016 relatif a I'approbation de la Convention Constitutive du
GHT Somme Littoral Sud,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n"2017-10 de la Directrice Générale de I’Agence Régionale de Santé Nord-
Pas-De-Calais-Picardie en date du 13 février 2017 relatif a I'approbation de la Convention Constitutive
du GHT Somme Littoral Sud, (avenant 1)

Considérant I'avenant n°2 a la convention constitutive du GHT signé entre les 10 Ets le 29 juin 2017,
et adressé a I’ARS le 29 juin 2017 pour approbation.

Généralités du GHT Somme Littoral Sud

Le GHT Somme Littoral Sud a été constitué le 29 juin 2016. Sa composition a été approuvée par 'arrété
DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-
Picardie en date du 1er juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud.

La convention constitutive du GHT Somme Littoral Sud a été approuvée par |'arrété DOS-SDES-AUT-
n°2016-56 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-Picardie en date
du 29 ao(t 2016 relatif a I'approbation de la Convention Constitutive du GHT Somme Littoral Sud.

Ces deux arrétés ont régulierement été publiés au Recueil des actes administratifs de la Région Hauts-
de-France.

Conformément a I'article L.6132-3 du Code de la santé publique, le CHU Amiens Picardie a été désigné
comme établissement support par la convention constitutive. Dés lors, il est notamment chargé
d’assurer la fonction Achats pour le compte des établissements parties du groupement hospitalier de
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A ce titre, le CHU Amiens Picardie est seul compétent pour la passation et la signature de I’'ensemble
des marchés du GHT Somme Littoral Sud.

territoire Somme Littoral Sud.

Conformément a la convention constitutive du GHT Somme Littoral Sud, le nombre de membres du
GHT Somme Littoral Sud pourra évoluer dans le temps.

Compétences de I’établissement support et des établissements parties

Conformément aux dispositions législatives (L.6132-1 a L.6132-16 du Code de la santé publique (CoSP)
issues de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre systéme de santé et des
dispositions réglementaires (R. 6132-1 a R. 6132-24 du CoSP) en application du décret n°2016-524 du
27 avril 2016 relatif aux Groupements hospitaliers de territoire, le CHU Amiens Picardie, établissement
support du Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud, gere la fonction achat pour le
compte des établissements parties au groupement.

La fonction achat mutualisée regroupe ainsi un périmétre circonscrit au cycle d’achat :

- L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de I'ensemble des domaines d'achat en
exploitation et en investissement ;

- La planification et la passation des marchés ;
- Le contréle de gestion des achats ;

- L’élaboration et la mise en ceuvre d’un plan d'action des achats du groupement hospitalier de
territoire.

Les établissements parties au Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud demeurent
garants de I'expression de leurs besoins qui sont consolidés par I'établissement support au niveau du
GHT Somme Littoral Sud. La phase d'exécution du marché (cycle approvisionnement : gestion des
commandes, leur réception, la liquidation, le mandatement, le paiement) reléeve de la compétence
des établissements parties.

1. Objet de I'accord-cadre, dispositions générales

1.1. Objet

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) concernent un
accord-cadre a bons de commande, multi-attributaires, a prix unitaires portant sur des Travaux
courants et petits entretiens pour les établissements du GHT Somme Littoral Sud — Lots n° 7, 22, 48
et 63 « Peinture — Revétements muraux — Sols souples ».

Le présent accord-cadre constitue une nouvelle procédure de passation portant sur certains lots «
Peinture — Revétements muraux — Sols souples » de l'accord-cadre initial de travaux courants et de
petits entretiens des établissements du GHT Somme Littoral Sud. Les accords-cadres des lots
concernés n'ayant pas été reconduits, une nouvelle mise en concurrence a été organisée. La
numérotation des lots reprend celle de la précédente consultation (25TEO008) afin d'assurer la
continuité du référencement utilisé par les établissements. Le périmetre, la composition et les
caractéristiques des lots sont ceux définis dans le dossier de consultation. Le périmetre des lots ainsi
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gue certaines modalités de la présente consultation different de ceux de la procédure précédente.

L'établissement émetteur du bon de commande devra s’assurer préalablement que les travaux
commandés relévent bien de travaux courants et de petits entretiens et ne constituent pas une
opération de travaux spécifique. En cas d’opération de travaux spécifique, le présent accord-cadre ne
peut pas étre utilisé.

Les limites de recours au présent accord-cadre sont définies a I’article 1.4 ci-aprés.

Pour rappel, conformément a I'article R.2121-5 du Code de la commande publique (C.C.P), une
opération de travaux est caractérisée par la décision de I'acheteur de mettre en ceuvre, dans une
période déterminée et un périmétre défini, un ensemble de travaux présentant une unité
fonctionnelle, technique ou économique.

Lieux d’exécution”:

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL MONTDIDIER - ROYE
25, rue Amand de Vienne
80500 MONTDIDIER

CENTRE HOSPITALIER D’ALBERT
Rue Tien Tsin
80303 ALBERT Cedex

CENTRE HOSPITALIER DE CORBIE
33, rue Gambetta
80800 CORBIE

CENTRE HOSPITALIER D’HESDIN-LA-FORET
13, boulevard Richelieu
62140 HESDIN-LA-FORET

CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER
140, chemin départemental
62180 RANG-DU-FLIERS

ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE (EPSM) DE LA SOMME
Route de Paris
80044 AMIENS Cedex 1

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
43, rue de l'lsle
80142 ABBEVILLE Cedex

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE LA BAIE DE SOMME
33, quai de Romerel

80230 SAINT VALERY SUR SOMME

Les spécifications technigues sont définies dans le cahier des clauses techniques particulieres.
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“L’adresse indiquée correspond & I'adresse administrative de I'établissement. Il est porté a la
connaissance des titulaires que I’établissement dispose de plusieurs sites parfois situés a différents
emplacements géographiques.

1.2. Mode de passation

Le présent accord-cadre est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles
L.2124-1, L.2124-2 et R.2161-2 a R.2161-5 du Code de la commande publique.

Il est soumis au CCAG-Travaux (approuvé par arrété du 30 mars 2021, dans sa version en vigueur a la
date limite de remise des offres).

1.3. Forme du marché

En application des articles R.2162-1 a R.2162-6 et R.2162-13 a R.2162-14 du Code de la commande
publique, il s’agit d’un accord-cadre multi-attributaires a émission de bons de commande conclu sans
montant minimum et avec un montant maximum par lot/par établissement et pour la durée totale de
I'accord-cadre (reconductions incluses). Les montants maximums par lot et par établissement sont
indiqués dans I'annexe 1 au CCAP « Liste des lots et montants maximums ». L’accord-cadre sera conclu
avec trois titulaires sous réserves d’'un nombre suffisant de candidats et d’offres recevables.

1.4. Cumul des bons de commande

Le montant maximum par bon de commande ne peut excéder 70 000€ HT.

Le montant total cumulé des bons de commande, tous corps d’état confondus, émis pour des travaux
courants et de petits entretiens, réalisés sur un méme périmetre et sur une méme temporalité, ne
peut excéder 250 000€ HT. Au-dela de ce seuil, la passation d’'un marché distinct est obligatoire.

Toutefois, méme si le seuil de 250 000€ HT n’est pas atteint, le pouvoir adjudicateur se réserve la
faculté de recourir a un marché propre.

1.5. Décomposition de I'accord-cadre

Les prestations font I'objet de 4 lots réparti en 4 zones géo-décisionnelles. Ces zones sont définies
comme suit :

- Zonel(1lot):
= Centre hospitalier d’Albert

= Centre hospitalier de Corbie

- Zone2(1lot):
= Centre hospitalier d’Abbeville (CHABB)

= Centre hospitalier intercommunal de la Baie de Somme (CHIBS)

- Zone4(1lot):

=  Centre hospitalier de I'arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM)
= Centre hospitalier d’"Hesdin
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- Zone5(1lot):
* Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme (EPSM)

= Centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye (CHIMR)

La numérotation des lots et des zones géographiques est maintenue afin d'assurer la continuité du
référencement utilisé par les établissements. En conséquence, certaines numérotations sont
volontairement absentes du présent marché des lors que les accords-cadres correspondants ont été
reconduits et demeurent en vigueur.

Le présent accord-cadre est alloti comme suit :

Intitulé du lot , Zone' Etablissements concernés Numéro du
géographique lot
Peint — Revét t .
einture = revetements Zone 1 CH Albert et CH Corbie Lot 7
muraux — Sols souples
Peinture — Revétements CH Abbeville (CHABB) et CHI Baie de Somme (CHIBS —
Zone 2 , Lot 22
muraux — Sols souples St Valéry)
Peinture — Revétements CHA Montreuil-sur-Mer (CHAM) et CH Hesdin-la-
Zone 4 N Lot 48
muraux — Sols souples Forét
Peinture — Revétements Zone 5 Etablissement Public de Santé Mentale de la Somme Lot 63
muraux — Sols souples (EPSM) et CHI Montdidier — Roye (CHIMR)
1.6. Durée du marché

Le présent accord-cadre est conclu pour une durée initiale allant de la date de réception de la
notification par le titulaire, jusqu’au 31/05/2027.

Chaque lot peut étre reconduit tacitement deux (2) fois pour une durée de 1 an, sans que la durée
totale de I'accord-cadre ne puisse dépasser trois (3) ans.

Le titulaire ou le groupement d’entreprises ne pourra pas refuser la reconduction en vertu des
dispositions de I'article R.2112-4 du Code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas reconduire I'accord-cadre. En cas de non
reconduction de I'accord-cadre, un courrier sera adressé par tout moyen attestant de la date et de
I’heure certaine de réception au plus tard 2 mois avant la fin de la période considérée (soit le 31/05).
En cas de non-reconduction, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité ni compensation, le
pouvoir adjudicateur n’étant pas tenu de motiver sa décision.

L’émission des bons de commande n’interviendra que pendant la durée de validité de I'accord-cadre.
Leur exécution peut se poursuivre postérieurement a la date d’expiration de I'accord-cadre, dans un
délai maximum de six (6) mois et dans les conditions du présent accord-cadre.

En cas d’atteinte du montant maximum contractuel d’un lot, I'accord-cadre prend fin de plein droit
pour le lot concerné, sans attendre I'expiration de sa durée de validité. A compter de cette atteinte,
aucun nouveau bon de commande ne peut étre émis au titre du lot concerné, quel que soit le titulaire
auquel il serait destiné.

26TE0069 — Travaux courants et petits entretiens en batiment pour les établissements du GHT Somme Littoral Sud — Lots n° 7,

22, 48 et 63 « Peinture — Revétements muraux — Sols souples » 9 / 40




Groupe Hospitalier de Territoire
8 | Somme Littoral Sud

Les bons de commande émis antérieurement a I’atteinte du montant maximum demeurent soumis
aux stipulations contractuelles et sont exécutés dans les conditions prévues par celles-ci.

1.7. Modification de I’accord-cadre

L'accord-cadre peut étre modifié par la conclusion d’actes modificatifs dans les cas décrits aux articles
R.2194-1 a R.2194-9 du Code de la commande publique.

1.8. Parties et intervenants a I'opération

Au titre du présent accord-cadre, on entend :

- Pouvoir adjudicateur : CHU Amiens Picardie, établissement support du GHT Somme Littoral Sud

- Etablissement : Centre hospitalier membre du GHT Somme Littoral Sud concerné.

- Titulaire : Opérateur économique, titulaire de I'accord-cadre.

1.8.1. Maitrise d’ccuvre

La maftrise d’ceuvre sera assurée par I'établissement.

1.8.2. Conduite d’opération

La conduite d’opération sera assurée par |'établissement.

1.8.3. Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

Le titulaire de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier sera précisé
ultérieurement lors de I’émission des bons de commande et si elle nécessaire.

1.8.4. Controle technique

Le contrOleur technique sera désigné, si besoin, ultérieurement lors de I'émission des bons de
commande.

L'établissement désignera, a chaque fois que la réglementation I'exige ou s'il le juge nécessaire, un
bureau de controle.

La rémunération de ce bureau de contréle sera a la charge de I'établissement.
Les entreprises seront tenues de suivre les avis émis par le bureau de controéle et cela sans plus-value.

1.8.5. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L’établissement désignera, si besoin, un coordonnateur sécurité santé qui sera chargé d’une mission
du niveau correspondant a 'objet des travaux commandés. Les honoraires correspondants sont a la
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Les entreprises seront tenues de fournir tout document demandé par le coordonnateur SPS (PPSPS,
mode opératoire, ...) et de se conformer aux avis et observations émis par le coordinateur SPS et cela,
sans plus-value.

charge de I'établissement.

1.8.6. Représentation des parties

Les caractéristiques du titulaire de I'accord-cadre désigné dans le présent C.C.A.P. sous le nom « le
titulaire » sont précisées a l'acte d'engagement.

Le titulaire est soit un opérateur individuel (personne physique ou morale) soit un groupement
d’entreprises.

En cas de groupement conjoint, il est précisé que le mandataire est solidaire des autres opérateurs du
groupement dans les obligations contractuelles de celui-ci a I’égard du pouvoir adjudicateur, jusqu’a
la date a laquelle ces obligations prennent fin.

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification de I'accord-cadre, le titulaire et
I’établissement désignent une personne physique habilitée a les représenter pour les besoins de
I’exécution de I'accord-cadre et notifient cette désignation a l'autre partie.

Dans |'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de
I'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et I'établissement en cours
d’exécution de I'accord-cadre.

L’établissement peut demander un changement d’interlocuteur ; ce changement doit alors étre
effectif sous deux semaines a compter de la demande.

1.8.7. Informations réciproques des parties

- Informations données par |'établissement au titulaire pendant I'exécution de I'accord-
cadre :

L’établissement communique au titulaire toutes les informations et pieéces dont il est destinataire et
dont la connaissance est utile au titulaire pour I’exécution des bons de commande émis dans le cadre
du présent accord-cadre.

Il s"agit notamment :

D De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piece
complémentaire,

D De toute observation ou de tout document adressé directement a I’établissement par les autres
intervenants.

- Informations données par le titulaire a I'établissement :

Le titulaire communique a I'établissement toutes les informations ou piéces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile.
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1.9. Réalisation de prestations similaires

L’établissement se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de I'article R.2122-7 du
Code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
a celles qui lui sont confiées au titre du présent accord-cadre dans le cadre d'une procédure sans
publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent accord-cadre.

1.10. Cotraitance et sous-traitance
1.10.1. Cotraitance

Le groupement peut étre solidaire ou conjoint.

Il est conjoint lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, n'est engagé que pour la
partie du marché qu'il exécute.

Il est solidaire lorsque chacun des prestataires est engagé pour la totalité du marché et doit pallier
une éventuelle défaillance de ses partenaires.

La nature du groupement est précisée dans I'acte d’engagement.

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d’engagement comme
mandataire. |l représente I'ensemble des membres vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur
et coordonne les prestations des membres du groupement.

Le mandataire représente I'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de I'établissement,
coordonne les prestations et veille a instaurer une bonne communication entre les membres du
groupement et avec I’établissement. A ce titre, il regoit mandat des membres du groupement pour :
D Remettre les offres initiales et de maniere générale coordonner I'établissement de tous les
documents contractuels, notamment :

- Faire signer I'accord-cadre et les actes modificatifs éventuels par chacun des membres.

Ou

- Signer l'accord-cadre et les actes modificatifs éventuels, si le mandataire dispose des pouvoirs
nécessaires.

D Transmettre a I'établissement les demandes d’acceptation et d’agrément des conditions de
paiement des sous-traitants émanant de chaque membre.

D Transmettre aux membres concernés du groupement les ordres de service et toutes instructions,
notes, plans, directives, etc. émanant du maitre d’ouvrage ou de son représentant.

D Remettre, a I'établissement, dans les conditions de forme et de délais prévus au marché, les
documents dus au titre de ce marché et s’assurer de leur approbation.

Les projets de décomptes et les demandes d’acomptes qui sont transmis a I'établissement apreés sa
vérification, sont revétus de son visa pour accord et sont accompagnés, le cas échéant, de ses
observations.

D Toute autre communication destinée a I'établissement est transmise : Par le membre du
groupement concerné, a charge pour lui d’en informer préalablement le mandataire et les autres
membres du groupement.
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En cas de groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur impose que le mandataire du groupement
soit solidaire de chacun des membres du groupement pour |'exécution de I'accord-cadre.

1.10.2. Sous-traitance

Le titulaire de I'accord-cadre est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants
éventuels au représentant de I'établissement, lorsque celui-ci en fait la demande.

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de
paiements conformément a la réglementation en vigueur.

En complément des dispositions du Code de la commande publique relatives a la sous-traitance, les
modalités d'exercice de la sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG — Travaux.

A cet effet le titulaire doit transmettre, par lettre recommandée avec accusé de réception au
représentant de I'établissement, I'acte spécial de sous-traitance (DC4), diment complété et signé
mentionnant :

- La nature des prestations sous-traitées ;
- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
- Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance, y compris les
modalités de variation des prix (révision, actualisation ...) éventuellement applicables.

Le titulaire doit en outre établir qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du
marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues aux articles
R.2191-45 et R.2193-5 a 8 du Code de la commande publique, en produisant soit I'exemplaire unique
ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré soit une attestation ou une mainlevée du
bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances. Si I'exemplaire unique ou le certificat de
cessibilité n’a pas été délivré au titulaire, ce dernier pourra fournir une attestation sur ’honneur de
non cession et de non nantissement des créances de la part sous-traitée.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre, en sus de
I'acte spécial, les éléments portés aux articles R.2143-3 a 12 du Code de la commande publique et
notamment :

- Son numéro SIREN, et le cas échéant, la copie du ou des jugements prononcés s'il est en
redressement judiciaire, et le cas échéant la preuve qu’il a été habilité a poursuivre ses activités
pendant la durée prévisible d’exécution du marché public. Si le sous-traitant est étranger, il doit
produire un document délivré par I'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays
d’origine ou d’établissement, attestant de I’absence de cas d’exclusion de la commande publique ;

- La déclaration sur I’honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’est pas placé dans un des cas
d’exclusion mentionnés aux articles L.2141-7 a L.2141-10 du Code de la commande publique. ;

- Une liste des principaux services fournis au cours des trois derniéres années, indiquant le
montant, la date et le destinataire public ou privé;
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- Les éléments justifiant des capacités professionnelles du sous-traitant (qualifications,
diplomes, ...) ;

- Les attestations et certificats délivrés par les administrations prouvant qu’il a satisfait a ses
obligations fiscales et sociales (attestation URSSAF, attestation DGFIP) ;

- Les documents visés aux articles R.1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du
Code du travail, notamment en ce qui concerne I’'emploi de salariés détachés et de salariés étrangers ;

- La ou les attestation(s) d’assurance responsabilité civile et, le cas échéant responsabilité
décennale en cours de validité ;

- L’'ensemble des documents justifiant que la personne qui a signé 'acte spécial de sous-
traitance est habilité a engager le sous-traitant (K-bis, pouvoirs et délégations ...).

L'établissement notifiera au titulaire sa décision dans un délai de 21 jours a compter de la réception
de I'ensemble des éléments et documents justificatifs requis. Le silence du maitre d’ouvrage gardé au-
dela de ce délai vaut acceptation du sous-traitant et agrément de ses conditions de paiement. Le sous-
traitant ne peut pas intervenir avant acceptation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage sous peine
de résiliation simple de I'accord-cadre pour faute du titulaire.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, le sous-traitant présenté par un cotraitant devra
d’abord avoir été accepté par le mandataire.

Toute modification des prestations sous-traitées et de leur montant doit impérativement donner lieu
a une modification de I'acte spécial, conformément aux dispositions de I'article R.2193-8 du Code de
la commande publique. A défaut, la modification est inopposable au représentant de I'établissement.

Aprés acceptation, justifiée techniguement de sa nécessité, d’'une sous-traitance de second rang
présentée par le sous-traitant de rang 1 ces derniers devront fournir sous 8 jours, une caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant
de second rang. La non production de cette caution emportera, dans les conditions définies a I'article
17 ci-dessous, résiliation de I'accord-cadre.

Toute demande d’agrément d’un sous-traitant devra étre signée a la fois par le titulaire de I'accord-
cadre qui désire sous-traiter et par le sous-traitant envisagé.

Le titulaire s’engage a ne pas faire intervenir un sous-traitant qui ne serait pas agréé par le
représentant de I'établissement concerné par la demande. Le sous-traitant ne peut intervenir
qu’apreés notification de I'agrément de I'acte spécial de sous-traitance, ou aprés silence gardé de
I’établissement pendant plus de 21 jours.

1.11. Conditions d’émission des bons de commande

Le présent accord-cadre s’exécute au moyen de bons de commande dont le délai de préparation, le
cas échéant, est inclus dans le délai global d’exécution. Le délai global débute a la notification du bon
de commande et I'exécution des travaux commence a courir a compter de la date indiquée dans
I'ordre de service de démarrage, ou le cas échant, a la date de notification de I'ordre de service de
démarrage ou encore a la date indiquée au bon de commande. Le délai global et le délai d’exécution
des travaux sont renseignés au bon de commande correspondant.
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Le représentant de I'établissement effectue une demande de devis auprés du Titulaire de 'accord-
cadre par messagerie électronique en lui précisant les caractéristiques du besoin, le détail des
prestations a exécuter, les contraintes notamment celles liées au site ainsi que les éléments
nécessaires a I'appréhension du dossier (Adresse, coordonnées des interlocuteurs internes, batiment,

localisation, photos ...)

Le titulaire de I'accord-cadre établit le devis nécessaire a la réalisation des travaux. Ce devis est établi
sur la base des prix unitaires figurant au BPU. Puis, il le communique au représentant de
I’établissement concerné par message électronique en lui précisant le délai d’exécution nécessaire.

L’établissement indiquera au titulaire si elle souhaite qu’un planning d’exécution soit joint au devis.

Le devis comportera au minimum les informations suivantes :
- Les informations concernant I'accord-cadre :
e Le numéro de I'accord-cadre et I'objet

e |’identification du titulaire (Dénomination sociale, numéro de SIRET ou SIREN,
adresse, identité bancaire)

- Les informations sur la prestation :

e Llanature des travaux,

e Le lieu de réalisation de la prestation

e Lesintitulés du BPU avec leur montant HT

e Les prix des prestations non prévues au BPU (si concernée et dans la limite fixée
a l'article 4.5 du CCAP)

e les délais maximum d’approvisionnement et de mise en oeuvre en jours
calendaires

- Le montant total HT et TTC :
e Letaux de TVA applicable

A noter que l'établissement d’'un devis par le Titulaire de I'accord-cadre a la demande de
I’établissement ne donnera lieu a aucun frais.

Le montant du devis, une fois accepté par I'établissement, est ferme et définitif et ne peut donner lieu
a régularisation (y compris en cas de sous-estimation de la prestation a réaliser).

L’établissement sera réputé avoir accepté expressément le devis proposé par I'envoi au Titulaire d’un
bon de commande.

L’établissement concerné se réserve la possibilité de refuser en tout ou partie le devis et de demander
au titulaire de lui proposer un nouveau, et ce sans frais ;

L’émission du bon de commande vaudra acceptation du devis.
Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- Le nom ou la raison sociale du titulaire

- Le numéro de I'accord-cadre

- La date et le numéro du bon de commande
- Les lieux d’exécution des travaux

- La durée des travaux
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- Le délai global d’exécution

- Le montant du bon de commande
- La nature et la description des travaux a réaliser.

L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalables
des titulaires, selon des modalités prévues par I'accord-cadre.

Seuls les bons de commande signés par un représentant habilité de I'établissement seront honorés
par le titulaire.

Les bons de commande pourront étre notifiés par tout moyen permettant d’attester une date certaine
de réception par le titulaire.

1.12. Modalités d’attribution des bons de commande

L'établissement pourra émettre des demandes d’interventions au fur et a mesure de ses besoins en
travaux courants. Ces demandes prendront la forme de bons de commande. La répartition des
commandes suivra la technique dite « en cascade » selon les modalités suivantes (hors situation
d’urgence telle que définie a I'article 1.13) :

- Sollicitation du titulaire classé au rang 1 pour |'établissement d’un devis. En I'absence de
transmission du devis sous 5 jours ouvrés pour les interventions sans visite et 7 jours ouvrés
pour les interventions nécessitant une visite des lieux et I’élaboration d’un planning
d’intervention, I'établissement confiera cette mission au titulaire classé au rang 2. Si le
titulaire classé au rang 1 remet un devis dans le délai contractuel mais n’est pas en mesure de
respecter le délai d’intervention imposé, I'établissement sollicitera le titulaire classé au rang
2.

- Sollicitation du titulaire classé au rang 2 pour |'établissement d’un devis. En I'absence de
transmission du devis sous 5 jours ouvrés pour les interventions sans visite et 7 jours ouvrés
pour les interventions nécessitant une visite des lieux et I’élaboration d’un planning
d’intervention, I'établissement confiera cette mission au titulaire classé au rang 3. Si le
titulaire classé au rang 2 remet un devis dans le délai contractuel mais n’est pas en mesure de
respecter le délai d’intervention imposé, I'établissement sollicitera le titulaire classé au rang
3.

Dans le cas ol I'accord-cadre serait mono-attributaire ou conclu avec 2 titulaires uniquement (par
faute de candidats ou de candidatures et/ou d’offres recevables), cette regle s’applique suivant les
mémes modalités.

L’établissement se réserve la possibilité de recourir a un tiers en dehors du présent accord-cadre, sans
droit a indemnisation des titulaires, dans les situations suivantes :

- Sitous les titulaires de I'accord-cadre attestent par écrit ou par tout autre moyen ne pas étre
en mesure de réaliser les travaux dans le délai ou les conditions spécifiques d’intervention
demandés par |'établissement.

- En cas de non-réponse ou de silence gardé par tous les titulaires sollicités dans les délais
impartis, ou en cas d’incapacité temporaire de réaliser les travaux ou de tenir le planning.

En cas de 5 (cinqg) refus et/ou de 5 (cing) manquements répétés du titulaire de I'accord-cadre, quel
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gue soit son rang et sur la durée totale de I'accord-cadre, d’exécuter une intervention sollicitée, de
transmettre un devis, de répondre aux sollicitations de I’établissement ou en cas de non-respect des
délais d’intervention, I'établissement pourra, s’il le juge nécessaire, décider d’évincer le titulaire de
I’accord-cadre. Cette éviction ne constituera en aucun cas un droit a indemnisation pour le titulaire.
Chaque manguement sera notifié au titulaire par tout moyen permettant d’attester de la date certaine
de réception.

Si le titulaire ne se conforme pas aux stipulations des bons de commande, I’établissement se réserve
le droit d’ordonner la poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire conformément aux
dispositions de I'article 52 du CCAG Travaux.

Les travaux seront a réaliser tout au long de I'année, il est donc impératif que chaque titulaire dispose
des moyens humains et matériels suffisants pour assurer une continuité. Il ne pourra étre prévu de
période de fermeture de l'entreprise. Celle-ci devra maintenir le personnel et I'encadrement
nécessaires pour assurer I'exécution et le suivi des chantiers programmés et des urgences, y compris
en période estivale et en période de fin d’année

1.13. Délai de réponse par le titulaire et situation d’urgence

Dans I'hypothése ol une visite sur place n’est pas nécessaire et que I'établissement ne demande pas
de planning d’exécution des travaux, le titulaire dispose d’un délai maximum de 5 (cing) jours ouvrés
a compter de la réception de la demande de devis pour transmettre son devis complet et détaillé.

Dans le cas ol une visite sur place est nécessaire et que I'établissement demande la remise d’un
planning d’exécution des travaux, le titulaire dispose d’un délai de 7 (sept) jours ouvrés a compter de
la réception de la demande de devis pour établir un devis et un planning complet et détaillé des
prestations.

Dans I’hypothese ol les travaux sont caractérisés comme « urgents », le titulaire dispose d’un délai
maximum de 2 (deux) jours ouvrés pour prendre en charge la demande de sollicitation et le besoin de
I’établissement. Il dispose ensuite de deux jours ouvrés pour transmettre son devis complet et détaillé.

Les situations caractérisant les opérations d’urgence sont les suivantes :

- Toutes les interventions permettant une mise en sécurité en vue d’un péril immédiat ou les mesures
de protection prises a la suite d’un incident, avec par exemple :

e Remplacement d’une vanne ou d’un ensemble de vannes défectueux

e Approvisionnement d’un groupe électrogene de secours

e Cablage en urgence d’une armoire électrique suite a une défaillance

e Colmatage d’une fuite sur réseau enterré

e Remplacement urgent de serrures ou de dispositifs de fermeture automatique ou de maintien ouvert
de portes coupe-feu

...

- Les interventions permettant d’assurer la continuité de fonctionnement dans les services dans des
conditions normales, avec par exemple :

e Dépannage de volets roulant dans une chambre de patient

e Réparation d’un sol dans une zone de trafic important

e Réparation d’un mur ou d’une cloison endommagée par un choc ou présentant un risque
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2. Pieces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux, les documents contractuels sont énumérés ci-dessous,
par ordre de priorité décroissante :

= |'acte d'engagement (AE) et ses éventuelles annexes :

- Annexe n°l — Répartition de la rémunération entre les cotraitants (mandataire et
cocontractants) ;

- Annexe n°2 - La déclaration de sous-traitance ;

= Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP — commun a I'ensemble
des lots) et son annexe.

= Le cahier des clauses techniques particuliéres et ses annexes éventuelles (CCTP)

= Le bordereau des prix unitaires (BPU — propre a chaque lot)

= Le CCAG Travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 (publié au JORF n°0078 du 1 avril
2021).

= |’offre technique du titulaire.

= Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification de I'accord-cadre.

= Les bons de commande émis dans le cadre du présent accord-cadre.

= Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet de
I'accord-cadre.

En cas de contradiction ou de différence entre les différentes piéces contractuelles de I'accord-cadre,
ces pieces prévalent dans I'ordre dans lequel elles sont énumérées ci-dessus.

Il est précisé que les simulations masquées ne sont pas contractuelles.

3. Conditions d’exécution des travaux

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée
par le biais de moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date,
et, le cas échéant, I'heure de sa réception conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-
Travaux.

3.1. Délais d’exécution des travaux :

Hors opération d’urgence, et sauf indication contraire de la part de I'établissement lors de I’émission
du bon de commande, il est prévu une période de préparation des travaux. Les dispositions et délais
de cette période de préparation seront précisés dans chaque bon de commande. Par dérogation a
I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation pourra étre inférieure a 2 mois. Les périodes
de préparation sont comprises dans le délai global d'exécution.

- Délais d’exécution normaux :

Les stipulations relatives aux délais d'exécution sont définies a chagque bon de commande. En cas
d’impossibilité pour le titulaire de respecter les délais indiqués dans le bon de commande,
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I’établissement pourra I'annuler sans que le titulaire ne puisse prétendre a une quelconque
indemnisation, sous réserve que cette annulation intervienne avant le démarrage des travaux. Dans
ce cas, le titulaire classé au rang suivant sera sollicité conformément a l'article 1.12 du présent
document. Par ailleurs, I'entreprise sera considérée comme ayant manqué a ses obligations
contractuelles, et un manquement lui sera notifié et comptabilisé au titre de I'éviction prévue a
I"article 1.12.

- Délais d’urgence :

En cas de situation d’urgence, le titulaire disposera d’un délai maximal de cing (5) jours ouvrés a
compter de la réception du bon de commande pour débuter son intervention. A défaut,
I’établissement pourra l'annuler sans que le titulaire ne puisse prétendre a une quelconque
indemnisation, sous réserve que cette annulation intervienne avant le démarrage des travaux. Dans
ce cas, le titulaire classé au rang suivant sera sollicité conformément a l'article 1.12 du présent
document. Par ailleurs, I'entreprise sera considérée comme ayant manqué a ses obligations
contractuelles, et un manquement lui sera notifié et comptabilisé au titre de I'éviction prévue a
I'article 1.12.

Pour les travaux importants nécessitant le concours de plusieurs entrepreneurs, le délai d’exécution
sera fixé par le calendrier d’intervention des entreprises, dressé par le responsable travaux de
I’établissement concernés.

Ce calendrier deviendra une piece contractuelle.

3.2 Prolongation des délais d’exécution

Il sera fait application des dispositions de I'article 18.2 du CCAG Travaux dans le cas :

- d’'un changement du montant des travaux ou d’'une modification de I'importance de certaines
natures d'ouvrages ;

- d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
- de la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ;
- d’un ajournement de travaux décidé par le maitre d’ouvrage ;

- d’un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires, y compris en ce qui concerne les
autorisations administratives liées a |'exécution de l'accord-cadre qui sont a la charge de
I’établissement, ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché.

Les délais d'exécution impartis a I'entrepreneur ne comprennent aucune journée d'intempéries.

Les délais d’exécution comprennent la période des congés annuels et la période de préparation de
chantier.

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 du CCAG Travaux le délai d'exécution des travaux
sera prolongé des intempéries ou phénomenes naturels constatés et justifiés par des documents
officiels tels que le carnet de chantier, et s'il y a lieu, relevé des stations régionales de I'Office National
de Météorologie (O.N.M.) par le biais du site officiel météo France.
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3.3. Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution
doivent étre conformes aux normes visées par les cahiers des clauses techniques particulieres.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition de I’établissement les documents assurant la tragabilité
de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en ceuvre.

3.4. Protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail
Le titulaire s’engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et
aux conditions de travail dans les conditions définies a I’article 6.1 du CCAG Travaux.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements, relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail du pays, ou cette main-d’ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des stipulations des huit conventions fondamentales de
I’Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est employée.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution de I'accord-cadre et pendant la période de
garantie des prestations, sur simple demande de |'établissement. Le titulaire avise ses sous-traitants
de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du
respect de celles-ci.

4.1. Caractéristiques des prix

Les prix de I'accord-cadre sont mentionnés hors TVA.

Conformément a I'article 9.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de |'exécution des travaux et prestations, y compris les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Les prix tiennent notamment comme incluses

* Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de
la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

¢ Des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri, I'évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la législation en vigueur.

* Des sujétions liées a l'intervention dans le contexte existant et particulier du chantier.

* Des sujétions de protection des ouvrages existants conservés et de confinement des nuisances.
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¢ Des sujétions que sont susceptibles d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots visés dans
le présent document.

— En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-apres :

e Nombre de jours de gel a -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été
atteint au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période au cours des trente années
précédant la consultation.

¢ La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période correspondant a la durée totale
du chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans
ce poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

¢ La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a la durée totale du
chantier dans le poste météorologique le plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce
poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la consultation.

* Le poste météorologique de référence est : Abbeville (80)

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’'un groupement ou au titulaire sont réputés
comprendre les dépenses et marge visées a l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.

4.2. Forme des prix

Les travaux faisant I'objet de I'accord-cadre sont réglés par application des prix unitaires dont le libellé
est donné dans le bordereau des prix constitué par le pouvoir adjudicateur.

4.3. Variation de prix

Les prix de I'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la
date limite de remise des offres fixée au réglement de consultation ; ce mois est appelé " mois zéro ".
Les prix listés dans le Bordereau des Prix Unitaires de I'accord-cadre sont révisés, a la hausse comme
a la baisse.

Les prix sont fermes pour la premiére période (de la date de notification jusqu’au 31/05/2027) puis
révisables a la date de reconduction du marché au cours de I'exécution de I'accord-cadre. La premiére
révision interviendra, sous réserve de reconduction, le 1er juin 2027.

Les prix révisés seront appliqués sur les bons de commande émis apres la date de reconduction. Dans
le cas ou un bon de commande est émis avant la date de reconduction et méme si la prestation est
effectuée apres la date de reconduction, la date prise en compte pour I'application ou non de la
variation de prix sera celle de la signature du bon de commande par I'établissement.

Les prix sont révisés annuellement par application aux prix de I'accord-cadre d'un coefficient Cn donné
par les formules suivantes :

Cn =15.0% + 85.0% x (I(n-3) / 1(0))
Selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient de révision.
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- Index (n-3) : Derniére valeur connue et publiée de l'index de référence 3 mois avant la date de la
reconduction du marché, soit le dernier indice connu au 1°" mars de I’année considérée.

- Index (o) : Valeur définitive de I'index de référence au mois zéro défini ci-dessus.
Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Le coefficient de révision sera arrondi au millieme supérieur. Ce coefficient de révision sera appliqué
sur chaque prix initial hors taxes figurant au bordereau de prix unitaire.

Pour le prix nouveau (€ révisé), les valeurs seront arrondies a 2 chiffres aprés la virgule (arrondi
inférieur si la 3éme décimale est comprise entre 0 et 4, arrondi supérieur si la 3éme décimale est
comprise entre 5 et 9).

L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est le BT46.

Dans le cas ou l'indice ci-dessus n’est plus publié et non remplacé, I'établissement et le titulaire se
mettent d’accord par acte modificatif sur son remplacement par un ou plusieurs autres indices
équivalents correspondant sensiblement au méme élément du prix de revient.

La disparition et remplacement d’un indice ne donne pas lieu a I'obligation d’une régularisation par
voie d’acte modificatif si un remplacement de I'indice est prévu avec un coefficient de raccordement.

Il appartient au titulaire d’apporter tous les éléments de calcul a I'appui de sa demande de révision. Il
pourra aussi lui étre demandé de corriger son calcul en cas d’erreur. Ces demandes suspendront, le
cas échéant, le délai de paiement des factures faisant état des nouveaux prix révisés.

Ce document fera état de I'indice appliqué, de leur valeur, et des nouveaux prix issus de I'application
de la formule indiquée ci- dessus.

Le titulaire devra fournir un BPU révisé suivant les modalités figurant ci-avant, 2 mois minimum
avant chaque reconduction, par mail a I'adresse : direction.achats-GHT @chu-amiens.fr.
Ce mail doit contenir la version actualisée du BPU (conforme au modeéle du DCE) de I’accord-cadre.

A défaut de remplir cette obligation, le titulaire est réputé refuser I'ajustement. Le prix est alors
déterminé a partir du dernier tarif accepté au marché.

CLAUSE DE SAUVEGARDE :

En cas d’augmentation annuelle supérieure a 5%, le pouvoir adjudicateur pourra soit accepter
I"augmentation prévue, soit ouvrir une phase de discussion avec les titulaires en vue d’aboutir a une
hausse inférieure. Si le pouvoir adjudicateur estime que cette hausse est trop importante et que les
discussions n‘ont pas pu aboutir a un accord, I'accord-cadre pourra étre résilié par le pouvoir
adjudicateur pour motif d'intérét général.

La responsabilité des établissements ne saurait étre engagée en cas de retard de paiement, si le
formalisme demandé ci-dessus n’est pas respecté.

4.4. Changement de domiciliation bancaire

Le cas échant, toute modification de coordonnées bancaires, en cours de marché, fera I'objet d’une
demande expresse de la part du titulaire, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception,
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accompagnée d'un nouveau RIB (IBAN) et stipulant le numéro de marché concerné par ce
changement.

Ce courrier sera obligatoirement signé par une personne habilitée a engager la société.

La responsabilité des établissements ne saurait étre engagée en cas de retard de paiement, si le
formalisme demandé n’est pas respecté.

4.5. Prestations non inscrites au Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Chaque établissement se réserve la possibilité de commander des prestations ou références non
inscrites au BPU, a condition qu'elles soient en lien avec 'objet de I'accord-cadre et nécessaires a
I’élaboration du bon de commande ainsi qu’a la réalisation des travaux.

A cette fin, le titulaire devra, sur demande de I'établissement, fournir un devis détaillant distinctement
les prestations inscrites au BPU et celles hors BPU.

Le recours a des prestations hors BPU devra strictement respecter I'objet du marché et du lot
concerné. Par ailleurs, le montant cumulé des achats hors BPU ne pourra dépasser 10 % HT du
montant total du bon de commande relatif au lot concerné.

La commande ponctuelle d’'une prestation hors BPU ne vaut pas intégration de la référence au BPU
de I'accord-cadre.

5. Clauses de financement et de sGreté

5.1. Avance

Pour tous les bons de commande dont le montant est supérieur a 50 000 euros HT et dont la durée
d’exécution est supérieure a 2 mois, une avance est accordée au titulaire dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans l'acte d’engagement.

Les montants relatifs a I’avance évoqués ci-dessous sont exprimés toutes taxes comprises.

Conformément a I'article B.10.1. du CCAG Travaux (option B), le montant de |'avance sera égal a 5 %
du montant du bon de commande, si la durée de son exécution est égale ou inférieure a un an. Si ce
délai est supérieur a un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport
12/N, N étant la durée évaluée en mois.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de |'accord-cadre, avec les
particularités détaillées aux articles R.2193-19 a R.2193-21 du Code de la commande publique.

Ce réglement doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet sa premiere demande
de paiement relatif a I'exécution du bon de commande concerné.

Le remboursement de I'avance débute lorsque le montant des travaux exécutés atteint 65% du
montant total TTC du bon de commande concerné et s’acheve, au plus tard, lorsque le montant des
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travaux exécutés atteint 80%. Par principe, I'avance est récupérée en une seule fois, sur I'acompte
atteignant le seuil précité de 65%. Si le montant de I'acompte est insuffisant, le solde du
remboursement de I'avance sera répercuté sur les acomptes suivants.

La résorption de I'avance s'effectuera, sur chague demande de paiement, par préléevement sur les
sommes dues a chaque tiers.

Il sera exigé une garantie a premiere demande en contrepartie de I'avance. La garantie demandée en
contrepartie du versement de I’'avance couvrira la totalité de celle-ci.

L’établissement n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiére
demande.

Le versement de |'avance s’effectuera en une seule fois aprés production de la garantie.

Les sQretés seront libérées a la fin de la résorption de I'avance.

5.2. Retenue de garantie

Pour toute commande dont le montant est supérieur a 10 000€ HT, une retenue de garantie de 5% du
montant total HT du bon de commande est appliquée.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande conformément
a l'article R.2191-36 du Code de la commande publique, dés le début des travaux. L'établissement
n’accepte pas qu’une caution personnelle et solidaire remplace la garantie a premiere demande.

Elle sera remboursée (ou la garantie libérée) aprés I'expiration de la garantie de parfait achévement,
sous réserve :

- que les clauses et conditions du marché aient été entierement satisfaites ;

- que I'ensemble des réserves ait été levé.

6. Reglement des comptes

6.1. Demandes de paiement

6.1.1. Périodicité des paiements et demande de paiement d’acompte
Les acomptes sont réglés dans les conditions fixées aux articles R.2191-20 a R.2191-22 du Code de la
commande publique.
Les paiements interviendront :

- Pour les bons de commande d’un montant inférieur a 5 000€ HT, le paiement s’effectuera en
une fois, aprés réception des travaux ;

- Pour les bons de commande d’un montant supérieur a 5 000€ HT et dont le délai d’exécution
est supérieur a 3 mois, le reglement des comptes se fera par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit :
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Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement au pourcentage des quantités de travaux
exécutées. Le solde sera réglé a I'achévement de I'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement via la plateforme CHORUS PRO, sur le Siret de
I’établissement concerné.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, |'état d'acompte sera notifié au titulaire par
I’établissement au plus tard lors du reglement de I'acompte si le projet de décompte mensuel remis
par le titulaire a été modifié.

6.1.2. Demande de paiement finale

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, il n'y a pas de décompte général et définitif
(DGD) par bon de commande. La derniére facture de solde fait office de DGD. Le titulaire fournira une
simple demande de paiement correspondant au solde du bon de commande, sans obligatoirement y
faire figurer le détail des acomptes versés précédemment. Le cas échéant, le titulaire transmet ses
éventuelles réclamations en méme temps que sa derniére facture.

A la réception de la facture, si I’établissement entend appliquer des pénalités et/ou une réfaction sur
le prix, il en informe par écrit le titulaire. Le titulaire dispose d’un délai de 5 jours pour faire part de
ses éventuelles observations.

L’établissement fait ensuite part de sa décision finale (acceptation de la facture, application de
pénalités ou de réfactions). La validation du service fait par le service en charge du dossier et le
mandatement de la facture équivaut a I'acceptation des prestations.

L’établissement est exonéré de cette information préalable si son intention d’appliquer des pénalités
et/ou une réfaction a déja été porté a la connaissance du titulaire avant la réception de la facture.
Dans ce cas, I’établissement peut directement procéder a l'application des pénalités et/ou la réfaction.

6.1.3. Transmission des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail,
I’établissement sera contraint de la rejeter.

La date de réception d’'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'établissement de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture
au format papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

= |’identifiant de I'’émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

= Le « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la
facture, au sein de I'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des
codes services afin de faciliter 'acheminement de ses factures recues ;

= Le « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique
(numéro de bon de commande, de contrat, ou numéro généré par le systeme d’information
de I'entité publique destinataire) et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture
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par le destinataire.

= Les mois correspondants aux prestations réalisées
= Les prestations réalisées
= |’IBAN et toute information utile au paiement de la facture

Les SIRET des établissements a utiliser lors de ces dépots sont :

ETABLISSEMENT N° SIRET
Centre Hospitalier d’Abbeville 268 000 015 00019
Centre Hospitalier Intercommunal de la Baie de Somme 200 040301 00018
CHA de Montreuil sur mer 266 209 691 00192
EPSM de la Somme 268 000 296 00015
CH d’Hesdin 266 209 386 00017
CH de Corbie 268 000 072 00010
CH d’Albert 268 000 031 00016
CH Intercommunal de Montdidier-Roye 268 000 163 00017
6.2. Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date
de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Suspension du paiement

Si I'établissement est empéchée du fait du titulaire et/ou du fait de I'un de ses cocontractants, de
procéder a une opération nécessaire au paiement, le délai de paiement est suspendu pour une
période égale au retard qui en est résulté.

La suspension du délai par I'établissement peut intervenir autant de fois que nécessaire par demande
de paiement et par I'envoi au titulaire d’'un courriel faisant connaitre les raisons qui s’opposent au

paiement, et précisant notamment les pieces a fournir ou a compléter.

Ce courriel devra indiquer qu’il suspend le délai de paiement. La suspension débute au jour de
réception par le titulaire de ce courriel.

La suspension prend fin au jour de réception par I'établissement de I'ensemble des éléments
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justificatifs réclamés.

6.3. Paiements des membres d’un groupement et des sous-traitants
ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les membres du groupement ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de groupement, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des membres, sila
répartition des paiements est identifiée a l'acte d'engagement, ou le cas échéant au bon de
commande. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet
la répartition des paiements pour chacun des membres du groupement. L'acceptation d'un réglement
a chacun des membres solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des membres.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a l'indication
dans le projet de décompte de la somme a prélever sur celles qui sont dues au titulaire ou au membre
du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée, par le
sous-traitant, a I'établissement et libellée en son nom, ou, de I'acceptation totale ou partielle de la
facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles R.2193-10 a R.2193-22
du Code de la commande publique. Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en
cours du contrat et pour solde du contrat de sous-traitance.

7. Pénalités et primes

7.1. Pénalités — Dispositions générales

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chomés ne sont pas déduits pour le calcul des
pénalités.

Par dérogation a I'article 12.2.1 du CCAG travaux, les pénalités liées au retard dans I'exécution des
travaux ne seront pas comptabilisées dans les acomptes, mais feront I'objet d’'un décompte lors du
paiement du solde du bon de commande. Les autres pénalités ou retenue feront par contre I'objet
d’un décompte a chaque acompte mensuel.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total est inférieur a 1 000 euros HT pour I'ensemble du marché.

Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par bon de commande doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d’attester de leur date de réception par
I’établissement.

7.2. Pénalités de retard

Par dérogation a I’article 19.2.2 du CCAG travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
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au titulaire pourra excéder 10% du montant total hors taxes du bon de commande sans toutefois
pouvoir excéder 20% du montant total hors taxes du bon de commande. Par dérogation aux
dispositions de I'article 19.2.3 du CCAG travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux prévus
par un bon de commande, il est appliqué une pénalité journaliére calculée selon la formule suivante :

P = 50€ HT + 1/50 (montant total HT du bon de commande concerné).

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par I'établissement.

7.3. Pénalités pour absence aux réunions de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par I'établissement le maitre d’ceuvre. En cas d’absence a la réunion
de chantier, le titulaire encourt une pénalité fixée a 150 €.

7.4. Pénalités pour infractions aux prestations de chantier

Dans le cas ol les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par I'établissement
des infractions, et apres notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus
tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations.

a) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiéne, a la signalisation générale du
chantier : 200 € par jour calendaire ;

b) Dépot de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : 200 € par jour calendaire ;

c) Absence dans le nettoyage du chantier : 200 € par jour calendaire en I'absence de nettoyage dans
d’un délai de 24 heures apres la formulation par mail de I'établissement, celui-ci se réserve le droit de
faire intervenir I'entreprise de nettoyage de son choix au frais et risques de I'entreprise défaillante
sans mise en demeure préalable ;

d) Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier : 200 € par jour calendaire

e) Retard de I'évacuation du chantier (repliement des installations d’un chantier, le nettoiement et
remise en état des emplacements) : 200 € par jour calendaire. Le repliement des installations de
chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris
dans le délai d’exécution. En cas de retard dans les opérations de repliement de chantier, ces
opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en demeure, dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG Travaux sans préjudice.

7.5. Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, I'’établissement applique
une pénalité de 10 % du montant total TTC du bon de commande concerné. Le montant de cette
pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction pénale
par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.
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7.6. Retenue pour remise tardive des documents conformes a
I’exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a fournir apres
exécution par le titulaire, une pénalité journaliere sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le
montant de cette pénalité journaliére est fixé a 150 €.

7.7. Pénalité pour le non-respect du tri des déchets

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets du chantier, I'entreprise en
infraction encourt, sans mise en demeure préalable et par dérogation a I'article 52.1 du CCAG Travaux,
une pénalité fixée a 200 € par jour d’infraction.

7.8. Pénalité pour sous-traitance non déclarée

En cas de présence sur site ou d’exécution de prestations par un sous-traitant n’ayant pas fait I'objet
d’une acceptation préalable et d’un agrément des conditions de paiement, le titulaire encourt une
pénalité journaliére de 1/3000éme du montant maximum HT pour la période concernée de I'accord-
cadre par jour de retard constaté jusqu’a régularisation de la situation. Le non-respect des obligations
de déclaration de la sous-traitance constitue un manquement grave aux obligations contractuelles et
pourra entrainer, aprés mise en demeure restée infructueuse, la résiliation de I'accord-cadre aux torts
exclusifs du titulaire, sans que celui-ci ne puisse prétendre a une quelconque indemnité.

8. Préparation, coordination et achévement des travaux

8.1. Période de préparation

Hors opération d’urgence, et sauf indication contraire de la part de I'établissement lors de I’émission
du bon de commande, il est prévu une période de préparation des travaux. Les dispositions et délais
de cette période de préparation seront précisés dans chaque bon de commande. Par dérogation a
I'article 28.1 du CCAG Travaux, la période de préparation pourra étre inférieure a 2 mois. Les périodes
de préparation sont comprises dans le délai global d'exécution.

8.2. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan de prévention :

L’établissement a la charge d’organiser, conformément a I'article R.4512-2 a 5 du Code du travail une
inspection commune préalable a laquelle participent les titulaires, des lieux de travail, des installations
et des matériaux ;

Les titulaires analysent les risques liés a I'opération afin de définir les mesures de préventions ;

Les titulaires élaborent, conjointement avec I'établissement, le plan de prévention des risques au sens
de I'article R.4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entreprise (y
compris cotraitants et sous-traitants).

L’établissement assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles
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qgue prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi I'obligation d'alerter
I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient
prises a I'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention,
de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux. Il est
aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par
contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention
prises et demeure responsable de I'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son
personnel.

En cas de bon de commande dont les travaux sont soumis a un plan général de coordination de
sécurité et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer I'établissement sans délai, et par tous moyens, de toute violation
par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection
de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité
ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié (P.P.S.P.S);

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- Llaliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- Les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation si les travaux du bon de
commande en prévoit une ;

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- Lacopie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document P.P.S.P.S. Il informe le coordonnateur SPS de toutes les
réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis a I'établissement. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance
les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
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desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiene sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

8.3. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travauy, il n’est pas prévu de registre de chantier sauf pour les
établissements suivants :

- CH d’Albert ;
- CH de Corbie.

8.4. Etudes d’exécution

Le cas échéant, les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'établissement et remis gratuitement au titulaire.

8.5. Clause environnementale relative a la gestion des déchets de
chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par I'exécution des prestations est de la
responsabilité du titulaire en tant que producteur et détenteur de déchets, conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire reste notamment producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre ainsi que les chutes et déchets résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur applicable a la collecte, au tri, au
transport, au stockage, a la reprise, au traitement et a I'évacuation de ses déchets.

Dans le cadre de I'exécution des prestations, le titulaire met en ceuvre les mesures nécessaires afin de
limiter les impacts environnementaux liés a la gestion des déchets et des emballages. A ce titre, il veille
notamment a :

e Limiter les emballages liés a I'acheminement et a l'utilisation des produits, matériaux et
consommables nécessaires a I'exécution des prestations ;

e Assurer le tri des déchets produits dans le cadre de ses interventions, lorsque la nature et les
conditions d'exécution des prestations le permettent ;

e Eviter le mélange des déchets lorsque celui-ci est susceptible d'en compromettre le
traitement ou la valorisation.

Les déchets et emballages résultant de I'exécution des prestations ne peuvent étre abandonnés sur
les sites d'intervention.

Le titulaire assure I'orientation des déchets vers les filieres de reprise, de traitement ou de valorisation
appropriées, conformément a la réglementation applicable et, lorsqu'elle est applicable, dans le cadre
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des filieres de responsabilité élargie du producteur (REP), notamment la filiere relative aux produits
et matériaux de construction du secteur du batiment (PMCB).

Le titulaire conserve les éléments permettant d'assurer la tragabilité des déchets ainsi que, lorsqu'ils
sont disponibles, les justificatifs relatifs a leur reprise, leur évacuation, leur traitement ou leur
valorisation.

Ces éléments sont transmis au maitre d'ouvrage a sa demande.

Les dispositions du présent article sont applicables aux éventuels sous-traitants participant a
I'exécution des prestations.

Les dépenses nécessaires a la gestion, au tri, a la reprise, au transport et a |'évacuation des déchets
sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant.

Il incombe également au titulaire les charges temporaires de voirie et de police ainsi que les frais de
gardiennage et de fermeture provisoire des batiments.

8.6. Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai global d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

N

Les installations (matériaux et matériels le cas échéant utilisés ou installés a l'initiative de
I'entrepreneur) doivent étre pliées par I'entreprise. Les prestations attendues comportent également
le nettoyage en fin de chantier et la remise en état des lieux.

8.7. Réception des travaux

Une réception sera effectuée a l'issue de chaque commande suivant les modalités définies ci-apres :

- Par dérogation a I'article 41 du CCAG Travaux, pour les bons de commande dont le montant est
inférieur ou égal a 7 500€ HT, la validation du service fait et le mandatement de la facture vaut
réception des prestations sans réserve. En cas de réserves, il sera fait application des dispositions de
I"article 41 du CCAG Travaux.

- Pour les bons de commande dont le montant est supérieur a 7 500 € HT, il sera fait application des
dispositions de I'article 41 du CCAG.

La réception des travaux consiste en une constatation de I'établissement du service fait. En cas de
malfagons constatées, I'établissement peut exiger du titulaire de reprendre les travaux jusqu’a ce que
I’établissement constate un service fait sans réserve. La reprise des travaux n’entraine aucune
rémunération complémentaire.

8.8. Documents fournis aprés exécution

26TE0069 — Travaux courants et petits entretiens en batiment pour les établissements du GHT Somme Littoral Sud — Lots n° 7,

22,48 et 63 « Peinture — Revétements muraux — Sols souples » 32 / 40



Groupe Hospitalier de Territoire
Somme Littoral Sud

Le titulaire remet a I'établissement, lorsqu’il demande la réception des travaux, I'ensemble des
éléments constitutifs des dossiers des ouvrages exécutés (DOE).

La remise des documents est a réaliser a la date de demande de réception par le titulaire. L'ensemble
des DOE comprennent notamment :

¢ les plans d'exécution conformes a la réalisation,

¢ les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre,

¢ les spécifications de pose,

e |es notices de fonctionnement,

e les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre,

¢ les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements,

e les constats d'évacuation des déchets

¢ les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur
I'ouvrage (DIUO) préalablement validés par I’établissement.

L'ensemble des documents sont a remettre par l'entrepreneur a |'établissement a la date des
opérations préalables a la réception conformément a l'article « Pénalités pour remise tardive des
documents conformes a I'exécution ».

Les documents doivent étre remis sous un format numérique conforme au format et a caractéristiques
suivantes : au format PDF.

Certains documents sont exigés sur support papier ou support physique numérique : sur clé USB au
format PDF.

9. Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement. Les modalités de cette garantie sont
définies a l'article 44.1 du CCAG Travaux. Le délai de garantie est, sauf prolongation, d’un an a compter
de la date d’effet de la réception ou, le cas échéant, de la levée de I'ensemble des réserves.

Pour les bons de commande d’un montant inférieur ou égal a 7 500 € HT, la date de validation du
service fait par I'établissement vaut date d’effet de la réception sans réserve. En cas de réserves, le PV
de levée de ces réserves est le point de départ de I'année de garantie de parfait achevement.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

10. Assurances et réparation des dommages

10.1. Assurance du titulaire

Par dérogation a I'article 8.1.3 du CCAG Travaux, le titulaire de |'accord-cadre doit avoir justifié, au
moment de la consultation et de la signature de I'accord-cadre, conformément aux prescriptions du
réglement de la consultation relatif au présent accord-cadre, au moyen d’une attestation portant
mention de I’étendue de la garantie, qu’il est titulaire des contrats d'assurances visés ci-dessous.

En tout état de cause, si les attestations doivent étre a nouveau produites (attestation se révélant
incomplete, report de la date d’ouverture du chantier, expiration ...), elles devront étre transmises
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dans le délai de quinze (15) jours de la notification de I'accord-cadre et avant tout début d'exécution.
Elles devront préciser la nature des risques couverts et les montants de garantie.

e Assurance de responsabilité civile professionnelle :

Le titulaire de I'accord-cadre doit justifier —au moyen d’une attestation portant mention de I'étendue
de la garantie au moment de la consultation — de la signature de I'accord-cadre, puis, en cours
d'exécution, des travaux, si le chantier dure plus d’'une année civile, et qu’il est titulaire d’'un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou membres du
groupement, si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels,
matériels et/ou immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers, y compris a I'établissement du fait
ou a l'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent accord-cadre.

Il devra produire cette attestation en cours d’exécution des travaux si le chantier dure sur plusieurs
années civiles.

e Assurance de responsabilité civile décennale :

Lorsqu’il s’agit de travaux soumis a I'obligation d’assurance décennale, I'attestation d’assurance
couvrant la responsabilité civile décennale est exigée.

10.2. Assurance du maitre d’ouvrage

e Assurance Tous Risques Chantier :

L'établissement n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

e Assurance Dommages — Ouvrage :

L'établissement n’a pas prévu de souscrire une assurance dommages ouvrage sauf dans les cas ou
celle-ci est rendue obligatoire.

10.3. Réparation des dommages

Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens de I'établissement,
du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire,
sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations
de l'accord-cadre ou de prescriptions d'ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés I'établissement, au personnel ou aux biens du titulaire, du fait
de l'exécution de l'accord-cadre, sont a la charge de I'établissement. Toutefois, la garde et la
protection de l'ouvrage reste sous la responsabilité du titulaire jusqu’a réception totale par
I’établissement. Il appartient au titulaire de sécuriser et protéger I'ouvrage jusqu’a la livraison.

11.Clauses de réexamen

Conformément a I’article R.2194-1 du Code de la commande publique, il est convenu la mise en ceuvre
des clauses de réexamen suivantes :
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11.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en
cours d’exécution

Le titulaire pourra proposera l|'établissement la substitution d’un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes :

= cessation d’activité,

= cession de contrat,

= déces,

= difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

= défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

L’établissement vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, I'établissement acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution.

Dans le cadre d’'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
groupement, apres accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant proposé
pourra étre :

= dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une
entreprise tierce.
= dans le cadre d’'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.

Un acte modificatif sera établi par le pouvoir adjudicateur.

11.2. Aléas extérieurs

Dans I'hypothése ou un phénomeéne extérieur, indépendant de la volonté des parties (comme une
crise sanitaire, un bouleversement économique ou tout autre événement similaire), venait a perturber
de maniere significative I'exécution des prestations, le titulaire reste en principe tenu de réaliser
celles-ci aux conditions prévues par le présent accord-cadre, y compris en ce qui concerne le prix.

Toutefois, si cet événement entraine des contraintes opérationnelles nouvelles et/ou des surco(ts
financiers substantiels qui ne seraient pas couverts par la formule de révision des prix, le titulaire peut
solliciter I'établissement pour ouvrir une discussion sur les ajustements potentiels des modalités
opérationnelles et financiéres de I'exécution de I'accord-cadre.

Pour initier cette discussion, il appartient au titulaire de démontrer :

® Que I'événement invoqué est extérieur et indépendant de sa volonté ;
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e Que cet événement a un impact significatif sur I'exécution des prestations, nécessitant des efforts
ou des moyens supplémentaires par rapport aux conditions initialement prévues (il appartient au
titulaire de démontrer le préjudice qui résulte de I'aléa) ;

e Que ses actions ou inactions n’ont pas contribué a aggraver la situation ;

e Qu’il a subi un déficit d’exploitation et non un simple manque a gagner. A ce titre, il fournira des
éléments justificatifs précis, notamment des documents comptables comparatifs produits par le
commissaire aux comptes notamment ou tout document suffisamment probant attestant de la réalité
et de I'étendue des surcolts supportés, pour démontrer I'impact de cet événement ainsi que la
structure de ses co(ts.

Sur présentation des preuves fournies par le titulaire, I'établissement pourra, a sa seule discrétion,
décider de proposer des ajustements contractuels (techniques, administratifs et/ou financiers) afin
d'adapter I'exécution des prestations aux circonstances exceptionnelles rencontrées. Tout ajustement
validé sera formalisé par un acte modificatif.

11.3. Modification de I’annexe financiere.

Conformément aux articles L.2194-1 et R.2194-1 du Code de la commande publique, I'annexe
financiere pourra étre modifiée en cours d'exécution, sans remettre en cause la nature globale de
|'accord-cadre, dans les cas suivants :

e Introduction de nouveaux prix unitaires correspondant a des prestations entrant dans I'objet
de I'accord-cadre et devenues nécessaires a sa bonne exécution, lorsqu'elles ne figurent pas
au BPU initial. Le nombre de nouveaux prix unitaires ainsi créés ne pourra excéder 15 % du
nombre de lignes figurant au BPU initial ;

e Suppression ou remplacement de prestations devenues sans objet ;

e Adaptation de la formule de révision des prix en cas de disparition ou de modification
substantielle de l'indice de référence, par substitution de I'indice le plus représentatif ;

e Adaptation exceptionnelle de certains prix unitaires lorsque leur maintien compromet
manifestement I'équilibre économique du contrat en raison de circonstances objectives
diment justifiées, selon les modalités définies par avenant.

12.Autres obligations du titulaire

12.1. Respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité

a) Obligations de contréle

Conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de la
République, le titulaire est tenu de prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer |'égalité des
usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laicité et de neutralité.

Le titulaire du présent accord-cadre veille a ce que tout salarié qui participe a I'exécution du service
public, et toute personne a qui il confie une partie de I'exécution de ce service :

- s’abstienne de manifester ses opinions politiques ou religieuses,
- traite de facon égale toute personne, notamment tout usager du service,
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- respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Ces obligations concernent également les sous-traitants. Ainsi, tout contrat de sous-traitance relatif a
I’exécution du service public doit rappeler ces obligations et étre transmis a I'acheteur en méme temps
qgue la demande d’acceptation du sous-traitant.

b) Modalités de contréle

Les usagers du service public sont informés par le titulaire des modalités de signalement des
manquements aux principes d’égalité, de laicité et de neutralité.

L'établissement doit étre informé des qu’un manquement est constaté. Il peut alors exiger que les
personnes concernées ne soient plus en contact avec les usagers.

12.2. Confidentialité et sécurité

a) Obligation de confidentialité

Le titulaire et I'établissement qui, a l'occasion de I'exécution du marché, ont connaissance
d'informations ou regoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés
comme présentant un caractere confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens a mettre en ceuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou de I'établissement, sont tenus de
prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité
d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-méme rendus publics.

Le cas échéant, le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution de I'accord-cadre. |l doit s'assurer du respect
de ces obligations par ses sous-traitants.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties a I'accord-cadre.

b) Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un lieu ou des mesures de sécurité s'appliquent,
notamment dans les zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises
pour la protection du secret de la défense nationale, ces dispositions particulieres doivent étre
indiquées par le pouvoir adjudicateur dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de
les respecter.

Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a
supplément de prix, a moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement
au dépot de son offre et s'il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un
délai supplémentaire pour l'exécution des prestations prévues par |'accord-cadre ou rendent plus
difficile ou plus onéreuse pour lui I'exécution de son contrat.

13.Résiliation

Les conditions de résiliation de I'accord-cadre sont définies au chapitre 7 du CCAG Travaux.

Résiliation de I'accord-cadre pour motif d’intérét général
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En dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, lorsque le pouvoir adjudicateur résilie I'accord-cadre
pour motif d’'intérét général, le titulaire n’a droit a aucune indemnisation dans la mesure ou le pouvoir
adjudicateur ne s’est engagé sur aucun montant minimum.

Résiliation de I'accord-cadre aux torts du titulaire

Le pouvoir adjudicateur peut résilier I'accord-cadre pour faute du titulaire, en application des articles
49 et 50.3 du CCAG-Travaux. Dans cette hypothese :

» Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation ;

» La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article
"Assurance de responsabilité " peut s’opérer sans mise en demeure préalable ;

» Encomplément de l'article 50.3.1 du CCAG-Travaux, en cas de non-production dans les 8 jours de
I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang
1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes
dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant
de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans un délai fixé, I’accord-cadre sera
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques ;

> Lamise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication du délai, et
par dérogation a l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou le cotraitant, dispose de 8 jours
a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci et
fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations ;

» En cas d'inexactitude des renseignements, mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du Code
de la commande publique, fournis par le titulaire ou I'un ou I'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, I'accord-
cadre ou la part de I'accord-cadre sera résiliée sans mise en demeure a leur frais et risques.

» En cas de non-respect des obligations de déclaration de la sous-traitance, ce qui constitue un
manquement grave aux obligations contractuelles, aprés mise en demeure restée infructueuse,
sans que celui-ci ne puisse prétendre a une quelconque indemnité.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire. La décision de résiliation le mentionnera expressément.

Le pouvoir adjudicateur peut résilier I'accord-cadre aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre au versement d'indemnités en cas de défaut d'exécution du marché caractérisé notamment

par l'inexécution par le titulaire de ses obligations dans les délais contractuels.

Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de I'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
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demandant s'il entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de I'article L.627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi
de la mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution de I'accord-cadre, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

14.Différends et litiges

La loi francaise est seule applicable au présent accord-cadre.
En cas de litige, le tribunal compétent est :

Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
CsS 81114
80011 Amiens Cedex 01
Téléphone : 03 22 33 61 70
Télécopie: 0322336171
Courriel/Boite fonctionnelle : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent accord-cadre doivent
étre rédigés en langue frangaise.

15.Dérogations au CCAG applicable

Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels sont
introduites ces dérogations :

Articles du CCAP Articles du CCAG
Article 2 — Piéces contractuelles 4.1

Article 3.1 — Délais d’exécution des travaux 28.1

Article 6.1.1 — Périodicité des paiements et demande de paiement 1222
d’acompte

Article 6.1.2 — Demande de paiement finale 12.3.et12.4
Article 7.1 — Pénalités — Dispositions générales 12.2.1et19.2.1
Article 7.2 — Pénalités de retard 19.2.2et19.2.3
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Article 7.7 — Pénalité pour le non-respect du tri des déchets 52.1

Article 8.1 — Période de préparation 28.1

Article 8.3 — Registre de chantier 28.5

Article 8.7 - Réception des travaux 41

Article 10.1 — Assurance du titulaire 8.1.3

Article 13 — Résiliation 50.3.2et50.4

Toutes les dispositions du CCAG-Travaux non contredites ni par les stipulations du présent CCAP ni par
les stipulations du CCTP sont applicables au présent marché.

Il est expressément stipulé que la liste des dérogations au C.C.A.G.-Travaux n’a qu’une valeur
indicative. Cette liste n’est donc pas nécessairement exhaustive. Par conséquent, les dispositions
dérogatoires au C.C.A.G.-Travaux qui ne figureraient pas dans la liste ci-dessous conserveraient
néanmoins toute leur valeur contractuelle pour I'exécution du présent accord-cadre.
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