**FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE**

**A JOINDRE IMPERATIVEMENT A L'OFFRE**

TRVX 26-028

# REHABILITATION DU BATIMENT BRETONNEAU EN LIEU DE VIE DES INTERNES AU CH LE MANS

## LOT 9 – PLOMBERIE
## LOT 10 - CHAUFFAGE VENTILATION

Attention :

Il est rappelé que **le présent mémoire technique est une pièce contractuelle du marché** ; à ce titre, les informations et dispositions renseignées dans le présent document engagent contractuellement l'entrepreneur quant au respect des moyens mis en œuvre pour l'exécution de ses prestations.

Les entreprises doivent indiquer, **par item**, les dispositions qu'elles comptent adopter **en complément des conditions figurant au cahier des charges.**

**INFORMATIONS GENERALES :**

| | |
|---|---|
| Identification de l'entreprise (raison sociale, adresse, SIRET) | |
| Nom du (des) conducteur(s) de travaux / de la (des) personne(s) en charge de l'exécution du marché | |
| Tel / Fax / e-mail du (des) conducteur(s) de travaux / de la (des) personne(s) en charge de l'exécution du marché | |

**Seuls les renseignements complémentaires pour répondre aux points A à C seront indiqués dans le mémoire technique et devront être liés directement à l'objet du marché.**

**Le sommaire du mémoire technique doit être le suivant :**

**A. Présentation de l'entreprise**
- **Organigramme**
- **Effectif**
- **Chiffres d'affaires**

**B. Présentation de l'agence en charge de l'exécution du marché**
- **Implantation géographique de l'agence**
- **Organigramme**
- **Effectif**
- **Moyens matériels**

**C. Engagement à respecter le planning directeur de l'opération,**

**1/ INFORMATIONS GENERALES :**

| | |
|---|---|
| Nom des responsables dans l'entreprise en charge de l'exécution du marché ayant un pouvoir décisionnaire pour permettre une continuité de service | |
| Tel / e-mail du (des) conducteur(s) de travaux en charge de l'exécution du marché | |

**2/ QUALITES DE L'ORGANISATION DE L'ENTREPRISE :**

**Le nombre de ligne dans les cadres pour les réponses n'est pas limité.**

| |
|---|
| Détailler l'organisation de l'entreprise:<br>- pour la réalisation des études, mise au point technique avec la fourniture du dossier technique, plans d'exécution avec prise en compte des limites de prestation des autres corps d'état, préparation du chantier, intégration des délais d'approvisionnement.<br>- pour réaliser les travaux, moyens humains, intégration de la sécurité, le maintien des organisations de l'hôpital et ses contraintes par rapport à l'hygiène<br>- pour respecter le planning prévisionnel des travaux |
| |

| |
|---|
| Préciser la qualité du matériel prévu dans le mémoire technique et au regard des fiches techniques transmises |
| |

| |
|---|
| Détailler la qualification du personnel prévu pour cette opération (y compris sous-traitants si(il y en a) au regard des CV transmis.<br>Il sera pris en compte l'expérience et la formation. |
| |

| Qualité de la stratégie de la gestion des déchets pendant le chantier : tri, recyclage, (re)valorisation, traçabilité, formation du personnel, etc. |
| --- |
| |

**Le**

**Signature et Cachet de l'entreprise**