2.3 Durée prévisionnelle des opérations objet de la mission

N° de l'opération	Intitulé	Durée ou fin de travaux
1	Restructuration et extension du Centre Hospitalier	Fin des travaux : décembre 2027
2	Aménagement du Jardin de la Fontaine	Durée des travaux : 10 mois Démarrage prévisionnel début 2027
3	Restructuration de la cuisine	Durée des travaux : 6 mois Démarrage prévisionnel Avril 2027
4	Réhabilitation et mise aux normes des salles de bain des chambres de l'EHPAD	Durée des travaux : 6 mois Démarrage prévisionnel 2° semestre 2027
5	Réhabilitation partielle du bâtiment de la congrégation pour l'installation des locaux du service autonomie à domicile, de l'équipe spécialisée Alzheimer, de l'accueil de jour et de la plateforme des aidants	Durée des travaux : 6 mois Démarrage prévisionnel 2° semestre 2027

2.4 Montant estimatif des travaux

Les montants ci-après ne sont pas contractuels, ils sont donnés à titre indicatif.

Les opérations à venir sont valorisées par une estimation financière qui deviendra définitive à la phase APD de chacune d'entre elles :

N° de l'opération	Intitulé	Coût ou reste à réaliser
1	Restructuration et extension du Centre Hospitalier	5 500 000,00 €
2	Aménagement du Jardin de la Fontaine	542 000,00 €
3	Restructuration de la cuisine	630 000,00 €
4	Réhabilitation et mise aux normes des salles de bain des chambres de l'EHPAD	163 000,00 €
5	Réhabilitation partielle du bâtiment de la congrégation pour l'installation des locaux du service autonomie à domicile, de l'équipe spécialisée Alzheimer, de l'accueil de jour et de la plateforme des aidants	600 000,00 €