l'Assurance Maladie
Agir ensemble, protéger chacun

Saône-et-Loire

DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(DPGF)

Marché n° ML_2026_03

Objet du marché :

MISSION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE POUR L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES 3 PLATEAUX DE LA CPAM DE SAÔNE-ET-LOIRE

Type de procédure : MAPA

DATE ET HEURE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

26 novembre 2026 A 11H00

Adresse de l'opération :

1 rue de Guerlande – 71880 Châtenoy-le-Royal (Bâtiment Les Arlequins II)

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation concerne une mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux d'aménagement du site de Chalon-sur-Saône de la CPAM de Saône-et-Loire, situé 1 Rue de Guerlande – 71880 Châtenoy-le-Royal (bâtiment livré en VEFA).

La mission de maîtrise d'œuvre est passée en procédure adaptée (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique) et est établie conformément aux dispositions relatives à la maîtrise d'œuvre publique du Code de la commande publique (articles L. 2410-1 et suivants et R. 2431-1 et suivants).

Elle est constituée des éléments de mission suivants :

- DIAG (Diagnostic / Relevé de l'existant post-livraison VEFA)
- APS / APD (Avant-Projet Sommaire et Définitif)
- PRO (Projet)
- DCE / ACT (Dossier de Consultation des Entreprises / Assistance pour la Passation des Contrats de Travaux)
- VISA / DET (Examen de la conformité des études d'exécution / Direction de l'Exécution des Travaux)
- AOR (Assistance apportée au Maître d'Ouvrage lors des Opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement)

A titre indicatif, on peut prévoir que les études commenceront vers le mois janvier 2027.

Le montant de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux est évalué à **520 000 € HT**

ARTICLE 2 - DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le candidat doit renseigner le tableau ci-dessous en indiquant les montants hors taxes (HT) pour chaque élément de mission. Le total doit correspondre au montant forfaitaire global indiqué dans l'Acte d'Engagement.

Élément de mission de Maîtrise d'Œuvre	Pourcentage indicatif usuel	Montant HT (€)	Taux TVA (%)	TVA (€)	Montant TTC. (€)
1. DIAG (Diagnostic)	~ 3 %				
2. APS (Avant-projet sommaire)	~ 12 %				
3. APD (Avant-projet définitif)	~ 15 %				
4. PRO (Projet)	~ 18 %				
5. ACT (Assistance pour la passation des contrats de travaux)	~ 8 %				
6. VISA (Études d'exécution et visas)	~ 10 %				
7. DET (Direction de l'exécution des contrats de travaux) / OPC (Direction de l'exécution et Ordonnancement/Pilotage/Coordination)	~ 25 %				
8. AOR (Assistance aux opérations de réception et GPA)	~ 9 %				
TOTAL FORFAITAIRE	**100 %**	**.**			