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ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES
1.1. Objet du marché

Le présent marché est un accord-cadre ayant pour objet la réalisation de travaux de chauffage,
ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie au Palais du Luxembourg, dans ses
dépendances, dans le Jardin du Luxembourg (Paris VI°) et a Longpont-sur-Orge (91).

Les prestations seront exécutées conformément aux spécifications techniques applicables aux
installations de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et plomberie du Sénat,
jointes au présent dossier de consultation.

Ces travaux sont a réaliser en tenant compte des contraintes particuliéres liées au
fonctionnement du Sénat et qui concernent, en particulier :

- son activité institutionnelle, et notamment la tenue de débats en séance publique,
imposant fréquemment la réalisation de travaux en milieu occupé et susceptible de
donner lieu & une organisation des chantiers en horaires décalés ;

- le caractere sensible des sites sur les plans patrimonial et sécuritaire.
1.2. Exclusivité

Le titulaire a I’exclusivité des prestations figurant au bordereau de prix unitaires et dont le
montant total, pour une méme opération de travaux, est inférieur ou égal a 40 000 € HT.

1.3. Forme du marché — Pouvoir adjudicateur

Le présent marché est un accord-cadre de travaux mono-attributaire s’exécutant par I’émission
de bons de commande, conformément au deuxiéme alinéa de I’article R. 2162-2 et aux
articles R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

L’Etat-Sénat, représenté par le Conseil de Questure du Sénat, est le pouvoir adjudicateur.
1.4. Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage est représentée par le Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des
Jardins, et par les personnes qu’il désigne.

Sauf mention contraire d’un bon de commande, la maitrise d’ccuvre est assurée par I’ Architecte
en chef du Sénat et ses représentants.

1.5. Maximum contractuel

La valeur maximale des prestations susceptibles d’étre commandées pendant la durée totale
d’exécution de I’accord-cadre, reconductions comprises, est de 1 000 000 € HT.

Dés lors que ce montant serait atteint ou sur le point de I’étre, I’accord-cadre serait résilié a
effet immédiat, sans indemnité pour son titulaire.
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1.6. Durée du marché

L’exécution du marché débute le 1°" février 2027 ou a la date de sa notification si elle est
postérieure.

Le marché est conclu jusqu’au 31 décembre 2027 et peut étre reconduit tacitement pour une
durée d’un an. Le nombre maximum de reconduction est de trois, soit une durée totale
maximale allant jusqu’au 31 décembre 2030.

En application de I’article R. 2112-4 du code de lacommande publique, le pouvoir adjudicateur
peut s’opposer a la reconduction a condition d’en informer le titulaire, par lettre recommandée
avec avis de réception, au moins trois mois avant la date de fin du marché. Le titulaire ne peut
pas s’opposer a la reconduction du marché.

Dans le cas ou le marché s’acheverait sans qu’un nouveau titulaire ait été désigné, ou si
I’exécution du nouveau marché ne pouvait débuter a la date anniversaire, le titulaire serait tenu
de poursuivre I’exécution du marché dans toutes ses conditions pour une durée qui ne pourrait
excéder trois mois, sur simple ordre de service du Directeur de I’Architecture, du Patrimoine
et des Jardins.

ARTICLE 2. — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles désignées ci-apres
constituent le marché et prévalent les unes sur les autres dans I’ordre suivant de priorité
décroissante en cas de contradiction entre elles :

I’acte d’engagement (AE) et ses éventuelles annexes ;
— le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
— le présent cahier des clauses particuliéres (CCP) et ses annexes ;

— le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux), approuvé par l’arrété du 30 mars 2021 (Journal officiel du
1°" avril 2021) ;

— les spécifications techniques applicables aux installations de chauffage, ventilation,
climatisation, désenfumage et plomberie du Sénat ;

— la charte graphique du Sénat ;
— la charte graphique des réseaux du Sénat ;
— Poffre technique du titulaire ;

— les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché.

Par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra une
copie de I’acte d’engagement et des éventuelles propositions ou précisions apportées en cours




Palais du Luxembourg et dépendances 6/25
Travaux de CVCD-P

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

de négociation. Les autres pieces figurant au dossier de consultation des entreprises sont
réputées contractuelles du simple fait de la conclusion du marché.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble du dossier de consultation des
entreprises (DCE) ainsi que des caractéristiques du site et de toutes les contraintes et sujétions
prévisibles au moment de I’établissement de son offre, notamment celles liées a la réalisation
de travaux en milieu occupé, pour partie pendant la période de session parlementaire, dans un
site sensible sur les plans institutionnel, sécuritaire et patrimonial.

Les stipulations des documents contractuels du marché expriment I’intégralité des obligations
des parties. Ces clauses préevalent sur celles qui figureraient sur tous les documents adressés
par le candidat lors de sa réponse a la consultation, y compris sur d’éventuelles conditions
générales de vente.

Le titulaire ne peut faire valoir, en cours d’exécution du marché, aucune nouvelle condition,
générale ou spécifique, sans I’accord exprés du maitre d’ouvrage.

Aucune réclamation pour mauvaise compréhension du dossier de consultation ne sera accepteée.
Les exemplaires conservés par le maitre d’ouvrage font seuls foi en cas de litige.

ARTICLE 3. - EMISSION DE BONS DE COMMANDE ET ETABLISSEMENT DE DEVIS

3.1. Emission de bons de commande

Chague commande passée au titulaire fera I’objet d’un bon de commande indiquant la nature
des travaux a exécuter, leur montant et le délai d’exécution.

Les bons de commande peuvent étre émis jusqu’a la date d’expiration de 1’accord-cadre.
Le titulaire devra prévoir les équipes de personnels qualifiés nécessaires pour intervenir avec
I’urgence que requiert I’exécution des travaux.

3.2. Etablissement de devis

Toute commande de prestations se rattachant a 1’objet de 1’accord-cadre mais non prévues au
bordereau de prix unitaires sera précédé d’une demande de devis adressée au titulaire.

La Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins pourra également demander au
titulaire un devis pour des prestations prévues au bordereau de prix unitaires.

Le titulaire est tenu d’établir tous les devis qui lui seront demandés.

Ces devis doivent impérativement décrire les ouvrages et prestations a réaliser, faire apparaitre
clairement le détail des quantités de travaux ou fournitures et, le cas échéant, les prix unitaires
du bordereau. Ils doivent étre remis dans un délai maximum de 14 jours calendaires a compter
de la date de la demande. Toutefois, a titre exceptionnel, pour des travaux urgents, ce délai
pourra étre reéduit a 7 jours calendaires.

Les devis portant sur des prestations non prévues au bordereau de prix unitaires ont un délai de
validite de trois mois a compter de leur remise ou, si une négociation a été engagee sur le prix,
a compter de la date de remise du devis final.
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A défaut de remise des devis dans les délais prescrits, il pourra étre fait application des pénalités
prévues au présent CCP.

Il est rappelé que I’entrepreneur devra suppléer par ses connaissances professionnelles aux
détails qui auraient pu étre omis dans la demande de devis, le devis lui-méme ou sur les plans
annexés. De ce fait, il ne saurait prétendre en aucun cas, ultérieurement, a une majoration
quelconque du prix.

ARTICLE 4. — PRIX ET VARIATION DANS LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES
4.1. Forme et contenu des prix

Les prestations faisant I’objet du marché seront réglées conformément au bordereau de prix
unitaires ou, pour les prestations qui n’y figurent pas, au devis établi par le titulaire.

Les prix sont libellés en euros.

Sans préjudice des stipulations du CCAG-Travaux, les prix sont notamment réputés tenir
compte :

- du codt des fournitures ;

- de toutes dépenses de chantier ;

- des frais liés aux nettoyages quotidien et final des ouvrages réalises par I’entrepreneur ;
- de la participation du titulaire aux réunions nécessaires a I’exécution des prestations ;
- des contraintes liées au fonctionnement du Sénat et aux conditions d’acceés au chantier ;

- des sujétions particulieres liées a I’environnement du Palais et du Jardin du
Luxembourg et a la sécurité du site ;

- d’une maniére générale, de tous travaux et facons complémentaires nécessaires a
I’achévement complet des ouvrages.

4.2. Variation dans les prix

Les prix figurant au bordereau de prix unitaires sont révisables a chaque reconduction annuelle
de I’accord-cadre, dans les conditions fixées ci-apres.

4.2.1. Mois d’établissement du prix

Par dérogation a l’article 9.4.4. du CCAG-Travaux, les prix figurant au bordereau de prix
unitaires sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite
de remise des offres initiales, telle qu’indiquée au réglement de la consultation. Ce mois est
appelé mois zéro.

4.2.2. Index de référence

L’index de référence est I’index BT50 « Rénovation — Entretien tous corps d’état », publié par
I’INSEE (identifiant 001710982, base 2010).
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4.2.3. Modalités de révision des prix

La révision des prix est effectuée par application aux prix du marché d’un coefficient de
révision C donné par la formule :

_ BT50,_3
~ BT50,

dans laquelle :
— BT509 est la valeur de I’index de référence BT50, au mois zéro ;

- BT50n3 est la valeur de I’index de référence au troisiéme mois précédant la date de
révision ; si cette valeur n’est pas encore connue a la date d’établissement du bordereau
de prix révisés, il lui est substitué la derniére valeur connue de I’index de référence, y
compris lorsqu’il s’agit d’une valeur provisoire.

Le coefficient de révision applicable est celui résultant de la derniére révision périodique
précédant la notification du bon de commande.

I revient au titulaire de demander la mise en ceuvre de la clause de révision des prix et de
procéder lui-méme au calcul de la formule de révision, avec justifications a I’appui. Il devra a
cette fin envoyer au Sénat sa proposition de bordereau de prix unitaires révises, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, au cours du mois précédant la date de
révision.

A défaut, le Sénat se réserve la faculté, le cas échéant et & son appréciation, de procéder d’office
a la mise en ceuvre et au calcul de la formule de révision.

4.3. Retenue de garantie

Pour tout bon de commande supérieur a 20 000 € HT, il est appliqué une retenue de garantie,
dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 a R. 2191-42 du code de la commande
publique.

Son montant est égal a 5 % du montant TTC du bon de commande.

Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise au sens de
I’article R. 2151-13 du code de la commande publique, le taux de la retenue de garantie est fixé
a3 %.

4.4. Reglement des comptes

Par dérogation aux articles 10.2 et 12 du CCAG-Travaux, les modalités de reglement des
comptes sont les suivantes.

4.4.1. Stipulations générales

Chague bon de commande fait I’objet d’un reglement définitif aprés constatation de la parfaite
exécution des prestations.
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Il ne donne lieu, en principe, qu’a un paiement unique. Toutefois, dans le cas ou le délai
d’exécution d’un bon de commande est supérieur a trois mois, les prestations ayant donné lieu
a un commencement d’exécution ouvrent droit a des acomptes trimestriels. Seul le paiement
du solde du bon de commande a le caractere d’un reglement définitif.

Le titulaire adresse ses demandes de paiement a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine
et des Jardins, via la plateforme électronique indiquée sur le bon de commande correspondant.

La demande de paiement est datée. Elle mentionne :
- Pintitulé de I’accord-cadre et le numéro du bon de commande ;

- le montant total des prestations dont le paiement est demandé, hors TVA et toutes taxes
comprises, diminué le cas échéant des réfactions ou pénalités prononcées en application
du marché ;

- Pintitulé de chaque prestation et la ligne correspondante du bordereau, le prix unitaire,
la quantité et le prix total de chaque prestation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque membre du groupement, le montant des
prestations effectuées par celui-ci, hors TVA et toutes taxes comprises ;

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total hors TVA et toutes taxes comprises.

Le titulaire joint & chacune de ses demandes de paiement :
- la copie du bon de commande et, le cas échéant, du devis correspondant ;

- la demande de paiement des sous-traitants ayant droit au paiement direct, le cas
échéant ;

- les attachements écrits et figurés nécessaires a la constatation des ouvrages exécutés,
valideés et signés par le maitre d’ceuvre, tels que définis a I’article 4.4.2. ci-dessous ;

- tous documents justificatifs (factures de fournisseurs, etc.).

Les écarts éventuels entre le devis initial et la demande de paiement devront étre
obligatoirement commentés.

Les travaux non constatés et non justifiés suivant les stipulations du présent article ne seront
pas payes.

4.4.2. Constatation des ouvrages exécutés

Le titulaire a la charge d’établir les attachements écrits et figurés nécessaires a la constatation
de la parfaite exécution des ouvrages ainsi que des quantités réellement exécutées, et de les
faire valider et signer par le maitre d’ceuvre.

Ces attachements comprendront notamment :

— la description détaillée des travaux exécutés ;
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- le détail des métrés des ouvrages exécutés ;

- les attachements d’heures précisant I’identité et la qualité de chacun des intervenants et
détaillant la quotité de leurs interventions :

- alademande de la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, des croquis
ou plans, cotés et a I’échelle, des dossiers photographiques ou tous documents
supplémentaires nécessaires a la bonne compréhension des travaux réalisés ;

- toutes les indications utiles a la constatation des quantites.
4.4.3. Réglement en cas de groupement d’opérateurs économiques

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom
des membres du groupement ou du mandataire, sauf si I’acte d’engagement prévoit une
répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette
répartition.

Quelle gue soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité a présenter a I’acheteur
la demande de paiement. La demande de paiement présentée par le mandataire est décomposéee
en autant de parties qu’il y a de membres du groupement a payer séparément, le cas échéant.
Chaque partie fait apparaitre les renseignements nécessaires au paiement du membre du
groupement concerné.

Le mandataire est seul habilité a formuler ou a transmettre les réclamations de membres du
groupement.

4.4.4. Délai de paiement
Le délai de paiement est fixé par le code de la commande publique.
ARTICLE 5. — OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR TITULAIRE

5.1. Obligations générales de I’entrepreneur titulaire

L’entrepreneur titulaire réalise les ouvrages qui lui sont confiés conformément aux conditions
de son marché et aux regles de sa profession. Il est tenu de se conformer aux instructions de la
maitrise d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage, a la réglementation nationale et aux arrétés
municipaux et départementaux, et de faciliter la tache de la maitrise d’ceuvre.

Le titulaire se conformera au plan de prévention qui sera établi avec le Sénat préalablement a
toute intervention, dans les conditions prévues au titre 1°" du livre V de la quatriéme partie du
code du travail. Si la nature de 1’opération le justifie, un coordonnateur en matiere de sécurité
et de protection de la santé (CSPS) sera désigne ; le titulaire se conformera a ses instructions
et, le cas échéant, aux prescriptions du plan général de coordination. Le co(t de I’ensemble des
éventuels équipements, ameénagements et contraintes d’organisation liés a la mise en ceuvre de
ces prescriptions (actuelles et, par dérogation a I’article 7.2 du CCAG-Travaux, le cas échéant
a venir) est a la charge du titulaire. Aucun surcodt ne pourra étre facturé au Sénat a ce titre.
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Le titulaire du marché a la responsabilité de la coordination avec ses sous-traitants éventuels et
s’assure de la présence permanente des équipes et du personnel d’encadrement qualifié
(au minimum le chef de chantier) nécessaires & la bonne marche du chantier. A aucun moment
celui-ci ne doit laisser ses sous-traitants éventuels sur le chantier sans la présence d’un
représentant qualifié de son équipe.

L’entrepreneur titulaire s’engage a assurer la réalisation des obligations qui lui incombent a
toute période de I’année, y compris durant les vacances scolaires et aux mois de juillet, aoft,
décembre et janvier, dans des conditions identiques au reste de I’année.

5.2. Qualifications de I’entrepreneur titulaire

Par dérogation a I’article 50.3. du CCAG-Travaux, I’entrepreneur titulaire a été déclaré
attributaire du marché compte tenu de ses capacités professionnelles, techniques et financieres.
Si, pour quelque raison que ce soit, il venait a perdre sa qualification ou sa compétence, le
marché pourrait étre résilié sans indemnité par le pouvoir adjudicateur.

5.3. Obligations de neutralité, de confidentialité et de discrétion professionnelles

Les personnels du titulaire et de ses sous-traitants éventuels sont liés, pendant I’exécution du
marché, par une stricte obligation de neutralité, de discrétion professionnelle et de
confidentialité pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils peuvent avoir
connaissance dans I’exercice de leurs fonctions. Cette obligation de discrétion et de
confidentialité professionnelles continue de s’appliquer postérieurement a la réception des
prestations et ce, sans limitation de durée.

Il est spécialement interdit au titulaire et a ses personnels ou sous-traitants :

- de fournir directement ou indirectement a un tiers tous renseignements, documents
écrits ou audiovisuels, concernant soit les prestations réalisées au Sénat, soit les faits
qui peuvent se dérouler dans I’enceinte du Palais du Luxembourg et de ses
dépendances ;

- de diffuser des documents dont ils peuvent avoir communication a raison de leurs
fonctions.

Le titulaire s’engage, sous sa responsabilité, & obtenir de I’ensemble de ses personnels et de
ceux de ses sous-traitants qu’ils respectent strictement cette obligation.

Le titulaire s’interdit de répondre aux demandes de renseignements émanant de tiers, quelle
que soit leur origine, et concernant les prestations faisant 1’objet du marche. Ces demandes
devront étre envoyées sans délai au Directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins,
qui décidera de la suite a leur donner.

Toute parution ou toute mention dans une parution portant sur les prestations faisant I’objet du
présent marché (article de presse, plaguette publicitaire, photographies, etc.) est soumise a
autorisation préalable du Sénat.

Les obligations definies a la présente clause ont un caractére substantiel. Leur non-respect
pourra entrainer, sans préjudice des pénalités prévues au présent CCP, la résiliation immédiate
et sans indemnité du marché.
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Le titulaire pourra, sur sa demande, obtenir une attestation des prestations menées a bonne fin.
5.4. Stabilité de I’équipe

Le titulaire du marché s’engage a maintenir les équipes et leur configuration (attributions et
niveau d’implication dans I’exécution des prestations) telles que présentées lors de la remise
des offres. Il reconnait I’importance, pour le pouvoir adjudicateur, des intervenants affectés a
I’opération, et s’attache a assurer la stabilité de I’équipe, et tout particulierement celle du chef
de projet (personne désignée nommément dans I’offre du titulaire pour assurer la conduite du
projet).

Si la personne désignée comme chef de projet n’est plus en mesure de remplir sa mission en
cours d’exécution ou s’absente temporairement, le titulaire doit lui désigner un remplacant
justifiant d’un niveau de qualification et d’une expérience au moins équivalents, et en
communiquer les nom et titres a la maitrise d’ouvrage, qui dispose d’un délai de 15 jours
calendaires a compter de la réception de cette information pour agréer le remplacant.

Si la maitrise d’ouvrage récuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours calendaires pour
désigner un autre remplacant et en informer le maitre d’ouvrage.

D’une maniére générale, pendant toute la durée d’exécution des prestations, la maitrise
d’ouvrage se réserve le droit d’obtenir, pour des raisons diment motivées, le remplacement du
chef de projet ou tout membre de I’équipe en charge.

5.5. Clause environnementale

Le titulaire s’engage a ce que 50% des livraisons soient effectuées par des véhicules
hybrides.

ARTICLE 6. — ORGANISATION DES INTERVENTIONS
6.1. Horaires

Les horaires courants de chantier sont compris entre 7 h 30 et 19 h 00, du lundi au samedi
inclus. Toutefois, suivant les impératifs du Sénat, notamment du fait de I’activité parlementaire
ou des événements organises, ces jours et horaires pourront étre modifiés, sans supplément de
prix et sans que cela ait d’incidence sur les délais d’exécution contractuels.

La Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins pourra prescrire que les travaux
les plus bruyants aient lieu aux jours et horaires qu’elle déterminera.

6.2. Acces au site
6.2.1. Circulation et autorisation d’acces

Seuls doivent étre utilisés par les personnels de I’entreprise et de ses sous-traitants éventuels
les parcours, acces et locaux qui leur auront éte désignés. Il leur est formellement interdit de
pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit, dans d’autres locaux et circulations.

Les personnels d’exécution de chaque entreprise, ainsi que de leurs sous-traitants, devront
formuler une demande d’autorisation d’acces aupres de la Direction de I’Architecture, du
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Patrimoine et des Jardins, selon les formes et procédures retenues par le Sénat. Pour des raisons
de sécurité, cette procédure pourra évoluer. Par dérogation a I’article 5.3 du CCAG-Travaux,
cette évolution ne donnera droit au versement d’aucune indemnité compensatrice.

Pour les personnes ayant fait I’objet d’une autorisation d’acces, un badge avec photo sera établi
par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins. Ce titre d’acces est strictement
personnel et devra étre porté en permanence de fagon visible.

S’agissant des personnels d’entreprises sous-traitantes, la raison sociale de cette derniere devra
étre clairement indiquée.

Le Sénat se réserve le droit de refuser ou de retirer, discrétionnairement, ce titre d’acces aux
personnels du titulaire ou de ses sous-traitants.

Il en sera de méme pour les demandes éventuelles de prolongation de ces titres d’acces.

A I’expiration de leur période de validité, les titres d’accés doivent impérativement étre
restitués au Sénat, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre
décharge a un représentant de I’administration. Il en va de méme des titres d’acces délivrés a
des personnes qui cessent de faire partie du personnel de I’entreprise titulaire ou de ses
sous-traitants.

6.2.2. Livraisons de matériel

La circulation et le stationnement des véhicules ne sont possibles qu’aux fins de livraisons.
Les livraisons ont lieu du lundi au vendredi de 7 h 45 a 12 h 00 et de 14 h 00 & 18 h 00, sauf
accord expres préalable du Sénat. Elles devront étre organisées en tenant compte des contraintes
liées a I’activité institutionnelle du Sénat.

Pour des raisons de sécurité, les demandes de stationnement et de circulation doivent étre
transmises a la Direction de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins au moins trois jours
ouvreés a I’avance. Ces demandes doivent préciser le nom, le prénom et la qualité des passagers,
le motif de la demande (objet de la livraison), la date et I’heure d’arrivée du véhicule, ainsi que
son numéro d’immatriculation. Ces demandes ne seront admises que sur validation expresse
du Sénat.

Les impératifs du Sénat peuvent conduire & reporter ou annuler une livraison au dernier
moment. Dans cette hypothese, le titulaire est tenu, sans frais supplémentaires pour le Sénat,
de programmer une nouvelle livraison.

Les équipements sont livrés en respectant I’itinéraire indiqué par le maitre d’ouvrage jusqu’au
site du chantier. Chaque titulaire fait son affaire de la livraison, de la manutention, du déballage,
du montage et de I’installation des équipements. En aucun cas le titulaire ne recevra de I’aide
de la part des services du Sénat pour ces opérations. Il assure en outre la reprise des emballages
et le nettoyage éventuel du site.

Le titulaire se référera au plan des circulations et des surcharges admissibles au-dessus des
constructions souterraines annexé au présent CCP (annexe 2).
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6.3. Sécurité et tenue du chantier
6.3.1. Hygiéne et sécurité

En matiére de sécurité des travailleurs et de sécurité publique, le titulaire est tenu de disposer
les matériels de protection adéquats autour de sa zone d’intervention. Il procéde également aux
épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu’il utilise ou charge de ces Vvérifications,
sous sa responsabilité et a ses frais, une personne ou un organisme agréé. L’éventuelle mise a
la disposition du titulaire et de ses personnels de machines et/ou de matériel par le Sénat ne le
dispense en aucune fagon des obligations ainsi définies.

6.3.2. Permis de feu — Extincteurs

Des « permis de feu » doivent étre delivrés, en amont des travaux, a toutes les entreprises dont
les interventions comportent des « points chauds » (travaux générateurs d’étincelles ou de
surfaces chaudes) ou produisent des émanations de poussiéres susceptibles d’activer les tétes
de détection incendie.

Le « permis de feu » est établi par I’entreprise demandeuse et transmis a la maitrise d’ceuvre,
avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires, pouvant étre ramené a 2 jours
calendaires en cas d’urgence dment justifiée. Chaque local fait I’objet d’un permis spécifique.

L’entreprise doit respecter les lieux, dates et horaires mentionnés dans le permis, sous peine de
subir la pénalité prévue au marché en cas de manquement a la sécurité.

Elle doit prendre contact, au début et a la fin des travaux, avec le PC Sécurité (01 42 34 21 08
ou 01 42 34 32 07), disposer d’un extincteur plombé a proximité de sa zone d’intervention et
afficher le « permis de feu » sur la zone de chantier.

En cas de travaux par « points chauds », I’entreprise est tenue de mettre fin a ses interventions
au minimum deux heures avant le départ des compagnons. Une présence humaine de
I’entreprise a proximité du « point chaud » doit étre maintenue sur le site & tout moment,
y compris a I’heure du déjeuner, pour surveiller le chantier et éviter un départ de feu en
I’absence des ouvriers.

En fin de journée, un des compagnons doit attendre la ronde de « fin de chantier » du service
de sécurité ; il ne peut partir que sur autorisation dudit service, celui-ci ayant préalablement
constaté qu’il n’y a plus de points chauds et donc pas de risque de départ de feu.

Les travaux par « points chauds » sont interdits dans les périodes de fermeture du Palais
(dimanches, jours fériés, samedis du mois d’ao(t, tous les jours avant 7 h 30...). Lorsqu’une
dérogation a ce principe est nécessaire, elle doit étre sollicitée au minimum une semaine a
I’avance.

6.3.3. Echafaudages

Lorsque des echafaudages et étaiements seront nécessaires, I’entrepreneur devra en faire valider
préalablement les dispositions techniques et I’emplacement par la maitrise d’ceuvre et la
maitrise d’ouvrage, compte tenu des contingences et contraintes liées au fonctionnement du
Sénat. En cas d’utilisation d’un échafaudage, le titulaire devra assurer, a ses frais, le respect de
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la réglementation de droit commun (formation R408 des compagnons, vérification du montage
par un bureau de contrdle agréé, etc.).

6.3.4. Nettoyage de chantier
Le nettoyage quotidien du chantier et des acces est a la charge du titulaire.

Celui-ci devra laisser le chantier propre et libre de tous gravois, déchets et détritus pendant et
apres leur exécution ; il aura a sa charge leur évacuation et fera son affaire de leur enlevement.

A défaut, et sur simple constat de la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins,
I’entreprise subira la pénalité prévue a I’article « Pénalités » du présent cahier des clauses
particuliéres et le nettoyage du chantier pourra étre fait aux frais de I’entrepreneur, par une
entreprise choisie par le directeur de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins.

6.3.5. Dépbt de matériel et de matériaux

Les matériels et les matériaux doivent étre évacués et/ou approvisionnés au fur et a mesure des
besoins du chantier, aucun stockage massif n’étant possible sur le site.

Toutefois, en accord avec la maitrise d’ceuvre, et en tenant compte des contraintes de sécurité
qui lui sont indiquées, I’entrepreneur titulaire peut, aprés accord exprées du Sénat, entreposer
des matériaux dans les zones en cours de travaux ou a proximite.

S’agissant de I’emplacement et de la surface mis a sa disposition pour entreposer des matériels
et des matériaux, I’entrepreneur titulaire doit, sans pouvoir demander aucune indemnisation ou
augmentation sur les prix soumissionnés, se conformer aux instructions qui lui sont données
par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins ou ses représentants.

Aucune surface autre que celles assignées ne pourra étre utilisée comme lieu de stockage.
6.3.6. Réparations et remise en état

Pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la date de réception par le maitre d’ouvrage, sur
simple constat de la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, I’entreprise prend
en charge les frais éventuels de remise en état ainsi que la réparation des éventuelles
dégradations sur les constructions neuves ou existantes, et le remplacement des matériels et
matériaux volés, détériorés, placés sous sa responsabiliteé.

Une attention particuliére devra étre portée a la protection des existants. Les livraisons et
interventions sur site devront mettre en ceuvre tout moyen adapté (protections, précautions...)
afin de prévenir les potentiels dommages.

6.3.7. Gestion des déchets

Le titulaire est soumis a une obligation de tri des déchets qu’il produit ou détient au titre de
I’exécution de sa prestation, ainsi qu’a I’évacuation de ces déchets. Afin d’assurer la tracabilité
des déchets du chantier, y compris d’emballage, I’utilisation des bordereaux dédiés de suivi des
déchets est obligatoire, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables a
la tracabilité des déchets dangereux. Ces bordereaux ddment remplis et signés
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contradictoirement par le titulaire et le(s) gestionnaire(s) des installations agréées ou autorisées
de valorisation ou d’élimination des déchets sont remis au maitre d’ouvrage.

Un modeéle de bordereau de suivi des déchets figure en annexe au présent CCP (annexe 1).

Si I’obligation de tri et d’enlévement de ses déchets mentionnée ci-avant n’est pas respectée
par I’entreprise titulaire, le maitre d’ouvrage peut, en vertu de I’article L. 541-3 du code de
I’environnement, aprés mise en demeure restée sans effet pendant 10 jours (par dérogation a
Iarticle 37.2. du CCAG-Travaux), proceder d’office aux opérations de tri et d’enlévement des
déchets aux frais et risques du contrevenant.

6.4. Base-vie

Une base-vie sera mise a disposition des ouvriers du chantier au 36 rue de Vaugirard ou dans
toute autre dépendance du Palais du Luxembourg.

L’acces a la base-vie est reglementé par le Sénat. Les entreprises devront se soumettre aux
regles édictées sans pouvoir demander aucune compensation financiére en cas d’évolution de
ces reégles, par dérogation a I’article 5.3. du CCAG-Travaux.

En particulier, un systeme de rotation ou d’heures d’arrivée, de départ et de déjeuner des
ouvriers pourra étre organiseé.

L’utilisation de la base-vie comme dortoir est interdite.

Aucun local autre que ceux désignés par le maitre d’ceuvre ne peut faire office de vestiaire ou
de réfectoire.

6.5. Essais et contrdéle des ouvrages

Par dérogation a I’article 38 du CCAG-Travaux, le titulaire réalisera, a ses frais, I’ensemble des
essais et contrbles permettant de s’assurer de la bonne réalisation des travaux et du bon
fonctionnement des équipements, tout au long de I’exécution du marché.

6.6. Réception

Par dérogation a I’article 41 du CCAG-Travaux, le mandatement des sommes dues au titulaire
vaudra réception. Toutefois, dans le cadre de certains travaux, la Direction de I’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins pourra demander une réception formelle, dans les conditions
prévues aux articles 41 et suivants du CCAG précité.

6.7. Utilisation de la langue francaise
La langue utilisée pour I’exécution des prestations est exclusivement le francais.

L’entrepreneur titulaire doit donc s’assurer de la présence constante d’au moins un responsable
pratiquant couramment cette langue et de sa capacité a bien transmettre et faire respecter a tout
moment auprés de ses collaborateurs, sous-traitants et prestataires les consignes et demandes
de la maitrise d’ceuvre, de la maitrise d’ouvrage et de leurs représentants.

De méme, toutes les piéces écrites doivent étre rédigees en frangais ou accompagnées d’une
traduction en frangais.
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ARTICLE 7. — SOUS-TRAITANCE
7.1. Généralites

En application de I’article 3.6 du CCAG-Travaux, le titulaire, s’il envisage de sous-traiter une
partie des prestations prévues au marché, doit préalablement demander a la Direction de
I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins d’accepter chaque sous-traitant et d’agréer ses
conditions de paiement.

Les fonctions d’encadrement (chargé d’affaires et chef de chantier) ne peuvent étre
sous-traitees.

Toute déclaration de sous-traitance, qu’elle intervienne au moment de I’offre ou apres la
notification du marché, doit étre établie au moyen du formulaire DC4', diiment complété et
signé par le soumissionnaire ou le titulaire et par le sous-traitant envisagé. La déclaration doit
en outre étre accompagnée des pieces suivantes :

une attestation d’assurance de responsabilité décennale en cours de validité ;

- Uune attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité ;

une attestation de régularité fiscale datant de moins de trois mois ;

une attestation de reglement des cotisations URSSAF datant de moins de trois mois.

Chaque sous-traitant présenté par le titulaire doit impérativement justifier des qualifications
et/ou références au moins équivalentes a celles nécessaires a la prestation que celui-ci souhaite
voir sous-traitée. A défaut de qualifications et/ou de références suffisantes, la demande
d’acceptation sera rejetée.

Si le titulaire n’a pas accompli toute diligence permettant a la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins d’étre en mesure d’instruire utilement la demande d’agrément (dossier
incomplet, etc.), celle-ci sera rejetée. Il est précisé que le délai d’instruction du dossier
d’acceptation du sous-traitant est de 14 jours.

En cas de sous-traitance occulte constatée par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et
des Jardins, les prestations de la sous-traitance concernée seront immédiatement arrétées.
Le titulaire supportera la totalité des conséquences financiéres de cet arrét ainsi que les
pénalités prévues au présent CCP.

Le titulaire informera la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins en cas de
défaillance d’un sous-traitant.

7.2. Déclaration de sous-traitance en cours d’exécution du marché

Aprés la notification du marché, toute déclaration de sous-traitance doit étre transmise en
premier lieu par courriel aux adresses marches-apj@senat.fr et compta-apj@senat.fr, au moins
14 jours avant la date envisagée d’intervention du sous-traitant.

L Ce formulaire peut étre téléchargé a I’adresse : https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-
candidat.
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Apreés vérification par la Direction de I’ Architecture, du Patrimoine et des Jardins, I’original du
dossier doit étre transmis par courrier postal & I’adresse suivante : Direction de I’ Architecture,
du Patrimoine et des Jardins, 15 rue de Vaugirard, 75006 Paris, ou déposé au 64 bis boulevard
Saint-Michel, 75006 Paris.

Il est rappelé qu’en application de I’article R. 2193-7 du code de la commande publique, le
pouvoir adjudicateur ne pourra pas accepter un sous-traitant admis au paiement direct ni agréer
ses conditions de paiement si I’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité prévu a
I’article R. 2191-46 du méme code n’a pas été modifié ou si la justification mentionnée a
I’article R. 2193-6 dudit code ne lui a pas été remise.

7.3. Modalités de paiement direct
Il sera fait application des articles R. 2193-10 a R. 2193-12 du code de la commande publique.

Le titulaire joint a ses projets de décompte une attestation indiquant la somme a régler par le
maitre de I’ouvrage a chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

ARTICLE 8. — ASSURANCES ET GARANTIES
8.1. Assurances
8.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Conformément aux articles 8.1.3. et 35 du CCAG-Travaux, I’entreprise titulaire, ainsi que ses
cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent justifier d’une assurance garantissant les tiers en
cas d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des travaux.

A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cinq jours, par dérogation a I’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

L’entreprise garantit le maitre d’ouvrage contre tout recours émanant d’une personne ayant pu
subir un préjudice du fait de I’entreprise a I’occasion de I’exécution de son contrat.

De plus, par dérogation a I’article 34.1. du CCAG-Travaux, elle aura la charge entiere de tous
dommages causés aux voies publiques.

Le Directeur de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins décide, au cas par cas, si la
responsabilité du titulaire doit s’exprimer par réparation matérielle des dommages ou par un
dédommagement financier.

8.1.2.  Assurance couvrant la responsabilité décennale du titulaire

L’entrepreneur titulaire et, le cas échéant, ses cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent
justifier, au moyen d’attestations portant mention de I’étendue des garanties, qu’ils sont
titulaires d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 a 1792-2 et 1792-4-1 du code civil (assurance de responsabilité décennale).
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A tout moment durant I’exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du Sénat, dans un délai de cing jours, par dérogation a I’article 8.1.3.
du CCAG-Travaux, a compter de la réception de la demande.

8.2. Garanties
8.2.1. Garantie de parfait achevement

Le titulaire est tenu a une garantie de parfait achévement dans les conditions prévues a
I’article 44 du CCAG-Travaux.

Toutefois, par dérogation a ce méme article 44 du CCAG-Travaux, le délai de la garantie de
parfait achévement est de deux ans.

Les interventions demandées par le Sénat en application de I’article 44 précité ont lieu dans un
délai maximum de 15 jours calendaires apres courriel de la Direction de I’Architecture, du
Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti, et aprés mise en
demeure, les interventions peuvent étre réalisées aux frais et risques du titulaire.

8.2.2. Garantie de bon fonctionnement

Suivant les principes dont s’inspire I’article 1792-3 du code civil, le titulaire est tenu a une
garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement autres que ceux qui font
indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de
couvert.

La durée de cette garantie de bon fonctionnement est fixée a deux ans a compter de la réception
des travaux.

Cette garantie couvre les pieces, la main d’ceuvre et le déplacement, et est mise en ceuvre sur
simple demande, dans un délai maximal de 15 jours calendaires apres courriel de la Direction
de I’Architecture, du Patrimoine et des Jardins. A défaut d’intervention dans le délai imparti,
et aprés mise en demeure, les interventions correspondantes peuvent étre réalisées aux frais et
risques du titulaire.

ARTICLE 9. - PENALITES

Les stipulations du présent article dérogent a I’article 19 du CCAG-Travaux.

9.1. Stipulations générales relatives aux pénalités

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités pour infractions diverses et
les pénalités ou provisions pour pénalités de retard sont encourues du simple fait de leur
constatation par la maitrise d’ceuvre ou par le maitre d’ouvrage, sans qu’il soit nécessaire de
mettre en demeure le titulaire préalablement ou de I’inviter a présenter ses observations. Elles
ne sont pas assujetties a la TVA.

En aucun cas I’entrepreneur titulaire ne peut, pour justifier ses retards ou ses manquements,
invoquer le manque de renseignements ou d’instructions, I’obligation de les solliciter
suffisamment & I’avance lui incombant.
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Les pénalités ne sont pas dues pour les faits imputables au Sénat ou a un cas de force majeure
au sens de la jurisprudence administrative.

9.2. Pénalités de retard
9.2.1. Généralités

Les pénalités de retard pourront étre appliquées a tout moment a compter de la constatation des
retards par la maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’ouvrage.

Par dérogation a I’article 19.2 du CCAG-Travaux :

- le montant total des pénalités est plafonné a 20 % du montant total hors taxes de chaque
bon de commande ;

- les pénalités de retard ne donnent lieu & aucune exonération en-de¢a d’un certain
montant, et sont intégralement dues au Sénat.

9.2.2. Pénalités de retard lors de I’exécution des travaux

En cas de retard dans 1’exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 150 € par jour
calendaire de retard et par tache.

Est également encourue en cas de retard dans la présentation de tout document d’exécution,
échantillon ou prototype, une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard et par document,
échantillon ou prototype.

9.2.3. Pénalité de retard dans la levée des réserves

En cas de retard dans I’exécution des prestations nécessaires a la levée des réserves émises a
la réception, le titulaire encourt une pénalité¢ de 250 € par jour calendaire de retard.

9.2.4. Retard dans I’établissement de devis

En cas de retard dans I’établissement d’un devis, une pénalité de 50 € par jour calendaire de
retard sera appliquée.

9.3. Pénalités particuliéres

Sans préjudice des pénalités pour retard prévues ci-dessus, les pénalités particuliéres suivantes
(montant maximum en euros, par jour calendaire et/ou par infraction) sont applicables, dans le
cas ou les prescriptions du présent marché ne seraient pas observeées :

— manquement a la sécurité des personnes (travaux dangereux pour les compagnons, les
personnels et visiteurs du Sénat ; non-respect des itinéraires prescrits ; non-restitution
de titre d’acces, etc.) ou des biens, manquement a la réglementation du travail..1 500 €

— défaut de permis de feu ou de moyen de lutte contre I’incendie............c.ceueeeee. 1500 €

— manquement aux obligations de neutralité, de confidentialité et de discrétion
ProfESSIONNEIIES .....cviiiiice e 1500 €
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— travaux réalisés par un sous-traitant non declaré.............ccccccocevveveiieiieeiesciennn, 1500 €

— manguement a I’obligation de protection des données a caractere personnel prévue par
lParticle 5.2. du CCAG-TTAVAUX .......ciuveieiriesieeie e sieesiessesreeaesee e esesseesseessesseeses 500 €

— défaut de nettoyage de Chantier ...t 300 €

— absence injustifiée d’un responsable qualifié de I’entrepreneur titulaire sur le chantier,
en cas de sous-traitance (a compter du jour ou sa présence aura été demandée par la
maitrise d’ceuvre ou la maitrise d’OUVIAQJE)......ccviieieeriiiie e 300 €

— absence injustifiée du chargé d’affaires lors des rendez-vous fixés par la maitrise
d’ceuvre ou la Maitrise d’OUVIA0E.......ccvervieieiieeie et e sre e este e sre e e e e 300 €

— refus d’obtempérer a une injonction de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’ccuvre ou
AU COOrdONNALEUL SPS ...ttt nre e 300 €

— non-respect de la charte graphique du Sénat et/ou de la charte graphique des réseaux du
ST T LSRR 50€

— non-respect d’une autre prescription du marché (par exemple : non-enlévement de
GFAVOIS, BEC.) tetiitiiiteieste sttt bbbttt b bbb e bbb b e ne e 150 €

Par dérogation, la pénalité prévue ci-dessus pour « non-respect d’une autre prescription du
marché » n’est pas libératoire.

ARTICLE 10. — RESILIATION — MESURES COERCITIVES
10.1.Résiliation

Le marché peut étre résilié par le Sénat dans les cas et conditions définis au chapitre 7
du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, le titulaire n’a droit, par dérogation
au deuxiéme alinéa de Particle 49.1 et au premier alinéa de I’article 50.4 du CCAG-Travaux, a
aucune indemnité de résiliation.

10.2.Mesures coercitives

Le présent article déroge ou apporte les précisions suivantes a I’article 52 du CCAG-Travaux
dont les stipulations, pour le reste, demeurent inchangées.

A I’exception des cas prévus aux articles 13.6, 14.2.2, 14.4 et 50.2.1 du CCAG-Travaux,
lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations de 1’accord-cadre ou aux prescriptions
d’un bon de commande, le maitre d’ouvrage le met en demeure d’y satisfaire dans un délai
raisonnable, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Par dérogation a I’article 52.1 du
CCAG-Travaux, ce délai peut étre inférieur a quinze jours, notamment en cas d’urgence ou
lorsque le titulaire accuse, a la date de la mise en demeure, un retard d’exécution au moins égal
a cette durée de quinze jours.
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Si le titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre par
ses propres moyens I’exécution de tous travaux confiés au titulaire, aux frais et risques de
celui-ci, sans préjudice des autres facultés dont il dispose en application de I’article 52.2 du
CCAG-Travaux. La décision de mise en régie est notifiée a celui-ci. Les stipulations de
I’article 52.3 sont applicables, mutatis mutandis.

La décision de mise en régie ou celle de poursuite des travaux par un tiers, le cas écheéant aux
frais et risques du titulaire, peut porter sur tout ou partie des prestations dues par celui-ci.

En cas de résiliation de I’accord-cadre aux frais et risques du titulaire, le pouvoir adjudicateur
dispose également de la faculté d’achever les travaux par ses propres moyens, a moins qu’il ne
préfere passer un marché avec un autre opérateur économique. Les excédents de dépenses qui
en résultent sont a la charge du titulaire.

ARTICLE 11. - CONTENTIEUX

En cas de contestations ou de litiges touchant a I’application, a I’interprétation ou a I’exécution
des clauses du présent marché, le tribunal administratif de Paris (7, rue de Jouy, 75004 Paris)
sera seul compétent.

En cas de litige avec un prestataire étranger, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux
francais sont seuls compétents.

ARTICLE 12. - CONVENTION SUR LA PREUVE

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire conviennent que tous les échanges réalisés par courriel
dans le cadre du présent marché recoivent la méme force probante qu’un écrit de maniere
manuscrite.

ARTICLE 13. - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles du présent cahier des clauses particulieres désignés
ci-apres sont apportées aux articles suivants du CCAG-Travaux :

Articles du CCAG-Travaux Articles du CCP
auxquels il est dérogé portant stipulations dérogatoires
4.1et4.2 2
(priorité des pieces et piéces a remettre) (piéces constitutives du marché)
9.4.4 4.2.1
(revision des prix) (mois d’établissement des prix)
10.2 et 12 4.4
(réglement des comptes) (réglement des comptes)
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Articles du CCAG-Travaux Articles du CCP
auxquels il est dérogé portant stipulations dérogatoires
5.1
. 7'2, o (obligations générales de I’entrepreneur
(prolongation du délai d’execution) R
titulaire)
5.3 6.2.1

(mesures de sécurité)

(acces au site)

37.2
(gestion des déchets)

6.3.7
(gestion des déchets)

5.3 6.4
(mesures de sécurité) (base-vie)
38 6.5

(essais et contr6le des ouvrages)

(essais et contrOle des ouvrages)

41 6.6
(Réception) (Réception)
8.1.3et34.1 8.1.1

(attestations d’assurance)

(assurance de responsabilité civile
professionnelle)

8.1.3
(attestations d’assurance et dégradations
causées aux voies publiques)

8.1.2
(assurance couvrant la responsabilité
décennale du titulaire)

44 8.2.1
(garanties contractuelles) (garantie de parfait achevement)
19.2.4 T .
(pénalités de retard et retenues) (dispositions genérales relatives aux
pénalités)
19.2 9.2

(pénalités de retard et retenues)

(pénalités de retard)

49.1et50.4 10.1
(résiliation pour motif d’intérét général) (résiliation)
50.3 5.2

(résiliation pour faute du titulaire)

(qualifications de I’entrepreneur titulaire)
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Articles du CCAG-Travaux Articles du CCP
auxquels il est dérogé portant stipulations dérogatoires
52.1 10.2

(mesures coercitives) (mesures coercitives)
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Liste des annexes
Annexe 1 — Bordereau de suivi des déchets non dangereux

Annexe 2 — Plan de circulation et des surcharges admissibles



