non modifié dans le cadre du projet

Ouverture portail temporaire

Climatiseur

Point d'eau

MMG

PMR

PMR

PMR

Flux Camions →

Flux Camions →

Flux Camions →

AIRE DE LAVAGE

Circulation : 255 m²

URGENCES

Salle d'attente

24.44 m²

Salle de petite chirurgie

21.64 m²

Salle de plâtre

Soignants

WC

TDUR + TDUR

Salle d'examens enfants

12.71 m²

Salle d'attente enfants

11.28 m²

Salle examen S2

11.25 m²

Salle examen S1

11.26 m²

Salle de prépa. soins

11.77 m²

Interphone

BASE DE VIE CHANTIER

Aération

Aération

Aération

PMR

ZONE CHANTIER

2.57

13.70 m²

Salle de Commande

WC

3.78 m²

Fenêtre à boucher

Salle d'interprétation 1

12.71 m²

9.53 m²

Bureau 4

Medecin

WC

Monte Malade

Auvent h=3.30 à déposer

Dépose bardage

Banchement

Circulation

69.40

box PMR 8.85m²

box PMR 8.85m²

box couché 3.15m²

WC PMR 5.40m²

Zone repos 2.00m²

Préparation 19.35m²

prépa 11.85m²

rgt 5.40m²

commando 10.13m²

interprétation 9.30m²

Scanner 2

DF Percement

Salle d'Attente

Remplacement verrière

Accueil

Remplacement des guichets

Guichet

10.41 m²

WC 3.18 m²

Local Ménage

6.90 m²

Salle d'attente

29.90 m²

IRM1

Percement

Salle d'examen (4)

11.30 m²

Interprétation

8.81 m²

MAITRE D'OUVRAGE

Centre Hospitalier de Denain

23 Avenue Jean Jaurès

59220 - Denain

Centre Hospitalier

Restructuration service imagerie IRM 3T & locaux annexes



25 bis, Rue Jean Jaurès - 59220 Denain

ARCHITECTE

BUREAU DE CONTROLE

CONFIANCE INGÉNIERIE

BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

Maitrise d'oeuvre

5, rue Louis Pasteur 62 220 CARVIN
Tél. 03 21 79 90 79
www.confiance-ingenierie.fr

Plan d'installation chantier

Niveau RDC

Nomenclature des révisions

Indice	Date	Modifications
A	Sept 2026	Première Diffusion
B	Oct 2026	Modifications suite aux remarques MOA

Dessiné par : E.S

Vérifié par : L.V

Echelle : 1 : 100

Date : Octobre 2026

Plan : IC01

Affaire : LOT 01 - GOE DENAIN

Indice : B

Phase: DCE