A620 – Assainissement Empalot – Contrôles extérieurs études

DÉCOMPOSITION ANALYTIQUE DE LA RÉMUNÉRATION

Coût journalier en € HT / j

Expert	Chef de projet	Ingénieur	Technicien	Dessinateur

	Expert		Chef de projet		Ingénieur		Technicien		Dessinateur		Frais divers	Sous-total par partie technique
Partie technique	Temps en jours	Total en € HT	Temps en jours	Total en € HT	Temps en jours	Total en € HT	Temps en jours	Total en € HT	Temps en jours	Total en € HT	Total en € HT	Total en € HT
Contrôle extérieur de l'avant-projet et optimisation de la solution												
Contrôle extérieur de l'étude d'incidence												
Contrôle extérieur du projet												

Cette décomposition est destinée au jugement de l'offre (sous-critère VT3 cohérence des délais et des temps proposés de la valeur technique). Elle n'est pas contractuelle