PHASE: DCE

dossier de consultation des entreprises

REF : 25-08

réorganisation des locaux du site du square du tribunal judiciaire

boulevard Léon Gambetta, 46005 Cahors

CDPGF

cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

macrolot lot n°01 | démolitions & n°02 | gros oeuvre

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

Ministère de la Justice / SG / DIRSG Sud / DI Toulouse
Bâtiment A / 1er Etage, Accueil Justice
1 Place Emile Blouin CS 20009
31952 TOULOUSE Cedex 9

MAÎTRISE D'OEUVRE :

EREAH
8 rue de Soyouz
31240 L'Union
09 72 11 05 93
guillaume.dufour@ereah.fr
www.ereah.fr

strate
3 rue Gutenberg
31200 Toulouse
05 36 89 18 63
contact@strate-archi.fr
www.strate-archi.fr

INDICE : 0

08/10/26

articles		U	prix unitaire	total ht détaillé

1. démolitions

1.1. dépose d'ouvrages intérieurs

1.1.1.	**dépose soignée des cadres et vantaux de portes existants pour réemploi**	10 u		
1.1.2.	**dépose de faux plafond et évacuation**	248 m²		
1.1.3.	**dépose de portes de placards**			
1.1.3.1.	**base · dépose de portes de placards et évacuation**	22 m²		
1.1.3.2.	**pse 01.1 · dépose soignée de portes de placards pour réemploi partiel**	22 m²		
1.1.4.	**dépose de mobilier et évacuation**	1 ens		
1.1.5.	**dépose soignée de stores occultants intérieurs pour réemploi**	8 u		
1.1.6.	**dépose de cloisons et évacuation** (vide pour plein)	294 m²		
1.1.7.	**dépose de parquet flottant et de revêtement de sol souple et évacuation**	211 m²		
1.1.8.	**dépose de matériaux contenant du plomb (≥ 1 mg/cm²) et évacuation**	1 ens		

TOTAL

2. gros oeuvre

2.1. préparation

2.1.1.	**constat d'huissier**	1 F		

2.2. ouvrages divers

2.2.1.	**dépose d'un lanterneau et rebouchage**	1 F		
2.2.2.	**découpe de dalle béton**	39 m²		
2.2.3.	**protection contre les infiltrations après découpe de la dalle de**	1 F		
2.2.4.	**réalisation de relevés en béton armé**	29 ml		
2.2.5.	**pse 02.1 · dépose et piquage d'enduit amianté**	42 ml		
2.2.6.	**pse 02.2 · réalisation d'un nouvel enduit**	42 ml		

articles		U		prix unitaire	total ht détaillé
2.2.7.	**évacuation des déchets amiantés et résidus**	1	F		
2.2.8.	**feuillure pour repose d'une porte au nu extérieur**	1	F		

2.3. gestion du chantier

2.3.1.	**installations de chantier**	1	ens		
2.3.2.	**gestion des déchets afférents au lot**	1	F		
2.3.3.	**gestion de la base vie au titre du compte prorata**	pm			

TOTAL