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0 SPECIFICATIONS GENERALES

0.1 OBJET DU PRESENT C.C.T.P.
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres commun, concerne les prescriptions techniques
communes et générales relatives aux travaux de tous les corps d'état intervenant dans le cadre des travaux.
Ce présent document rassemble I'ensemble des prescriptions communes a tous les lots et évite ainsi de
répéter les mémes textes a chaque C.C.T.P.

0.2 AppLIcATION DU C.C.T.P.

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres lot n° 01 — prescription communes, fait partie intégrante du
Cahier des Clauses Techniques Particulieres propre a chaque lot qui subdivisent 'opération susvisée ;
I'expression "Cahier des Clauses Techniques Particulieres" implique I'application sans restriction du présent
C.C.T.P. sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence et son application ne peut étre dissociée du dossier de
plans et des documents auxquels font référence les piéces contractuelles.

En cas de contradiction entre les prescriptions du C.C.T.P. lot n° 01 — prescriptions communes et celles d'un
C.C.T.P. relatif a I'un des lots, ce sont celles de ce dernier document qui prévalent.

Les spécifications des différents C.C.T.P. peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent
document, étant bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune
dérogation ne sera admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques particulieres
des différents lots donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter, dans le but
de permettre aux Entrepreneurs d'interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et
de connaitre les particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

Ces prescriptions ne peuvent prétendre a une description compléte et parfaite des travaux et il convient de
souligner que cette description des travaux n'a pas un caractére limitatif. Les Entrepreneurs doivent
exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc inclure dans son Offre Globale
et Forfaitaire, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents, mais encore ceux qui
auraient pu échapper aux détails de la description et qui sont indispensables pour le complet achevement
des ouvrages Tous Corps d'Etat suivant les plans remis et les regles de I'Art.

Les Entrepreneurs suppléeront par leurs connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal
indiqués ou omis dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres et les plans.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrées du marché et ne figurant pas dans les plans,
sont dus par les Entrepreneurs et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, ils ne pourront prétendre a
une modification de leurs prix unitaires ou a l'addition de prix nouveaux, sauf modification intrinseque, ou
extrinseque de la nature des ouvrages.

Sauf spécifications contraires définies dans les localisations des C.C.T.P., les prestations énumérées
s'appliquent a tout local ou ouvrage ayant la méme destination. Elles sont de ce fait incluses, sans réserve ni
limite dans le prix global et forfaitaire convenu. Les Entrepreneurs doivent signaler dans leur offre toutes
précisions complémentaires a apporter au présent document et au Dossier de Consultation des Entreprise
(DCE).

En conséquence, les Entrepreneurs ne peuvent jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces
écrites pour se dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou pour demander une indemnité.

Note importante :
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Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) vient a I'appui des plans et dessins des ouvrages
établis par les concepteurs, ces différents documents sont complémentaires et toutes les prestations
décrites sur les plans et qui ne figurent pas au C.C.T.P. sont dues par les entrepreneurs et réciproquement.
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1 PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1 DESCRIPTION DE L’OUVRAGE

Le projet consiste au réaménagement du restaurant du 13%™¢ étage, de I'lGH de I'hdpital La Timone a
Marseille. Afin d’accueillir le self du personnel.

Les travaux comprennent notamment :
- Des travaux de désamiantage et de démolition partielle.

La création d’une extension de 276 m2, de la salle de restaurant sur la toiture terrasse existante

- Le réaménagement complet des locaux existants (cloisons, sols, revétements muraux, faux plafonds,
etc...).

- Reprise a neuf de I'’ensemble des réseaux de CVCPB, CFO&CFA.

A noter que I'ensemble des travaux de désamiantage de la zone concernée par les travaux du projet, seront
deja réalisés par 'APHM avant le démarrage du présent marché.

1.2 LES INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE / MAITRE D’CEUVRE D’EXECUTION

ASSISTANCE PUBLIQUE — HOPITAUX DE MARSEILLE (Direction du Patrimoine, des Travaux, des Services
Techniques et de la Sécurité des Sites)

80, Rue Brochier — 13 354 MARSEILLE Cedex 05
Tél : 04.91.38.13.31 — Fax : 04.91.38.18.59

BUREAU DE CONTROLE

VERITAS
17 avenue Robert Schuman — 13 002 MARSEILLE
Tél : 04.96.17.13.50

ASSITANT TECHNICO-ECONOMIQUE

Mandataire — R2M
22 Avenue André Roussin - 13016 Marseille
Tél : 04.96.15.12.30 — Fax : 04.96.15.12.31

Mail : contact@r2m-economiste.com

Co-Traitant Fluides et Electricité — SARLEC
164 chemin Saint-Jean du Désert — 13005 MARSEILLE
Tél : 04.91.32.28.80 — Fax : 04.91.32.28.89
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Mail : sarlec@g2i.fr

COORDONNATEUR SSI

GLI
20, La Cannebiére — 13 001 MARSEILLE
Tél : 04.91.33.44.04

COORDONNATEUR SPS

SEGULA ENGINEERING FRANCE
75—77 bd de I'Europe — 13 127 VITROLLES
Tél:04.42.41.46.19

13 DECOMPOSITION DES LOTS

Le marché sera attribué en Corps d’état séparés, les travaux ont été divisés en lots numérotés de 01 a 05 :

a Lot 01 : Prescriptions communes

Q Lot 02 : Démolitions — Gros ceuvre — Charpente métallique — Couverture — Etanchéité — Menuiseries
extérieures — Menuiseries intérieures — Cloisons - doublages

Q Lot 03 : Faux plafonds — Revétements de sols — Peinture — Nettoyage
m} Lot 04 : Chauffage — Ventilation — Climatisation — Plomberie
a Lot 05 : Electricité Courants Forts et courants faibles

Nota : dans les articles suivants et dans les CCTP propres a chaque lot, le terme « I'entrepreneur » ou
« I'entreprise » désigne I'entreprise qui sera titulaire du lot pour lequel elle est désignée. Le terme
« 'entreprise principale » ou « I’entrepreneur principal » désignera le titulaire du lot 02.

14 DEVOLUTION DU MARCHE

Se référer au CCAP annexé au présent dossier marché.
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2 INTERVENTION EN SITE OCCUPE

2.1 CONDITIONS D’INTERVENTION
Toute entreprise extérieure ayant a intervenir sur le site du C.H.U. La Timone doit respecter les regles
suivantes et les consignes générales de sécurité. En cas de non-respect, le C.H.U. La Timone et I'AP-HM se
réservent le droit de faire arréter les travaux.

2.2 REGLES D’INTERVENTION

Toute entreprise extérieure ayant a intervenir sur le site du C.H.U. La Timone doit respecter les regles
suivantes et les consignes générales de sécurité. En cas de non-respect, le C.H.U. La Timone et I'AP-HM se
réservent le droit de faire arréter les travaux.

Avant l'intervention :

Sauf cas particulier, I'entreprise devra informer au préalable I'hépital de ses dates d’intervention. Elle
informera le responsable travaux de I'AP-HM, le responsable des services techniques de I'hopital et le
service de sécurité de I'hopital. Cette information est impérative dés lors que les travaux ont une incidence
sur les voies de circulation ou sur le fonctionnement de I’hépital. (Véhicule lourd, consignation,
condamnation d’issues, ...)

Plan de prévention :

Le chantier étant clos, il sera régi par la réglementation sur la coordination de sécurité. Un PGC est joint au
présent dossier et les entreprises sont tenues d’établir leur PPPS et de se conformer aux directives du
coordinateur désigné par le maitre d’ouvrage.

Circulation :

L’acces a I'établissement pour tous les véhicules (cour « ECO » et parking « entreprise ») doit faire I'objet
d’une demande auprés de la direction de I’"hopital d’une autorisation ponctuelle ou bien d’un laissez-passer.

Les regles du code de la route sont applicables. Les regles et emplacements de stationnement doivent étre
respectés. L’hopital peut étre amené a poser un sabot aux véhicules contrevenants. Le parking est payant
pour les entreprises intervenant sur le site.

ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE FEVRIER 2018




AP/HM

Assistance Publique
Hopitaux de Marseille

RESTAURANT DU PERSONNEL / R+13 / IGH ADULTES — HOPITAL LA TIMONE - base | 10/34
MARSEILLE &

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 20.02.2018

LOT 01 — PRESCRIPTIONS COMMUNES PRO

R2M : E16020_PRO_CCTP Lot 01_V3.20.02.18

3 COMPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION
3.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les documents contractuels sont définis dans le C.C.A.P.

L'ordre de préséances de ces documents est lui aussi défini dans le C.C.A.P.
3.2 DOSSIER DE PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES

Conforme a la liste des pieces annexée au présent dossier.

La décomposition du prix forfaitaire de I'entreprise, étant entendu que ce document établi sous la seule
responsabilité de I'Entreprise n'est utilisé qu'a titre de référence pour I'établissement des situations et
éventuellement pour le chiffrage des travaux en plus ou en moins. L'entreprise ne pourra se prévaloir d'une
erreur ou d'une omission dans ['établissement de ce document pour obtenir une indemnité ou une
majoration du prix du marché, les quantités et le prix étant forfaitaires.

Les Entrepreneurs doivent consulter et étudier I'ensemble du dossier Tous Corps d'Etat, y compris les plans
des lots techniques (Plomberie, Chauffage, Electricité, fluides médicaux, gros ceuvre, ...) qui donnent de
nombreux renseignements tous corps d'état. Un dossier complet, pour consultation, est a la disposition des
Entrepreneurs.

Certains plans de lots techniques, ayant été établis a partir de fonds de plans de 'APHM, peuvent étre en
contradiction avec ces derniers et sont donc parfois moins renseignés que les plans de I’APHM définitifs.

En conséquence, I'Entrepreneur d'un lot technique aura a consulter systématiquement les plans de I’APHM
qui priment sur les plans techniques et qui seuls définissent les dispositions dites architecturales : volume
des locaux, implantation des divers ouvrages non prévus aux lots techniques.

Les documents écrits et graphiques établis par I’APHM ou les BET, ont pour but de renseigner I'Entreprise
sur la nature et la localisation des ouvrages a exécuter.

Il est important de signaler que les descriptions figurant dans les documents n'ont pas de caractére limitatif
et que chaque Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix forfaitaire sans exception ni réserves,
tous les travaux indispensables a I'exécution et a I'achevement de I'ouvrage décrit.

Chaque entrepreneur étant réputé avoir visité le site et pris connaissance de I'ensemble du dossier ne peut
se prévaloir d'une omission dans les piéces écrites de son lot si, celles d'un autre lot donnent les indications
sur l'ouvrage ou la partie d'ouvrages concernée. En conséquence, les ouvrages ou parties d'ouvrages dus
par I'Entreprise spécialiste sont dus par analogie avec les ouvrages ou parties d'ouvrages décrits.

D'une facon générale, I'Entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations mémes non désignées
nécessaires a une exécution normale et parfaite de ses travaux.
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REGLEMENTATION

4.1

4.2

4.3

GENERALITES

Les Entrepreneurs chargés de I'exécution des travaux sont tenus de respecter I'ensemble des documents
législatifs et réglementaires comme énoncés dans le C.C.A.P. qui s'appliquent a l'ensemble de cette
réalisation ainsi que les documents qui régissent techniquement les travaux de son corps d'état et de ceux
qui sont directement liés aux leurs.

Le C.C.T.P. rappelle les documents relatifs a certains ouvrages de maniere a attirer I'attention de chaque
Entrepreneur sur quelques points particuliers, sans que ceux-ci soient limitatifs, chaque Entrepreneur étant
réputé connaitre I'ensemble des textes concourant a I'établissement et a 'exécution du projet dans les
regles de I'art.

En conséquence, chaque Entrepreneur doit inclure dans son offre toutes prestations et sujétions conformes
aux Reglements et D.T.U. en vigueur a la date de remise de son offre ou le premier jour du mois
d'établissement des prix comme précisé au C.C.A.P.

La liste des documents citée ci-aprés est complétée dans les spécifications techniques propres a chaque
corps d'état et n'est en aucun cas limitative.

NORMES ET REGLEMENTATION

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, a la réglementation applicable en France et
aux cahiers de clauses techniques DTU et Regles de calculs DTU.

Le fait que toutes les réglementations en vigueur ne soient pas rappelées dans le présent document ne
dispense pas l'entrepreneur de s’y conformer. Celui-ci étant censé connaitre parfaitement Ia
réglementation relevant de ses propres travaux.

Il ne sera donc toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents.

Il est bien stipulé que lorsqu’il existe a la fois une réglementation Francaise et Européenne, cette derniéere
prévaudra.

AUTRES PUBLICATIONS

NOTA : En cas de discordance entre les documents cités précédemment et ceux énumérés au présent
article, les spécifications édictées par les D.T.U. et Normes Francgaises priment sur toutes les autres.

Avis techniques

Les avis techniques instruits et prononcés par un groupe spécialisé de la Commission ministérielle créée par
I'arrété du 2 Décembre 1969, compte tenu des réserves formulées par la commission technique de
I'A.R.C.E.S.

Ceux-ci devront avoir obtenu une révision ou étre encore en vigueur a la date présumée de réception, faute
de quoi les matériaux et matériels seraient refusés d'office.

Les dernieres éditions de ces avis techniques seront les seules prises en considération.

Documents publiés par les organismes divers
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Chaque Entrepreneur doit également se conformer aux documents édités par les divers organismes
professionnels tels que les Chambres Syndicales, mémentos professionnels, etc.

Néanmoins, ces documents ne peuvent en aucun cas déroger aux réglements, normes et D.T.U. En cas de
contradiction, seuls ces derniers primes.

Prescriptions des fabricants

Chaque Entrepreneur doit mettre en ceuvre les matériaux conformément aux prescriptions des fabricants,
telles que définies dans les avis techniques, documentations et notices techniques de ce dernier.

Prescriptions concernant l'isolation acoustique

Tous les ouvrages entrepris dans le cadre de la présente opération devront étre réalisés avec le souci de
respecter les dispositions et réglements en vigueur concernant l'isolation acoustique et la correction
acoustique.

Chaque équipement technique provoquant les bruits ou vibrations, chaque matériau et fourniture devant
satisfaire a des impératifs acoustiques devront faire I'objet d’une fiche technique de qualité acoustique qui
sera remise au Maftre d’OEuvre.

Niveaux sonores et vibratoires en cours de travaux

Les entreprises sont informées qu’elles travaillent en interface proche avec des locaux hospitaliers sensibles
en activité. Outre le confort pour les patients trés important dans ces locaux, L'IGH présente une
importance capitale pour I'hopital et comporte un équipement relativement sensible aux vibrations.
L'ensemble des bruits émanant du chantier sera limité a 70 dBA en limite du chantier. L'utilisation de
matériel insonorisé sera seul acceptée. On recherchera autant que de besoin les solutions équivalentes a
niveau sonore inférieur, qui pourront étre imposées par le CHSCT ou le CISSCT.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, en sus des auto-contrdles des entreprises, de mettre en place des
outils de suivi vibratoire inopinés ou continus.

Chaque entreprise est tenue d’informer le Maitre d’Ouvrage de tout nouveau mode opératoire et de faire
réaliser au besoin toute mesure de validation a sa demande. Le PAQ de chaque entreprise précisera les
mesures envisagées pour réduire ces nuisances a la source.

CONFORMITE A LA REGLEMENTATION «SECURITE INCENDIE»

Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation « Sécurité incendie », I'entrepreneur
devra assurer et garantir une mise en ceuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions
stipulées dans le proces-verbal d'essai au feu du matériau ou produit concerné. Ainsi qu’a la notice de
sécurité jointe au dossier et aux documents qui s’y rattachent.

CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA « LOI HANDICAP »

L'entrepreneur doit se conformer et respecter impérativement la loi du 11 février 2005 relative a I'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dite « loi handicap
» place au coeur de son dispositif l'accessibilité du cadre bati et des services a toutes les personnes
handicapées.

Cette loi vise désormais sans distinction, tous les types de handicaps : qu'ils soient moteurs, sensoriels,
cognitifs, mentaux ou psychiques.

Cette loi rend essentielle la notion de chaine de déplacement et de participation.
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Toutes les prescriptions et précautions de mise en ceuvre et tous les détails de montage, décrits dans ce
dossier doivent étre mis en ceuvre par le présent corps d’état, méme s’ils ne sont pas repris en description

dans le présent CCTP.

Important : Les prescriptions obligatoires prévues dans la loi handicap prime sur le présent CCTP.

ACCORD DU BUREAU DE CONTROLE

L'accord du bureau de contrdle doit étre obtenu sur tous les principes constructifs, les dispositions
générales des ouvrages et les détails d’exécution avant toute mise en ceuvre. L'entrepreneur est tenu
d’apporter, sans supplément, les corrections et modifications demandées par cet organisme. En tout état

de cause, I'entreprise reste seule responsable de ses travaux.
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ETABLISSEMENT DE L'OFFRE

5.1

5.2

5.3

CONNAISSANCE DU PROJET

Chaque Entrepreneur doit, avant d'effectuer son étude de prix, prendre connaissance des pieces générales
(CCAP, planning, reglement de consultation, (liste non limitative) et les piéces particulieres (CCTP, Plans,
CDPGF, (liste non limitative)) de I'ensemble des travaux tous corps d'état.

Chaque entrepreneur est réputé avoir visité le site avant de remettre son offre.

Chaque Entrepreneur devra informer la maitrise d'ceuvre lors de la consultation des modifications ou des
travaux prévisionnels a prévoir en supplément pour une parfaite finition de I'opération.

Chaque Entrepreneur devra chiffrer impérativement la réalisation de ces travaux.
Le dossier complet tous corps d'état sera remis a chaque entreprise soumissionnant.

De ce fait, chaque Entrepreneur ne peut arguer d'un manque d'information ou d'imprécision pour ne pas
exécuter les travaux qui sont nécessaires a la finition compléte des travaux qui lui incombent
conformément aux régles de |'art.

Chaque Entrepreneur doit signaler par écrit dans le courant du délai d'appel d'offres, toute omission, tout
manque de concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans |'établissement de ces
documents ; faute de quoi, il est réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité
nécessaires au parfait achevement des ouvrages méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits ou
dessinés. Une note indiquant les solutions envisageables doit accompagner la demande de renseignements.

OBLIGATION DES ENTREPRISES

Par le fait de soumissionner, chaque entrepreneur contracte I'obligation d'exécuter I'intégralité des travaux
de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement de la construction projetée,
conformément aux regles de I'art, quand bien méme il ne serait pas fait mention explicitement de certains
d'entre eux au CCTP.

Dans le cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas a celles des plans, I'entrepreneur se devra
d'envisager la solution préconisée dans le CCTP. L'entrepreneur devra néanmoins informer le Maitre
d’ceuvre par écrit de ces éventuelles contradictions entre plans et piéces écrites. De ce fait, il ne pourra
réclamer aucun supplément en s'appuyant sur le fait que la désignation mentionnée sur les plans d'une
part, et sur le CCTP d'autre part, pourraient présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire.

Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du descriptif, pour
prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure sur les plans, dans
le CDPGF ou dans un document émis par la Maitrise d’ceuvre.

L'entreprise s'engage a réaliser, dans le cadre du forfait de son marché, I'ensemble des travaux dans les
respects des normes et réglements. Cahier des Charges et Régles de Calcul D.T.U. en vigueur au jour de
signature des marchés.

CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES

L'entrepreneur s’engage sur un montant global et forfaitaire pour la réalisation des travaux faisant |'objet
du présent appel d’offres.
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L'entrepreneur devra accompagner son offre d’'un devis quantitatif détaillé établi sur le cadre de la
consultation (cadre de DPGF). L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que ce document ne sera pas
contractuel mais servira de base a la présentation des demandes de paiements.

Méme si certaines quantités sont indiquées dans le CDPGF, elles ne le sont qu’a titre indicatif et doivent
faire 'objet d’un contréle particulier de la part de I'entreprise. Dans son cadre de réponse, si I'entreprise
utilise les quantités proposées, elle le fait de sa pleine responsabilité.

L'utilisation d’une quantité proposée sans la modifier sous-entend que celle-ci a été contrélée et validée par
I'entreprise. Aucune réclamation quant a la précision des quantités proposées ne pourra étre acceptée.

Le prix forfaitaire auquel les installations sont traitées ne peut, en aucun cas, étre majoré en vue
d'améliorer les conditions de satisfaction, relativement a I'exploitation de ces installations ou a leur
conformité aux prescriptions réglementaires.

Le présent document, les CCTP, la D.P.G.F. et les plans ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la
description de tous les matériaux, détails ou dispositions, il reste entendu que seront compris dans le prix
forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués dans les documents remis lors de la consultation mais
aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achevement de la prestation suivant toutes les régles de
I'Art, des reglements et des normes en vigueur au moment de signature du marché et les indications du
maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui pourraient
étre omis dans les différentes pieces du dossier.

L'entrepreneur devra faire part, par écrit, de ses observations éventuelles avant la signature de son marché.

Sans observations de sa part, il est admis que I'Entrepreneurs fait siennes toutes les prescriptions
contenues dans les documents du dossier de consultation relatif a tous les corps d’états.

Les prix fournis suivant le cadre de la D.P.G.F. s’entendent toutes dépenses incluses, et en particulier :

Q La main d’ceuvre y compris éventuellement les heures supplémentaires,

Q Le transport, le déchargement, la mise en place et le raccordement des matériels,

Q Les échafaudages, nacelles et baraques de chantier, si nécessaire,

m} Les nettoyages journaliers des lieux d’interventions,

Q Les frais éventuels de stockage du matériel, de gardiennage, de mise en place d’une baraque de
chantier,

Q Le nettoyage et I’enléevement des débris qui lui sont propres,

Q Les plans de chantier, dessins d’exécution et détails des ouvrages,

m] La fourniture des échantillons, matériaux et coloris, devant étre mis en ceuvre,

m} La fourniture et la pose des ouvrages tels que définis aux CCTP et plans,

m} Les prototypes ou les échantillons non utilisés dans la construction en dérogation aux C.C.S. des

D.T.U. sont a la charge de I'entreprise, mais restent sa propriété,

m} Les essais physiques et mécaniques des ouvrages prescrits par le maitre d’ceuvre ou bureau de
contréle.
Ces essais ont pour but de vérifier la conformité des fournitures par rapport aux N.F. D.T.U. regles
particulieres et par rapport aux pieces du marché. En dérogation aux C.C.S. des D.T.U., les frais
d’essais et d’épreuves, y compris les frais annexes de fournitures, transports et autres sont a charge
de I'entreprise.
En cas de litige entre les maitres d’ouvrage, d’ceuvre et I'entreprise sur le nombre et la nature des
essais, c’est le bureau de controle qui fixera les conditions des essais :
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Q Les essais selon COPREC 1 pour les corps d’états concernés et les PV COPREC 2,
Q La protection des ouvrages par tous moyens jusqu’a la réception, y compris dépose et évacuation
des protections sur ordre de I'architecte,
Q Les fournitures et les prestations annexes ou complémentaires ne figurant ni aux plans ni aux
descriptifs, mais qui sont indispensables pour une exécution compléte des ouvrages conformes aux
N.F. et D.T.U.
Q Toutes les dépenses communes d’investissement, de fonctionnement et d’entretien selon la

répartition prévue au C.C.A.P et a la fin du présent document.

En résumé, dans un marché a forfait, I'entrepreneur assume tous les aléas de I'exécution, qu'ils soient

bons ou mauvais.
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DANS LE CADRE DES TRAVAUX (SUITE A LA
MISSION)

6.1

6.2

6.2.1

REGLES D'EXECUTION GENERALES

Tous les travaux devront étre exécutés selon les régles de I'art avec toute la perfection possible et selon les
meilleures techniques et pratiques en usage.

A ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il leur sera exigé un travail parfait et répondant en
tous points aux regles de I'art et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles
que soient les difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

L'obligation de résultats est impérative. Cette obligation est a obtenir par tous les moyens par les
entreprises, moyens cités ou pas dans le CCTP particulier, et ce sans prétendre a une quelconque plus-value
de prix.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maitre d'ceuvre et leur réfection jusqu'a
satisfaction totale seront implicitement a la charge de I'entrepreneur concerné, de méme que tous frais de
réfection des dégats éventuels causés aux ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai
ne sera accordée.

EXECUTION ET QUALITE DES TRAVAUX

Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contréle des ouvrages concernant chaque
corps d’états, I'entrepreneur aura a se référer, non seulement aux normes francgaises et aux DTU en vigueur,
mais aussi aux prescriptions propres des fabricants et avis techniques.

Le caractere de ces documents n’est pas limitatif. Les propositions par corps d’état remises par
I'entrepreneur devront comprendre implicitement tous travaux et fournitures nécessaires pour le parfait et
complet achévement de chaque ouvrage.

L'entrepreneur devra protéger ses ouvrages apres pose par tous moyens de protection destinée a cette
utilisation. L’enlévement de ces protections avant la réception définitive est a la charge de I’entrepreneur.

Les matériaux et matériels utilisés doivent faire I'objet d’avis techniques, leur mise en ceuvre ou installation
doit étre conforme aux prescriptions du fabricant et étre validés par le contréleur technique.

De plus, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens matériels et le personnel suffisant pour
respecter les délais d’exécution et de montage suivant le planning de réalisation.

L’entrepreneur devra surveiller les travaux de fagon suivie et maintenir en permanence sur le chantier un
responsable habilité a recevoir tous les ordres de service ou instructions provenant de la maitrise d’ceuvre.

Etudes et notes de calcul

Tous les plans d’exécution et spécifications a 'usage du chantier seront établis par I'entreprise.

L'entreprise devra produire les documents complémentaires nécessaires (fiches techniques, plans de
fabrication, plans d’atelier, fiches FDES... etc..) pour I’exécution des ouvrages et les soumettre a
I'approbation de la maitrise d’ceuvre qui s’assurera de la cohérence technique avec les dispositions du
projet.

Important :

ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE FEVRIER 2018




AP/HM

Assistance Publique
Hopitaux de Marseille

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

RESTAURANT DU PERSONNEL / R+13 / IGH ADULTES — HOPITAL LA TIMONE - base |18/3
MARSEILLE &

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 20.02.2018

LOT 01 — PRESCRIPTIONS COMMUNES PRO

R2M : E16020_PRO_CCTP Lot 01_V3.20.02.18

A défaut d’avis favorable de la Maitrise d'CEuvre sur les documents a fournir par I'entreprise, les travaux
correspondants ne pourront en aucun cas démarrer.

Extraits de catalogue

Pour tous les produits et fournitures qu’elle proposa, I'entreprise présentera au Maitre d’ceuvre, les
documents de référence, notices de fabricants, agréments techniques et proces-verbaux d’essais ainsi que
les échantillons jugés nécessaires.

Le Maitre d’ceuvre et le Controleur Technique se réserveront le droit de demander toutes précisions
supplémentaires ou de faire exécuter des essais complémentaires dans un laboratoire de leur choix.

Aucune commande ne sera passée par l'entreprise avant I'approbation par le Maitre d’ceuvre et le
Controleur Technique.

Echantillons

L’entreprise devra fournir tous les échantillons des matériaux utilisés dans le cadre des travaux en UN (1)
exemplaire.

Chaque échantillon comportera une étiquette avec l'indication des références du matériau et la date de
remise.

Toutes les fournitures resteront propriété du Maitre de I'Ouvrage ; elles seront stockées dans un local
spécialement réservé a cet effet.

Documents d’organisation du chantier

Afin que le pilote de l'opération puisse établir le planning détaillé des études et travaux TCE. Les
entrepreneurs devront diffuser au pilote, pendant la phase de préparation du chantier, au plus tard 15 jours
apres I'ordre de service de démarrage des travaux, les éléments listés ci-apres (sans que cette liste ne soit
exhaustive) :

m} La listes des taches et durée d’intervention pour chacune des entreprises,
m} Un listing complet des plans et document d’exécution a émettre pour I’exécution des travaux,
Q Le délai de fabrication ou de commande des matériaux nécessitant une anticipation importante sur

I’enclenchement des travaux (plus de 2 semaines)

L'entrepreneur ne transmettant pas ces éléments, ne pourra pas émettre d’observation sur le planning
détaillé des études et travaux TCE que le pilote aura réalisé.

Par ailleurs, I'entreprise titulaire du lot 01 devra établir un plan d’installation de chantier pendant la phase
de préparation du chantier, au plus tard un mois aprés I'ordre de service de démarrage des travaux.

Transport et stockage de fourniture

L’entrepreneur s'assurera qu’il a bien pris en compte toutes les sujétions liées au site.

Les matériaux devront parvenir sur le chantier dans leurs emballages d'origine comprenant les marques,
types et caractéristiques. Tout matériau ne correspondant pas a ces prescriptions devra étre évacué du
chantier.

Tout matériau/matériel détérioré pendant son transport ou son stockage ne pourra étre utilisé pour
I'exécution des travaux.

L'entrepreneur apportera un soin particulier dans les opérations de manutention et de transport des
éléments préfabriqués ou finis.
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Les opérations de levage et de transport des éléments peints devront s'effectuer avec précaution et de telle
maniere que les dommages pouvant étre causés a la protection peinte soient limités au strict minimum.

L’entrepreneur s'imposera de n'utiliser que des appareils de levage a jour de contréle et/ou d'épreuve.

Le représentant du Maitre d’CEuvre se réserve le droit d'exiger le remplacement de tels équipements qui lui
paraitrait douteux.

Les personnels employés au levage et au ripage de pieces lourdes devront étre qualifiés et les techniques et
méthodes mises en ceuvre connues d'eux-mémes.

Le représentant du Maitre d’ceuvre se réserve le droit d'exiger le remplacement immédiat de toute
personne ne présentant pas des garanties suffisantes de compétence et/ou de sécurité.

L’entrepreneur s'assurera des possibilités de passage (hauteurs, largeurs, rayons de giration) des convois
exceptionnels qu'il serait a méme d'organiser.

Les moyens de transport, de levage et de traction automobile utilisés devront étre en parfait état de
marche et a jour de controéles.

L’entrepreneur précisera le type, le poids en charge (total et a I'essieu) et le gabarit des engins qu'il entend
utiliser.

LES CONTROLES ET ESSAIS

Vérifications technigues

La vérification technique des ouvrages est effectuée en application de la réforme de l|'assurance
construction suivant le document technique "COPREC n°® 1" (supplément n° 79.22 bis du Moniteur du
Batiment du 28 mai 1979) en liaison avec le Contréleur Technique (Bureau de Contréle).

Tous les essais et vérifications effectués par I'Entreprise sont consignés sur des proceés-verbaux dont les
modeles font I'objet du document "COPREC n° 2" (complément n° 79.30 bis du Moniteur du Batiment du 23
juillet 1979).

Ces pieces sont communiquées au maitre d'Ouvrage et au Controleur Technique.

SI des essais destructifs sont demandés par |'Architecte ou le Maitre d'Ouvrage ou le Bureau de Controle,
les frais occasionnés pour leur réalisation et la remise en état sont a la charge du maitre d'Ouvrage s'ils sont
favorables a I'Entrepreneur. Dans le cas contraire, ils sont supportés par I'Entrepreneur, y compris les
démolitions, réfections et modifications nécessaires a rendre conforme tout ou partie d'ouvrage tous corps
d'état.

PRECAUTIONS A RESPECTER

Préparation et précautions

Avant le commencement de leurs travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité
propres a éviter les accidents sur le chantier.

L'entrepreneur est soumis a I'application de la réglementation concernant la sécurité et la protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers BTP.

L’entrepreneur devra également :

m} Assurer une bonne mise en application des principes généraux de prévention en concertation avec
les autres intervenants responsables : maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS (article
L.230.2 du Code du Travail).
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Q Respecter I'ensemble des textes réglementaires et législatifs et réeglements administratifs en vigueur
tels que police, sécurité, déclaration relative aux travailleurs clandestins, ...etc.

Q Assumer les conséquences que pourrait avoir sa négligence ou celle de ses agents, a cet égard, ainsi
gue des dommages et poursuites pouvant en résulter.

Q Assumer les conséquences financiéres des dommages causés.

Q Assurer que la clause de bon maintien des ouvrages est valable sans limitation de durée.

m} Apprécier et inclure dans son offre le co(t des prescriptions, ouvrages et mesures de prévention et

protection collectives imposés par les textes généraux susvisés, ou définis explicitement ou
implicitement dans le PGC établi par le coordonnateur SPS.

Q Fournir au coordonnateur SPS et Maitre d'ceuvre, son PPSPS suivant la réglementation.

m} Respecter des zones de travail selon les exigences et recommandations du pilote de chantier et du
CSPS.

m} Entretenir régulierement les aménagements de chantier et I'acces. L’entreprise assurera une
surveillance interne a la bonne tenue des ouvriers quant au respect des dispositions collectives et
individuelles.

m} Assurer la protection de I'ensemble des ouvrages jusqu'a la livraison compléte de I'opération.

Protections collectives

L'entrepreneur devra désigner une personne responsable de la sécurité de leur personnel et de leurs sous-
traitants éventuels.

L'entrepreneur devra intégrer dans ses méthodes générales de construction, la protection définitive
intégrée. En cas d’impossibilité, les circulations et les postes de travail seront protégés par des protections
collectives provisoires. Les protections collectives contre les risques de chutes d’objets de hauteur et de
plain-pied sont prioritaires, ainsi que contre les risques de chutes d’objets lors de leur manutention.

L’entrepreneur aura a sa charge, au fur et a mesure de I'avancement de leurs travaux, la fourniture, la mise
en place et la maintenance des protections collectives et ce pendant toute la durée de leur intervention,
jusqu’a ce que les zones de travaux pouvant engendrer des risques ne soient plus considérées comme
dangereuses.

Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise pour son intervention personnelle ne pourront
étre déplacés ou modifiés que par cette derniere.

L’entreprise, qui pour son intervention, devra déplacer un dispositif de sécurité collectif, aura I'obligation et
la charge de le remettre en place immédiatement, sous le contréle et la responsabilité de I'installateur et de
la maintenir en état.

Au cas ol I'entrepreneur ne remettrait pas en place les dispositifs de sécurité, I'installateur aura I'obligation
de le faire aprés constat du coordonnateur de sécurité/santé et /ou du maitre de I'ouvrage, aux frais de
I’entrepreneur responsable.

RELATIONS AVEC LES SERVICES OFFICIELS ET COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur doit se mettre en rapport avec tous les services intéressés et en obtenir tous
renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux.

Il doit se soumettre a toutes les vérifications et visites des agents de ces services ou des organismes
désignés par eux (Consuel par exemple). Il doit fournir tous les documents, toutes les piéces justificatives
demandsés. Il devra :
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Q Obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que
pour les installations intérieures.

Q Transmettre au Maftre de I'Ouvrage, tous les renseignements qu'il a recueillis au cours de ses

contacts et qui concernent, soit la construction, soit I'exécution des travaux qui ne sont pas a sa
charge, soit I'exploitation des installations.

Q Obtenir tous les certificats de conformité utiles et régler tous les frais nécessaires pour les
opérations de controle ou de vérification, signaler aux services intéressés et dans les délais
réglementaires, les dates de commencement et de terminaison de chacune de ses interventions.

L'entrepreneur doit au moment opportun, de son propre chef, effectuer toutes les démarches nécessaires
aupres des services compétents, afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des installations.

Il doit enfin se procurer et remplir les formulaires nécessaires, les faire signer par le Maitre de I'Ouvrage et
les remettre aux services intéressés.

Garantie

L’entreprise sera tenue pendant la période comprise entre 'achévement des travaux et la fin du délai de
garantie de reprendre a ses frais tous les ouvrages défectueux soit par vice de construction, soit par vice de
montage.

Elle demeure responsable de tous les accidents qui pourraient résulter d’un vice de réalisation ou de
montage des matériaux de sa fourniture. De ce fait, les dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés
par suite de ces accidents lui incomberaient.

ASSURANCES

Conforme au CCAP.

PROCEDURES ATEX

Dans le cas d'un matériau, équipement ou procédé de construction nouveau ne faisant pas l'objet d'une
procédure d'Avis Technique, I'obtention d'un Avis Technique exigé par les assureurs doit étre demandée par
les entrepreneurs.

Le délai d'obtention de cet Avis Technique étant tres long, I'entrepreneur pourra faire appel a une autre
procédure dite procédure ATEx (appréciation technique d'expérimentation).

Cette procédure ATEx aboutit dans un délai de I'ordre de 2 mois a compter de la présentation du dossier
aupres du CSTB.

Produits certifiés

De nombreux produits, matériaux et équipements sont titulaires de " certificats de qualification ", ces

produits, matériaux et équipements sont dits " certifiés ".

Ces produits certifiés comportent un marquage clairement visible avec le sigle correspondant NF -CTB - ATG
- QUALIF - CEKAL - ACERFEU - etc., ainsi que CE.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant |'exécution des travaux,
chaque Entrepreneur remettra au MOE, en 3 exemplaires papiers + 2 supports numérisés :

Q Leurs Dossiers d’Ouvrages Exécutées (DOE), conformément aux stipulations du CCAP.
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La fourniture de ce dossier conditionne le reglement financier définitif des travaux de chaque Entreprise
concernée.
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COORDINATION - ORGANISATION MATERIELLE ET

COLLECTIVE DU CHANTIER

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

INSTALLATION DE CHANTIER

Généralités

Les entrepreneurs sont responsables de tous les dommages qu'ils peuvent occasionner du fait de leurs
travaux sur le site, a la fois sur les personnes, les batiments et le domaine public. Les mesures de protection
minimum imposées aux entrepreneurs sont les suivantes :

Q Les clotures de chantier seront maintenues en état durant toute la durée des travaux en périphérie
des zones de travaux et des zones de manutention, d’approvisionnement et de stockage en pied du
batiment.

Réception préalable des abords du chantier et voiries

Pour les abords du chantier et les éventuels locaux mis a disposition par '’APHM, livrés en parfait état de
propreté ainsi que les voiries en service, un procés-verbal de prise en charge dressera |'état exact des lieux.

Ce proces-verbal est établi a partir d'un constat d'huissier, a la charge de I'entrepreneur du lot 02, qui porte
notamment sur |'état des existants qui seront a restituer.

Constat d’huissier avec reportages photos en particulier de I’étanchéité des toitures.

Libération des emprises du chantier et remise en état des voiries

Au fur et a mesure de l'avancement du chantier, chaque entrepreneur procéde au dégagement, au
nettoiement et a la remise en état des emplacements mis a sa disposition.

La libération des abords du chantier et la remise a la circulation des voies feront I'objet d'un procés-verbal
de constat d'état des lieux contradictoirement entre I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage.

Ce proces-verbal est établi a partir d'un constat d'huissier a la charge de I'entrepreneur du lot 02.

Obligations des entreprises concernant le chantier

L'installation de chantier est a la charge du lot 02, entreprise principale. L'entreprise principale devra établir
un plan d'installation de chantier, en accord avec toutes les entreprises intervenant sur le chantier et
conforme aux dispositions du planning.

Ce plan sera soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du coordonnateur sécurité. Aprés approbation,
les entreprises seront autorisées a procéder a l'installation du chantier. Ce plan précisera les différentes
phases de travaux et toute évolution des éléments suivants :

Q Les clotures de chantier et leurs déplacements a I'évolution des travaux,

m] Les accés chantier et des bureaux,

m} Les clétures de confinement des zones de travaux vis-a-vis des locaux annexes.

m} L'implantation de moyen de levage éventuel, comme le lift de chantier a installer.
m} Les zones de stockage et accés pour approvisionnement,
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Q L'implantation des bureaux et baraques d’entreprises (dép6ts et cantonnement du personnel),

sanitaires, etc...
Q L'implantation des vides gravois, bennes a déchets et goulotte,

Les entreprises assureront toutes responsabilités sur son usage, notamment en matiere de sécurité.

Installation de chantier

Installations de chantier rendues obligatoires par les lois et décrets du code du travail

a Loi n° 93 1418 du 31/12/93

m} Décret n° 94 1159 du 26/12/94

=] Décret n° 95 543 du 04/05/95 (articles R238-46 a 56 et R263-3 du code du travail)

En respectant de plus les exigences suivantes :

7.1.5.1 Aires de stockage

Elles seront implantées sur le plan d’installation de chantier, en fonction des besoins de toutes les
entreprises et des possibilités du terrain suivant phasage. L'entreprise titulaire du lot 01 assurera, a ses
frais, la cloture, I'entretien, la remise en état du sol, les déplacements en cours de chantier des aires qui
sont affectées. L'entreprise ne peut élever aucune réclamation au cas ou il ne serait pas possible de lui
affecter une aire de stockage sur le site du chantier. Elle fera son affaire de toute solution de remplacement
dont elle informera le Maitre d’ceuvre.

7.1.5.2 Lift de chantier

Deux lifts de chantier doivent étre prévu et mis en place par I'entreprise titulaire du lot 02, pendant toute la
durée du chantier, permettant les approvisionnements de matériel et matériaux, mais également les
évacuations des gravats et déchets de chantier jusqu’au pied du batiment.

Ces lifts devront desservir respectivement le niveaux R+2 puis le R+13 concernés par les travaux.

7.1.5.3 Cheminement en toitures terrasses

L'entreprise titulaire du lot 02, devra la mise en ceuvre d’'un cheminement sécurisé en toiture terrasses
étanchée avec protection gravillon.

L’équipement comprendra notamment :

Q Platelage métallique ou bois de largeur utile 3.50 fixé sur structure métallique posée sur traverses
bois mises en ceuvre sur la protection gravillonnée

Q Garde-corps latéraux de part et d’autre, hauteur 1.00 m ht.

Y compris la dépose finale en fin de travaux.

7.1.5.4 Salle de réunion

Une salle de réunion sera aménagée, par le lot 02, a une localisation a définir avec le coordinateur SPS et le
Maitre d’ceuvre.

Elle comportera obligatoirement :

Q Une table de réunion modulable permettant a 10 personnes de se tenir assises en périphérie.

m} Le nombre de chaises suffisant (10 chaises) empilables.
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m} Une armoire fermant a clés.

Q L’affichage de I'’ensemble des plans du projet et leur maintien en état de consultation pendant toute

la durée du chantier (tirage de plans remis par le maitre d’ouvrage en deux exemplaires: un
exemplaire conservé en classeur et un exemplaire affiché proprement).

Q L’ensemble des piéces écrites CCTP et DPGF des différents lots en classeur avec intercalaire de
consultation pour chaque lot et maintenu en état de consultation pendant toute la durée du
chantier.

Q Le rapport du bureau de contréle dans un classeur spécifique.

Q Le chauffage et I’éclairage de I'installation / salle de réunion (climatisation pour période chaude).

Q Des casques en nombre suffisant pour les différents intervenants autres que les entreprises.

m} Tableau d’affichage, casiers pour diffusion du courrier des entreprises, tableau blanc.

Nota : Cette salle de réunion sera maintenue propre pendant toute la durée du chantier et sera notamment
nettoyée préalablement a chaque réunion de chantier. Elle portera lindication clairement lisible;
« Interdiction de fumer »

7.1.5.5 Les installations sanitaires (vestiaire, sanitaires, petit matériel, réfectoire) :

Conformes aux prescriptions du PGC (pieces établies par le coordinateur SPS).

7.1.5.6 Panneau de chantier

A la charge de I'entreprise du Lot 02. Sa construction, mise en peinture, mise en place, déplacements
éventuels, enléevement en fin de chantier, incombe a I'entreprise principale.

Ce panneau, réalisé conformément aux instructions de la Maitrise d’ceuvre, comportera les informations
habituelles et réglementaires et suivantes modeéle a valider par le Maitre d’CEuvre et Maitre d’Ouvrage.

7.1.5.7 Balisage et protections

Le chantier sera maintenu en permanence isolé des zones occupées. De méme que les occupants n’auront
pas le droit d’accéder au chantier sans avoir préalablement programmé leur visite avec le chef de chantier,
les ouvriers ne devront pas accéder aux structures occupées sauf en cas d’intervention spécifique
programmée.

L'accés au chantier s’effectuera exclusivement par les accés aménagés par I'entreprise titulaire du lot 02.

L'ouverture et la fermeture journaliére du chantier seront gérées comme suit : Dans un premier temps par
le lot 01 jusqu’a la fin de I'intervention du désamiantage et dans un deuxieme temps par le lot 02 jusqu’a la
réception.

Les horaires de chantier seront les suivantes: 8h — 18h (a confirmer en début de chantier par le maitre
d’ouvrage). En cas de constat de non-respect de cette obligation, une pénalité de 200€ sera appliquée sur le
montant du marché de I'entreprise responsable.

Dans leur trajet d’acces, ainsi que de sortie du site, les véhicules devront respecter les regles de voiries
existantes et les prescriptions du Code de la Route, y compris arrétés Préfectoraux et arrétés Municipaux.
Voir également recommandations du Plan Général de Coordination.

Les obligations décrites, ci-dessous sont a la charge du lot 02, ainsi que leur entretien et maintenance
jusqu’a la fin du chantier.

7.1.5.7.1 Du public, des patients et du personnel de I’établissement a I’extérieur
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L’entreprise du lot 02 devra également prévoir la fourniture, pose, modulation et entretien de clotures (en
bon état) sur plots béton amovibles, avec balisage visuel et panneaux de prévention... délimitant I'emprise
de I'activité des zones de stockages de matériaux, matériels et d’évolution des travaux.

Cette emprise ainsi que le fonctionnement d’entrée et sortie des véhicules de chantier ou du personnel de
chantier, sera strictement défini par le Maitre d’ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre.

7.1.5.7.2 Du public, des patients et du personnel de I’établissement a I'intérieur

Des protections des zones d’intervention seront disposées en limite de chantier.

Fourniture et mise en ceuvre de cloisons provisoires. Cloison constituée d’une ossature bois démontable et
parement une face en plaques de platre cartonné, plafond, baches efficaces, porte provisoire fermant a clé,
fourniture d’une clé a la direction.

Le cloisonnement provisoire doit garantir la séparation matérielle du chantier ainsi que toute invasion de
poussiére en dehors de I’enceinte des travaux.

Barre anti-panique ou bouton moleté sur portes en limites de chantier.

A charge du lot 02.

7.1.5.8 Alimentation du chantier

Le raccordement ainsi que 'amenée des alimentations (eau / électricité) de chantier pour les zones de
travaux, et les installations de chantier sont a la charge :

Q Du lot 05 Electricité CFO CFA pour les alimentations électriques, y compris éclairage des locaux et
chauffage
Q Du lot 04 CVC Plomberie pour les alimentations en eau.

7.1.5.9 Sécurité sur le chantier et incendie

Chaque entreprise est tenue, pour ce qui la concerne, d'assurer |'ordre et la propreté du chantier ainsi que
la sécurité réglementaire, aussi bien vis-a-vis des tiers que du personnel travaillant sur le chantier. La zone
de travaux devra étre parfaitement signalisée et interdite au public, I'entreprise prenant a cette fin toutes
dispositions utiles (mise en place de platelage, garde-corps en bordure de fouilles, etc.).

Un permis feu devra étre établi par I'entreprise avant toute intervention produisant des sources de chaleur,
flamme ou poussieres (formulaire délivré par la MOA). La liste de ces travaux sera établie avec le service
sécurité incendie de I'hdpital et les entreprises.

La demande sera obligatoirement déposée la veille de I'’exécution des dits travaux au PC sécurité (pompiers)
de I'hopital.
La durée de validité du permis feu sera journaliere.

L'installation de sécurité incendie sera striccement maintenue en état de marche (capteurs et cablages).
Elle sera inhibée la journée et remise en service le soir apres la fin de la journée de travail en accord avec le
service de sécurité incendie (PC pompiers).

7.1.5.10 Nuisances de chantier

Chaque entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de
chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

Q Les bruits de chantier ;
Q Les poussiéres générées ;
Q Les vibrations
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Q La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier ;

Q Les salissures des voies publiques.

7.1.5.11 Traitement des déchets de chantier

Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par chacune des entreprises.
La gestion des déchets devra respecter les regles de tri sélectif.

Pour ce faire, les bennes devront étre prévues, organisées et disposées de maniere méthodique. Les
rotations de bennes seront organisées suffisamment tot pour éviter tout manquement au tri des déchets.
Les dispositions retenues pour I'organisation de la gestion des déchets seront soumises a I'approbation du
C.S.P.S. et du Maitre d’ceuvre. Tous les déchets seront évacués en décharges controlées.

7.1.5.12 Réseaux existants

Le maitre d'ouvrage remettra aux entreprises, a titre indicatif un plan des réseaux existants, dans la mesure
ou ce plan existe.

Les entrepreneurs concernés devront procéder au contréle de ce plan et matérialiser sur site les différents
tracés.

En I'absence d'un plan des réseaux existants, les entrepreneurs concernés seront tenus de prendre toutes
dispositions pour connaitre les réseaux existants et leurs tracés par toutes méthodes de leur choix. Les
entrepreneurs concernés établiront alors un plan de ces réseaux, et ils matérialiseront les différents tracés
sur site.

Les entrepreneurs concernés prendront les précautions nécessaires pour qu'aucun dommage ne soit causé
aux installations des réseaux existants en service et qui assurent le fonctionnement du site. lls devront
informer immédiatement, I’APHM ou le service concerné, des dégradations ou accidents pouvant survenir
aux ouvrages existants.

REMISE EN ETAT DES LIEUX EN FIN DE CHANTIER

Avant démarrage des travaux, un constat d’huissier sera réalisé a la charge de I'entreprise du lot 02 dans les
zones concernées par les travaux, mais également dans les zones utilisées pour les installations de chantier
et les stockages.

A la charge du compte prorata, il sera prévu la remise en état du terrain et des locaux pour toutes les zones
ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a une entreprise que celles de tous
les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes. Les frais afférents seront a la
charge du compte prorata.

Elle comprendra également les reprises des revétements de sols intérieurs, revétements muraux, plafonds,
des étanchéités abimées durant le chantier, sans que cette liste soit exhaustive.

Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'ceuvre.

PRESTATIONS DIVERSES

Les nettoyages

Chaque entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté. A cet
effet, chaque entreprise devra I'enlevement de ses gravois et le nettoyage de ses ouvrages, elle sera
responsable jusqu'a la réception des ouvrages de la propreté des lieux, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur du
batiment conformément aux indications apportées par le Plan Général de Coordination.
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Elles devront prévoir en nombre suffisant, les bennes a déchets nécessaires a I’évacuation de leurs déchets.

Si ces dispositions n'étaient pas observées, le Maitre d'CEuvre pourrait faire exécuter le nettoyage par
I'entreprise titulaire du lot 02 et les frais seraient supportés par le compte inter-entreprises. Par ailleurs, le
Coordinateur Sécurité et Protection de la santé se réserve le droit d'imposer des fréquences de nettoyages
rapprochés si le besoin s'en faisait sentir.

En cas de défaillance, le maitre d’ceuvre pourra ordonner a tout moment et sans délai, aprés mise en
demeure, le nettoyage de chantier par I'entreprise du lot 02, les dépenses seront imputées au compte
inter-entreprises au lot concerné par la défaillance.

Chauffage de chantier

Lorsque le chauffage provisoire des locaux des batiments est nécessaire pour la bonne marche des travaux,
les mises en ceuvre y afférentes, y compris sujétions diverses sont supportées par I'entreprise du Lot 04 CVC
Plomberie. Les dépenses seront a charge du compte prorata.

Si l'installation de chauffage du batiment est utilisée pour le chauffage de chantier, les conditions suivantes
sont respectées :

m} Le clos et le couvert des locaux a chauffer doivent étre assurés avant toute mise en route de
I'installation, ainsi qu'une alimentation en eau et en électricité propre a permettre son
fonctionnement régulier.

m} L'entrepreneur principal s'assure contre les risques et dommages de I'exploitation spéciale, de
I'installation de chauffage, et atteste avant la mise en service, que les conditions techniques
minimales pour accéder a cette demande sont réalisées.

CELLULE DE SYNTHESE

La synthése est assurée par I'entreprise titulaire du lot 05 Electricité — Courants Forts et courants faibles.
Les entreprises devront transmettre leurs plans a la cellule de synthéese. Le lot 05 assurera également la
superposition des plans dans le cadre de synthése ainsi que la diffusion. Les arbitrages éventuels seront
assurés par la matitrise d’ceuvre.

m} La cellule de synthése établira aux échelles nécessaires les plans de synthése selon une charte
graphique. Les plans de synthese des réseaux : cables, gaines, canalisations et réseaux de toute
nature. Les plans de synthése des terminaux : représentation de toutes les parties visibles telles que :
luminaires, bouches de désenfumage, ventilation, calepinage des faux —plafonds....

Les plans de synthése de ne se substituent pas aux plans d’exécution.

Participation a la cellule de syntheése :

Toutes les entreprises sans exception, devront obligatoirement participer aux réunions de la cellule de
synthése a la demande de la synthese, pendant la période de préparation de chantier, et jusqu’au visa des
plans d’exécution.

Documents a fournir par les entreprises :

Les entreprises fourniront leurs plans d’exécution au format DWG, chaque « tracé » figurera sur un
« calque » sélectionnable. Les entreprises devront se soumettre a la charte des couleurs qui sera fixée par la
synthése au démarrage de la période de préparation.

Les entreprises préciseront les arases inférieures et les sections des gaines, chemins de cables,
canalisations, et autres cheminements particuliers.

ASSISTANCE PUBLIQUE DE MARSEILLE FEVRIER 2018




APHM

Assistance Publique
Hopitaux de Marseille

RESTAURANT DU PERSONNEL / R+13 / IGH ADULTES — HOPITAL LA TIMONE -

Page |29/34

MARSEILLE ge 129/

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 20.02.2018
PRO

LOT 01 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

R2M : E16020_PRO_CCTP Lot 01_V3.20.02.18

Elles fourniront a la cellule de synthése, les réservations souhaitées, sur un « calque » différencié.
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8 PRECISIONS DIVERSES
8.1 COMPTE PRORATA
Le compte prorata est géré par le titulaire du lot 02.
Une convention particuliere devra étre conclue, et copie de cette convention sera adressée pour
information au maftre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai de 15 jours a compter de sa
conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.
La convention devra avoir aboutie dans un délai de 1 mois a réception de I'Ordre de Service, faute de quoi
la convention fournie par I'entreprise du lot 02 sera considérée comme acceptée dans |’'état.
Un comité de controle de gestion sera constitué de 3 entreprises titulaires des marchés.
Les dépenses dues par les entreprises au titre du compte prorata sont définies a I'article 8.2 Tableau de
synthése et de répartition des dépenses décrit ci-dessous.
Imputation des dépenses de consommations d’eau :
Consommations d’eau de chantier : compte prorata.
Imputation des dépenses d’électricité :
a Réseaux et tableaux divisionnaires
. La fourniture, la pose et le repliement des réseaux et tableaux de distribution sont a la charge
de I'entreprise titulaire du lot 05 Electricité CFO CFA.
a Entretien et matieres consommables
. L'entretien des installations ainsi que la fourniture et le remplacement des matiéres
consommables (fusibles, ampoules, etc...) sont a la charge de I'entreprise titulaire du lot 05.
Consommations : compte prorata.
8.2 TABLEAU DE SYNTHESE ET DE REPARTITION DES DEPENSES
Taches Réalise Répartition
des
dépenses
Alimentation du chantier :
Raccordement AEP....... ..o Lot 04 Lot 04
Raccordement électrique du chantier.................c.ooiiieieninn . Lot 05 Lot 05
Réseaux et tableaux divisionnaires :
La fourniture, la pose et le repliement des réseaux et tableaux de Lot 05 Lot 05

distribution IeCtriQUE ........cooueiiiiii e

Mise en place d’'une armoire électrique de chantier et des coffrets
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reglementaires nécessaires au bon fonctionnement du chantier Lot 05 Lot 05
(cette armoire devra étre réceptionnée par le bureau de controle).
Entretien et matiéres consommables :
L'entretien des installations électriques de chantier ainsi que la
. S Lot 05 Lot 05
fourniture et le remplacement des matieres consommables
(fusibles, ampoules, etC...) .. ov i
Consommations :
Consommations EleCtriqUES ..........ceeveriiieineveeii e Compte
CoNSOMMALIONS A’ AU ....evveviiiiiiiiiiiiie e et et ee e ee e ee e ea e prorata
Compte
prorata
Installations de chantier et acces :
Réception des abords et des locaux intérieurs utilisés dans le Lot 02 Lot 02
cadre des installations de chantier et de stockages...............
Cléture de chantier et cloisons étanches intérieures d’acces au Lot 02 Lot 02
ChANTIET ... e
Base vie : salle de réunion, vestiaires, sanitaires, etc.................. Lot 02 Lot 02
Installation Lift, pendant toute la durée du chantier. Afin de Lot 02 Lot 02
permettre l'accés a la zone de travaux du SS-1 au R+13 et
'approvisionnement de matériel et matériaux jusqu’a la zone de
travaux. (Compris contrble avant mise en service, entretien et
Hftier) oo
Panneau de chantier.............ooooiii i Lot 02 Lot 02
Raccordements de la base de vie .................. Lot 02 Compte
Divers : prorata
Frais de gardiennage Lot 02 Compte
prorata
Evacuation des déchets :
Chaque entreprise évacuera ses déchets.................coevvnenen. Tous les lots | Tous les lots
Bennes a gravois bachées a la charge du lot 02 durant les Lot 02 Lot 02 +
travaux de démolitions, de gros ceuvre, charpente métallique, compte
couverture, étanchéité, menuiseries extérieures et de prorata
cloisonnement, puis elles seront & la charge du compte prorata.
NB : Prévoir 2 bennes
Nettoyage :
Chaque entreprise devra le nettoyage de ses zones| Tous les lots Tous les lots
d'INtEIVENTIONS. .. ...t e e
Dans le cas ou le Maitre d’'ceuvre ou le CSPS jugent qu’'une ou Lot02 Compte inter-

plusieurs entreprises ne respectent pas cela, il sera demandé au
lot 02 de réaliser un nettoyage complet du chantier, les frais étant
a la charge du compte prorata.............ccooeeveiiiiiiieiiicie e e,

entreprises
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Un nettoyage de fin de chantier avant réception....................... Lot 03 Lot 03
Remise en état :
A la charge du compte prorata, il sera prévu la remise en état du | Tous les lots Compte
terrain et des locaux pour toutes les zones ayant été utilisées prorata

pour les installations de chantier, tant celles propres a une
entreprise que celles de tous les corps d'état, ainsi que celles
utilisées pour les installations communes. Les frais afférents
seront a la charge du compte prorata.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de
dépose et de démolition de tous ouvrages, tant en élévation qu'en
surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterres,
enlévement de tous les gravois.

Elle comprendra sur demande du Maitre d’ceuvre les reprises des
revétements de sols, revétements muraux, plafond, peintures, etc
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9 INTERFACES ENTRE LOTS

9.1 EXECUTION DES TROUS ET SCELLEMENTS — FEUILLURES — REBOUCHAGES ET CALFEUTREMENTS
Le corps d’état Gros ceuvre doit les trous nécessaires au passage des canalisations de plomberie, de VMC,
désenfumage, d’électricité, aux scellements des ouvrages de serrurerie et de menuiseries extérieures et
intérieures et plus généralement, a tout passage ou scellement d’autres corps d’état pour les diametres
supérieur a 100mm. Le corps d’état Gros ceuvre doit également le calfeutrement de ces trous, en particulier
la reconstitution des degrés coupe-feu.
Pour les sections inférieures, chaque corps d’état réalise ses percements, et les rebouchages apres passages
des réseaux, compris reconstitution des degrés CF.
Pour ce faire, les entreprises concernées fourniront leurs plans de réservations a I'entreprise du corps d’état
Gros ceuvre qui devra I'étude de I'incorporation des réservations dans son ouvrage et les éventuels renforts
a rajouter.

9.2 CREATION DE SOUCHES MACONNEES EN TOITURE EXISTANTES
A la demande du lot CVCPB, le corps d’état gros ceuvre doit la réalisation de souches magonnées en toiture
(y compris percements de dalle). Pour ce faire, I'entreprise du lot CVCPB fournira leurs plans d’implantation
et réservations des souches magonnées a I'entreprise du corps d’état Gros ceuvre qui devra I'étude de
I'incorporation des souches dans les ouvrages existants et les éventuels renforts a rajouter.

9.3 CHARPENTE COUVERTURE
Le lot charpente couverture devra les naissances d’eaux pluviales sous la forme de boite a eau.
Le lot plomberie devra les chutes depuis ces naissances.

9.4 REPRISE D’ETANCHEITE
Le lot 02 devra I'ensemble des reprises d’étanchéité autour des souches et plots magonnées a créer en
toiture existantes, liée aux passages de réseaux ou d’installation d’équipements des lots 04 et 05.

9.5 TRAIT DE NIVEAU
Le lot 02 « DEMOLITION - GROS OEUVRE — CHARPENTE METALLIQUE — COUVERTURE — ETANCHEITE —
MENUISERIES EXTERIEURES — MENUISERIES INTERIEURES — CLOISONS — DOUBLAGES » doit un trait de
niveau a + 1,0 m du sol fini, sur toutes les parois verticales. Ce lot doit également I'effacement du trait de
niveau en fin de chantier si nécessaire.

9.6 VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

Q Lot 02 : doit la Fourniture, pose des ventouses et raccordement des cables d'alimentation et de
contréle position des ventouses sur les portes coupe-feu projets sur alimentations placées en
attente.
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Q Lot 05 « ELECTRICITE CFO/CFA — SSI » : depuis le tableau de protection, réalisation de I'alimentation
électrique des ventouses électromagnétiques placée en attente a proximité des portes coupe-feu du
projet (y compris boutons poussoirs et BG verts selon les cas).

EQUIPEMENT TECHNIQUES CVC

m} Lot 04 « CVC — Plomberie » : fourniture, pose des équipements et raccordement des cables
d'alimentation sur alimentations placées en attente.

Q Lot 05 « ELECTRICITE CFO/CFA — SSI » : Depuis le tableau de protection, réalisation des alimentations
électriques placées en attente a proximité des équipements. Le lot 04 devra remettre au lot 05, un
tableau récapitulatif des puissances attendues pour chaque équipement.

FAUX-PLAFONDS

L'entrepreneur de faux plafonds doit toutes les découpes dans le faux plafond pour mise en place des
bouches de soufflage, de reprise dii au lot 04.

L'emplacement du matériel et les dimensions des réservations seront fournis par le chauffagiste a
I'entrepreneur de faux plafond y compris I'implantation de trappes d'accés nécessaires a la maintenance de
son installation.

L’entrepreneur de faux plafonds devra également la dépose et repose du faux-plafond existant conservé (au
R+12), pour raccordement des réseaux EU des siphons de sol de la cuisine et laverie et les siphons +
caniveaux d’évacuation des eaux incendie.

MENUISERIES BOIS

L’entrepreneur du lot menuiseries intérieures devra les habillages des tuyauteries cheminant en verticalité
ainsi que les trappes nécessaires a |'accés des organes techniques visitables selon les besoins du lot 04
CVCPB.
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