MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Dans la suite du présent document le Maitre d’ouvrage est désigné « pouvoir adjudicateur ».

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Pouvoir adjudicateur exercant la maitrise d'ouvrage

Ministere de la justice / Département immobilier de Lyon

Repreésentant du Pouvoir Adjudicateur (RPA)

Monsieur le chef du département Immobilier de Lyon

Objet du marché

Reconstruction de ’Etablissement de Placement Educatif (EPE) de Valence
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ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les marchés portent sur les travaux de reconstruction de I’Etablissement de Placement Educatif (EPE) de Valence,

rue de la Forét.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des Clauses

Techniques Particuliéres (CCTP).

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L'opération de travaux est allotie, et comporte 15 lots :

Lot n°1
Lotn°2:
Lotn°3:
Lot n°4
e Lotn°s:
e Lotn°6:
e Lotn°7:
e Lotn°8:
e Lotn°9:
e Lotn°10

e Lotn°ll:
e Lotn°l2:
e Lotn°13:
e Lotn°l4:
e Lotn°l5:

1-3. Intervenants

: TERRASSEMENT - COMPACTAGE DYNAMIQUE

GROS-(EUVRE
MACONNERIE BRIQUES DE PAREMENT / ISOLATION THERMIQUE EXTERIEUR

: CHARPENTE LAMELLE-COLLE / BOIS MASSIF

COUVERTURE METALLIQUE
MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
METALLERIE - SERRURERIE - PORTAILS
PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND
MENUISERIES INTERIEURES BOIS

: CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES - SOLS SOUPLES
CHAUFFAGE - VENTILATION
PLOMBERIE - SANITAIRES

ELECTRICITE - SSI

VRD - CLOTURES - ESPACES VERTS
EQUIPEMENTS DE CUISINE

1-3.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le

projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 134 du CMP, D’attestation d’assurance du

sous-traitant de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-4.3. Ci-apres.

1-3.2. Maitrise d'ccuvre

L’équipe de maitrise d'ceuvre est composée comme suit:

Architecte:

Studio GARDONI

77, rue Duquesne 69006 Lyon
contact@studiogardoni.fr

Economiste :
Eurometre

Le Champel, 14 chemin du Mas de Valeyre
07200 Saint Sernin

BET fluides :
STREM

32, rue Barreme
69006 Lyon
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BET Structure

COGECI

Immeuble le Woopa, 10 Av des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

L’équipe est chargée d'une mission comprenant :

Les d’esquisse (ESQ) ;

Les études d’avant-projet sommaire (APS)

Les études d’avant-projet définitif (APD)

Les études de projet (PRO) ;

L'assistance au maitre de I'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Les études d’exécution (EXE) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait
Achévement” (AOR) ;

1-3.3. Contréle technique

La mission de controle technique est assurée par la société Qualiconsult, Agence de Valence,

85 Allée du Merle / Immeuble de la Rotonde

26500 Bourg les Valence

Tél : 04.75.82.12.11.

Les missions confiées au contrdleur technique sont les suivantes :

sécurité des personnes dans les ERP (Mission SEI),

solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables (Mission L),

Isolation thermique et économie d’énergie (mission Th)

Relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes Handicapées (mission Hand)
Sécurité des personnes en cas de séisme (Mission PS)

YVVVVYY

1-3.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission est confiée a

AASCO Rhodne Alpes (AASTUS)
19 Chemein de Reveret

38690 BIOL

Tel : 04.74.83.78.82

1-3.5. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier

La mission est confiée a :

ACE BTP Agence Rhéne Alpes

Espace Brinon, 33-35 rue Alfred Brinon
69100 Villeurbanne

Tel : 07.72.65.60.65

1-4. Dispositions générales

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et
aux conditions du travail.
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Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants, quel que soit leur rang, sur simple
demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de I'Organisation
Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a I'ensemble de ses lieux
de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 46.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu‘a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et
sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit
remettre au maitre de lI'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de
travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a la fin de
I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent marché, les
clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de 1’Union Européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses
prestations hors TVA et a droit & ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application de l'article R 324-7 du Code du Travail (ancien) devenu articles D.8222-7 et D.8222-8 du Code du
Travail (nouveau), le titulaire , s'il est établi ou domicilié & I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la
fin de I'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixés a cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, la personne publique, aprés mise en demeure,
notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse prétendre a indemnité
et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu a l'article 324-7 du code
du travail (ancien) devenu articles D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail (nouveau).

La monnaie de compte du marché est l'euro.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit comprendre,
outre les piéces prévues a l'article 134 du Code des Marchés Publics, une déclaration du sous-traitant, comportant
son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents
pour [I'exécution en sous-traitance du marché N°............ du ... ayant pour objet

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous-
traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 3-4 du
présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en frangais."

1-4.3. Assurances et responsabilité.

1-4.3.1 Responsabilités
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D’une manicre générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements et normes en
vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-4.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Les titulaires et leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a
la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties anciennes du
fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
= dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
= dommages mateériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-4.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cofit prévisionnel des travaux et honoraires est inférieur a 15 millions
d’euros HT, I’entreprise déclare étre titulaire d’une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état
de validité au jour de I’ouverture du chantier la garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
= Garantie effondrement avant réception

= Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et techniquement
indivisibles
= Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du titulaire

Les entreprises titulaires justifieront de leur police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances émanant de leur société d’assurances conforme au modéle standard défini par la
Fédération Francaise des Sociétés d’ Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a mesure de
leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la
réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au
sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil .

1-4.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une
attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs
sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au maitre de
I'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-traitants,
qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et
qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités garanties, nature et
montants des garanties et des franchises, assureurs, etc. ...)

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I’extension de garantie nécessaire
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de 1’un de ses sous-traitants), le Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire dont le cofit sera a
la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du
marché par le maitre d'ouvrage.

1-4.4. Réalisation de prestations similaires
Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire de chaque lot la réalisation de prestations

similaires a celles de leur marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article
30 1 7° du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :
A - Piéces particuliéres

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

» L’acte d’engagement (AE) et ses annexes a compléter, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du
pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

= Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marchg,

= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et les plans qui y sont annexés dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

= Les plannings prévisionnels d’exécution des travaux par site ;

= Le mémoire technique et méthodologique fourni par le candidat retenu a 1’appui de son offre

Nota : la décomposition du prix global forfaitaire fournie avec I’offre décompose les ouvrages et permet
I'établissement des décomptes de travaux. Le cas échéant, les prix d'unités et prix unitaires d'ouvrages permettent
I'tvaluation des travaux modificatifs ou des travaux supplémentaires.

B - Piéces générales

Les documents applicables sont :

= Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par arrété du 8 septembre 2009 et I'ensemble des
textes qui I'ont modifié ;

= Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur a la
date de notification du marché.

ARTICLE 3. PRIX-REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-1.1. Prix du marché

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous éléments afférents a I’exécution des travaux ; il

reconnait avoir, notamment, avant la remise de son acte d’engagement :

= apprécié toute difficulté inhérente au site, aux difficultés d’approvisionnement et d’acces, aux moyens de
communication, aux ressources en main d’ceuvre, etc...,

= contrdlé les indications des documents du dossier de consultation des entreprises,
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Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un prix global forfaitaire. Les prix

sont hors TVA et sont établis :

= En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé,
de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

= En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, I’évacuation et I'élimination des
déchets conformément a la Iégislation en vigueur ;

» En tenant compte des installations et du fonctionnement de chantier décrits a ’article 7-3 ci-aprés, et au CCTP du
lot concerné et des interactions avec les autres lots.

3-1.2. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Les demandes de paiement mensuelles sont adressées selon 3 possibilités :

- en trois exemplaires papiers a la maitrise d’ceuvre, qui les visera avant de les adresser au Maitre d’Ouvrage ;
- par mail, adressé au maitre d’ceuvre avec copie au Maitre d’Ouvrage ;

- soit en utilisant la procédure Chorus-Pro c’est solution a les faveurs du maitre d’ouvrage.

Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 13.1, 13.2.1. et 13.2.2 du CCAG
travaux.

Pour 1’établissement du décompte général et définitif, il sera fait application des articles 13.3 et 13.4 du CCAG
travaux.

Le mode de réglement est le virement bancaire. Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et
indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est celui de I'intérét légal
en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté de deux points.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception de la demande de paiement
mensuelle par le maitre d'ceuvre.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par
le maitre d’ouvrage.

3-1.3. Augmentation du montant des travaux.

En l'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 du CCAG et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une décision de
poursuivre signée par le RPA. Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

3-1.4. Approvisionnements

Il ne sera pas versé d’acomptes sur approvisionnements.

3-2. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apres :

3-2.1. Forme des prix

Les prix sont révisables, suivant les modalités fixées aux articles 3-2.2 & 3-2.4.
3-2.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page 1 de
I'acte d'engagement.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
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3-2.3. Choix de I'index de référence

L’index de référence | choisis en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant I'objet des différents
lots sont récapitulés dans le tableau ci-aprés. Ils sont consultables sur le site de 'INSEE.

Désignation Index
Lotn° 1 TERRASSEMENT - COMPACTAGE DYNAMIQUE TP O1
Lotn® 2 GROS-EUVRE BT 06
Lotn° 3 MACONNERIE BRIQUES DE PAREMENT / ISOLATION| 85% BT 05 + 15% BT 52
THERMIQUE EXTERIEUR
Lotn° 4 CHARPENTE LAMELLE-COLLE / BOIS MASSIF BT16a
Lotn°5 COUVERTURE METALLIQUE BT49
Lotn° 6 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM BT43
Lotn° 7 METALLERIE - SERRURERIE - PORTAILS BT42
Lotn° 8 PLATRERIE - PEINTURE - FAUX PLAFOND 75% BTO8 + 25% BT46
Lotn°9 MENUISERIES INTERIEURES BOIS BT18
Lot n° 10 CHAPES - CARRELAGES - FAIENCES - SOLS SOUPLES BT09
Lotn® 11 CHAUFFAGE - VENTILATION 60% BT 40 + 40% BT41
Lot n° 12 PLOMBERIE - SANITAIRES BT38
Lotn° 13 ELECTRICITE - SSI BT47
Lot n° 14 VRD - CLOTURES - ESPACES VERTS TPOL
Lot n°® 15 EQUIPEMENTS DE CUISINE BTOL

3-2.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule :
Cn = 0,10 + 0,90 ’ (l[n_4]/ |[0-4])

avec: loa Par dérogation au 10.4.4 du CCAG travaux, valeur de I'index du mois d'établissement des prix
moins 4 mois ;

la Par dérogation au 10.4.4du CCAG travaux, Valeur de l'index du mois de réalisation des
prestations moins 4 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il
n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la
parution de I'index correspondant.

Pour la mise en ceuvre de cette formule et par dérogation a l'article 11.4 du CCAG travaux, les calculs
intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, I'arrondi est traité de la fagon suivante :

- si la cinquieme décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrieme décimale est inchangée
(arrondi par défaut) ;

- si la cinquieme décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrieme décimale est augmentée d'une
unité (arrondi par exces).

3-2.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
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Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

3-3. Modalités de paiement direct des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché,
sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprés du titulaire contre récépisse.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de 1’accusé de réception ou du récépissé
pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre d’ceuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d’ceuvre, accompagnée des factures et de
I’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande ou de ’avis postal attestant que
le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d’ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans le délai prévu par le décret 2013-169. Ce délai
court a compter de la réception par le maitre d’ceuvre de 1’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement
demandé, ou de I’expiration du délai mentionné au deuxieéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifi¢ aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de ’avis postal mentionné au troisiéme
alinéa.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

4-1. Délai de réalisation

Le délai de réalisation du marché est fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.
4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution.

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint au dossier de consultation d’entreprise.

Il fixe les délais successifs des interventions de 1’entreprise par site dans le respect du délai global du marché.
4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution
Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ccuvre aprés consultation des titulaires des différents

lots, durant la période de préparation, dans le respect du délai d’ensemble du marché.

Il est notifié par ordre de service aux titulaires des différents lots et se substitue alors au calendrier prévisionnel. Tant
que ce calendrier n’est pas substitué au calendrier prévisionnel annexé au DCE, c’est ce dernier qui est en vigueur.

Au cours du chantier et avec l'accord de I’entrepreneur, le maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé
d'exécution dans la limite du délai de réalisation fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement. Ce calendrier modifié est
notifié par un ordre de service du maitre d’ceuvre au titulaire.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu des dispositions complémentaires suivantes :

Aucune prolongation de délai ne pourra étre accordée par le maitre de 1’ouvrage sans une demande expresse
formulée par lettre recommandée de I’entreprise au maitre de ’ouvrage dans un délai de CINQ (5) jours apres
I’événement motivant la demande de prolongation.

4-3. Pénalités

Par dérogation & I'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalite.
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Par dérogation a I'article 48.1 du CCAG, I’ensemble des pénalités est encourue sans qu’une mise en demeure
préalable ne soit nécessaire.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat. Elles ne sont pas affectées par la mise en
ceuvre de la clause de variation des prix. Elles ne sont pas assujetties a la TVA. Les montants inscrits ci-dessous sont
hors taxe.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du jour de la date
réelle d’achévement de la prestation.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution
Les dispositions suivantes sont appliquées comparativement au calendrier d'exécution prévu a I’article 4-1.2 ci-
dessus.

Par dérogation a Darticle 20.1 du CCAG, du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le
titulaire encourt une pénalité journaliere de 1/1000. du montant initial du marché évalué en prix de base avec un
minimum de 200 € HT, par jour calendaire de retard.

4-3.2. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier
sont réputés compris dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, a la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37 du
CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 200 € par jour calendaire.

4-3.3. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 8-3, le titulaire encourt, sans mise
en demeure préalable, une pénalité journaliére fixée a 100 € par jour calendaire.

4-3.4. Période de préparation

En cas de non-respect des délais fixés a l'article 7-1 ci-apres, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable,
une pénalité journaliére fixée a 1/1000.du montant initial du marché évalué en prix de base avec un minimum de 200
€ HT, par jour calendaire de retard.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité définitive, si le titulaire n'a pas achevé l'ensemble de ses
obligations au terme du délai de la période de préparation ;

4-3.5. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les rendez-vous de
chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier, non excusé par le maitre d’ceuvre, le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable une pénalité fixée a 120 € par absence.
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4-3.6. Pénalités diverses.

4.3.6.1. En cas de retard dans le respect de tout engagement pris par le titulaire en réunion et mentionné au compte
rendu de chantier et non contesté par celui-ci, sous un délai de 48 H, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée
a 150 € par jour calendaire.

4.3.6.2. En cas de non-respect de ses obligations de tri des déchets de chantier (mauvaise utilisation des bennes,
mélange des différents types de déchets, non enlévement........ ), le titulaire encourt une pénalité par infraction fixée
al150¢€.

4.3.6.3. En cas d’avis défavorable ou de réserves émis par la maitrise d’ceuvre ou le bureau de contrdle a I’encontre

d’études a charge du titulaire, ce dernier devra produire 1I’étude ou les études modifiées sous un délai de 5 jours. En
cas de non-respect de ce délai, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 150 € par jour calendaire.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande ou cette caution
personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas constituée ou
complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a ’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reverses au titulaire aprés constitution de la garantie de
substitution.

5-2. Avance.

Une avance est versée au titulaire si les conditions de I’article 110 du code des marchés publics sont remplies et sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement.

L'avance n'est pas affectée par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

Sous réserve des dispositions de I’article 115 du code des marchés publics, son montant est égal a 5 % du montant,
toutes taxes comprises, initial du marché.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 3-2.7 ci-dessus
compté a partir de la date d’effet de I’acte qui emporte commencement d’exécution du marché (y compris la période
de préparation).

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence
lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial du marché. 1l doit étre
terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les dispositions qui précédent sont applicables a la
fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de détermination du
montant de I'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

En cas de déclaration de sous-traitance aprés la notification ou en cours d’exécution, I’avance trop payée au titulaire
sera déduite des sommes & lui verser sur les acomptes suivants.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les CCTP fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions desdites piéces.

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG concernant
les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi
que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

En complément de article 23 du C.C.A.G., il est précisé que I’emploi des procédés, produits ou matériaux non
traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par I’entrepreneur de I’avis technique du C.S.T.B. Dans tous les
cas ou un accord des assurances de responsabilité décennale est nécessaire, 1’entreprencur doit justifier de cet
accord.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les délais sont définis a I'article 3 de I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
7-1.1 Opérations a charge du maitre d’ouvrage / du chef d’établissement

= Libération des zones de travaux
= Libération des zones d'acces, de stockage, et d’installations de chantier
= Mise au point des modalités d’accés, de circulation de chantier

7-1.2 Opérations a charge du maitre d’ceuvre

= Flaboration de la liste des études d’exécution, notes de calcul et plan de chantier a produire par les entrepreneurs,
par lot, en concertation avec les entreprises

= Les études d'exécution nécessaires pour les travaux dans les conditions prévues a l'article 29.1 du CCAG.
Elaboration en tant que de besoin des études de synthése.

= Assistance a I’OPC pour élaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1 ci-dessus en concertation avec
les entrepreneurs et notification.

7-1.3 Opérations a charge du Bureau de Contréle

=  Visa des études d’exécution ;

7-1.4 Opérations a charge des titulaires de chaque marché de travaux

Par dérogation & I'article 28.2 3 du CCAG, établissement et présentation au visa du maitre d'ccuvre du programme

d'exécution des travaux, dans le délai de 10 jours calendaires suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution

de la période de préparation. Ce programme comporte notamment :

= Etablissement des études, notes de calcul et plans de chantier nécessaires a la définition des ouvrages et/ou
demandés par le maitre d’ceuvre

= Fournitures des essais, PV et tout autre document technique demandés par le maitre d’ceuvre et/ou le bureau de
controle

= Fourniture des échantillons ou nuanciers pour choix par le maitre d’ceuvre

= FEtablissement des plans d’installations de chantier,

= Dispositions pour la protection des existants et des conditions d’accés pour le chantier

= Réalisation des PPSPS
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Les travaux ne peuvent pas commencer avant l'ordre de service du maitre d'ceuvre.

Dans le cadre de la loi du 4/1/78 modifiée relative a la responsabilité et a I'assurance construction, tous les plans
d'exécution et notes de calcul doivent étre visés par le contrdleur technique mentionné a l'article 1-3.3 du présent
CCAP, celui-ci donnera son avis dans un délai de 5 jours.

La diffusion des documents émis par le maitre d’ceuvre au cours du chantier est a la charge du titulaire du lot
intéressé. Les reproductions des documents sont a la charge du titulaire du lot concerné.

7-2. Echantillons - Notices technigues - Procés-verbal d'agrément

L'entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre, a ses frais, tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d'agrément conformes au CCTP, et ce dans les délais prévus par celui-ci, o a défaut avant I’expiration de la
période de préparation.

Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur sinon a ses risques et périls tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant ne lui a pas été notifiée par le Maitre d'Euvre.

7-3. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments suivants :

7-3.1. Installations des chantiers de I'entreprise

7-3.1.1 Base vie

Selon CCTP

7-3.1.2 Stockage

Selon CCTP

7-3.1.3 Etat des lieux avant travaux

Voir les stipulations dans ’article généralité du CCTP.

Les désordres non relevés lors de ce constat seront réputés découler de la réalisation des travaux, et imputés au
titulaire du marché.

7-3.1.4 Alimentation électrigue de chantier

Il appartiendra a D’entreprise titulaire de mettre en place les coffrets de chantier avec les protections adaptées
permettant de sécuriser les points de branchement et éviter tout désagrément pour le reste de I’installation pour les
travaux de son lot, sur chaque site.

7-3.1.5 Balisage, protections

En complément des dispositions du CCTP, le titulaire a la charge :
= De I’ensemble des démarches liées a I’occupation temporaire du domaine public ou a la modification de la
circulation
= de garantir le clos et la sureté du site, en particulier les nuits et week-end ;

7-3.1.6 Panneau de chantier
Selon CCTP.
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7-3.2. Fonctionnement du chantier

7-3.2.1 Fluides
Les frais de branchements et canalisations pour les dessertes d’eau et d’électricité des zones de travaux demeurent a
la charge des lots respectifs et gérer dans la cadre d’un compte prorata éventuel.

7-3.2.2 Nettoyage de chantier
Pour le nettoyage du chantier, le titulaire doit :
= Jaisser quotidiennement le chantier et les abords de chantier propres et libres de tous déchets aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé ;
= trier et évacuer ses déchets de chantier conformément a la législation en vigueur ;

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d'ccuvre ou le maitre d’ouvrage se réservent la possibilité, aprés
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans un délai de 48 heures, de faire intervenir aux frais
des entreprises défaillantes, une entreprise de nettoyage extérieure. Dans le cas ou I’entreprise défaillante ne serait
pas clairement identifiable, cette charge serait imputée a I’ensemble des entreprises présentes sur chantier suivant
une clé de répartition définie et notifiée par I’architecte aprés constat.

L'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le role d'amiable compositeur, dans le cas ou les entrepreneurs lui
demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

7-3.2.3 Nettoyage et remise en état de livraison

Préalablement a la réception le titulaire doit un nettoyage soigné des ouvrages qu’il a réalisé, et une remise en état
des lieux avoisinants.

En cas de non-respect de ces exigences, le maitre d'ccuvre ou le maitre d’ouvrage se réservent la possibilité, aprés
simple demande en rendez-vous de chantier non suivie d'effet dans un délai de 48 heures, de faire intervenir aux frais
des entreprises défaillantes, une entreprise extérieure. Dans le cas ou I’entreprise défaillante ne serait pas clairement
identifiable, cette charge serait imputée a I’ensemble des entreprises présentes sur chantier au prorata du montant de
leurs marchés.

7-3.2.4 Garde du chantier, sureté du site

Le titulaire est responsable d’assurer la garde de ses ouvrages, approvisionnements et installations réalisées, et ce
jusqu'a la date de réception de son marché.

Le titulaire est responsable d’assurer la parfaite sureté du site et d’empécher toute pénétration a I’intérieur du
batiment.

7-3.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

7-3.3.1 Principes généraux

Le titulaire a ’obligation de se conformer aux dispositions des articles R4511-1 et suivants du code du travail
(travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure).

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect de ces
dispositions.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle (échafaudage de
facade, filet de protection, etc.) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque dans la limite des
calendriers contractuels.

7-3.3.2 Coordonnateur SPS

Les prescriptions formulées par le CSPS seront & respecter.
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ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

8-1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les stipulations du CCAG, des CCTG et du CCTP sont seules applicables.

8-2. Réception, prise de possession ou mise a disposition anticipée de partie d’ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-3. Documents fournis aprés exécution

En application de I’article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d’ceuvre, au plus tard un mois a compter de la
date de notification de la décision de réception des travaux, le projet de Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au
format informatique sur CD-ROM, comprenant notamment :

e les fiches techniques des produits mis en ceuvre, les certificats ou procés-verbaux d’essai des produits,

e les notes de calcul, de dimensionnement,

e les notices de fonctionnement et préconisations d'entretien des ouvrages et equipements établies

conformément aux prescriptions des normes frangaises en vigueur et recommandation des fournisseurs ;

e les plans d’exécution et de localisation des ouvrages et autres documents conformes a l'exécution.
Aprés visa du maitre d’ceuvre, le titulaire Iui remet le DOE définitif, éventuellement complété ou corrigé, en 3
exemplaires papier pliés au format normalisé A4. Le DOE définitif est également remis au format informatique sur
CD-ROM, avec les éventuels plans au format AUTOCAD ou directement compatible (DWG ou DXF).

8-4. Délai de garantie

Outre la garantie de parfait achévement d’une durée de un an, a partir de la réception de I’ouvrage, les équipements
techniques bénéficieront en plus d’une garantie de bon fonctionnement pendant une durée de 2 ans a compter de la
date de réception de I’ouvrage.

ARTICLE 9. RESILIATION

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché définis a I’article 48 du CCAG travaux, 1’inexactitude des
renseignements prévus par le CMP a I’article 44 et au I de ’article 46 peut entrainer, sans mise en demeure préalable
par dérogation au 48.1 du CCAG travaux, la résiliation du marché par décision du représentant du pouvoir
adjudicateur aux frais et risques du déclarant.

En cas de non production des piéces prévues aux articles D.8222-5 ou articles D.8222-7 et D.8222-8 du Code du
Travail conformément au 1° du | de l'article 46 du CMP, il est fait application aux torts du titulaire des conditions
de résiliation prévues par I’article 1-6 du présent CCAP. Cette résiliation intervient aprés mise en demeure restée
infructueuse. La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du délai, le
titulaire dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre
société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée a la réception immédiate par le
représentant du pouvoir adjudicateur des documents énumérés a ’article 3.4.2 du CCAG complété par ’acte portant
la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement Iégal.

A défaut, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I’article 48 du CCAG.
Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, aprés résiliation, sont prélevés sur les

sommes qui peuvent étre dues a 1’entrepreneur, sans préjudice des droits & exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre de 1’ouvrage.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles suivants des
documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

CCAP 1-4.3.4 | déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCAP 2 4.1 du CCAG

CCAP 3.1.3 15.4.3 du CCAG
CCAP 4-3 20.4 et 48.1 du CCAG
CCAP43.1 20.1 du CCAG
CCAP7.1.4 28.2.3 du CCAG
CCAP9 48.1 du CCAG
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