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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent les marchés de travaux pour I'extension des infrastructures de la salle VIL2 du
CC IN2P3, sis 21 avenue Pierre de Coubertin, 69100 Villeurbanne.

Les travaux se dérouleront en site occupé. Les activités de recherche des personnels du
batiment seront maintenus pendant toute la durée des travaux.

Le CCAP est commun a I'ensemble des lots composant les besoins du maitre d’ouvrage
en travaux :

LOT n° DESIGNATION

01 SECOND OEUVRE
02 ELECTRICITE - CFO
03 CVC — SPRINKLER
04 GTC

1.2 INTERVENANTS

1.2.1 MAITRISE D'OUVRAGE

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DELEGATION RHONE AUVERGNE

2 avenue Albert Einstein B.P. 61335

69609 Villeurbanne Cedex

1.2.2 MAITRE D’CEUVRE

La mission de maitrise d’ceuvre comprend les éléments suivants : PRO / DCE — ACT — VISA
— DET - AOR - OPC.

Elle est confiée a la société :

APL
115, Boulevard Stalingrad
69100 Villeurbanne

1.2.3 TITULAIRE

En cas de changement de(s) l'intervenant(s) désigné(s) dans l'offre aprés la notification du
marché, le CNRS devra en étre préalablement informé. Il ne pourra toutefois étre affecté a
'exécution de la prestation qu’un(des) intervenant(s) ayant un profil au moins équivalent a
celui proposé dans l'offre.
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1.2.4 COORDINATION EN MATIERE DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

La mission est confiée a la société :

QUALICONSULT

5 Bis Rue Claude Chappe

Parc de Crécy

69771 SAINT DIDIER AU MONT D'OR

1.25 CONTROLE TECHNIQUE

La mission de contréle technique comprend les éléments : L — LE — STI - VIEL

Elle est confiée a la société :
ALPES CONTROLES
Agence de Lyon

17 avenue Condorcet
69100 VILLEURBANNE

1.2.6 EMPLOI DE LA LANGUE FRANCAISE

Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en francais.

Le titulaire prendra les dispositions nécessaires afin que le personnel ne maitrisant pas la
langue francaise puisse bénéficier de la présence d’'un interpréte ou d’une personne pouvant
traduire, notamment pour la compréhension des consignes de sécurité et des informations
délivrées.

1.3 ORDRES DE SERVICE

Les ordres de services sont établis par le maitre d’ceuvre.

En complément de l'article 3.8 du CCAG Travaux, il est précisé que tous les ordres de
services émis par le maitre d'ceuvre relatifs a une modification du montant contractuel des
travaux, une modification des délais d'exécution et/ou une modification du programme initial
doivent faire I'objet préalablement d’'une décision écrite du maitre de I'ouvrage.

1.4 CONNAISSANCE DE L’OUVRAGE

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur a la
date de notification du marché, le complet achévement de tous les travaux suivant les régles
de l'art et la parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de 'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de I'éventuelle visite des lieux et
des études qui ont été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de
toutes les contraintes ou sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de
demander que soient effectués tous sondages ou reconnaissances de quelque nature que
ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses prestations. Il ne pourra arguer en aucune
fagon, de [l'absence ou de [linsuffisance d’informations ou de renseignements
postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.
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Les conséquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements
ne peuvent que demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :

- les prestations prévues aux autres marchés ;

- la nature et de 'emplacement des lieux et des conditions générales et particulieres
qui y sont attachées ;

- les modalités d’acceés, d'installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des
disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. ;

- les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et
pendant I‘exécution des travaux ;

- tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre
raisonnablement obtenues et qui pourraient en quelgue maniére influer sur les
travaux et sur les prix de ceux-ci.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions
pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais,
ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Dans le cas ou le titulaire est responsable de toute dégradation et/ou désordre susceptible

d’'affecter les ouvrages voisins, il s'engage a relever et garantir le maitre d’ouvrage de tout
recours qui lui serait fait a ce titre.

1.5 INFORMATIONS ET CONFIDENTIALITE

1.5.1 INFORMATIONS

Le maitre d’'ouvrage communique au titulaire toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au titulaire pour I'exécution du présent marché.

Il s’agit notamment :

- De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers
de demandes d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute
demande de piéce complémentaire

- De toute observation ou de tout document adressé directement au maitre d’ouvrage
par les autres intervenants.

Le titulaire communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait
seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’'ouvrage.

1.5.2 CONFIDENTIALITE

Les parties sont tenues par I'article 5 du CCAG travaux.

Le titulaire, ses salariés ou sous-traitants qui, a 'occasion de I'exécution du présent marché,
ont recu communication d’informations, de renseignements, documents ou objets
guelconques, sont tenus de maintenir confidentielle cette communication.

Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation écrite du CNRS, étre
communiqués a d’autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire
s’interdit d’utiliser les documents qui lui sont confiés a d’autres fins que celles qui sont
prévues au marché.
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En complément des dispositions de l'article 5.3 du CCAG, il sera demandé aux entreprises
de tenir a dispostion des responsables du Centre de Calcul de la maitrise d’ouvrage et de la
maitrise d’ceuvre un listing a jour des personnes travaillant sur site ainsi que leurs cartes
nationales d’identités.

1.6 CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION

Le titulaire devra prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux usagers
des voies d’accés pendant la durée de l'opération, toutes les précautions utiles pour réduire
autant que possible les risques ou inconvénients suivants :

- bruits d'origines diverses (tous engins a moteur thermique, compresseurs, scies, tous
outils a percussion, etc.).

- odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, etc.).
- poussiéres d'origines diverses : pongages, démolitions, enlevement de gravois, etc.
- état défectueux des voies et acces (boues et gravois, tranchée pour canalisations).

- sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractere précaire des barriéres,
palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc.
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ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives de chaque marché sont les suivantes par ordre de priorité
décroissante (seul 'exemplaire original de ces piéces conservé dans les archives du maitre
de l'ouvrage fait foi) :

a) Pieces particulieres
e lacte d'engagement (ATTRI1) ;

e le présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) commun a tous
les lots;

¢ e planning prévisionnel des travaux;

¢ le Cahier des Clauses Techniques Communes (C.C.T.C.) commun a tous les lots ;
¢ les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) pour chacun des lots;
e les pieces graphiques et spécifications techniques pour chacun des lots ;

e la Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots. Seuls
sont rendus contractuels les prix indiqués dans la DPGF pour rémunérer les unités
utilisables pour le reglement des éventuels travaux modificatifs ou aléas,

Nota 1 : les pieces écrites et documents graphiques se complétent, étant précisé :

- en cas d’omission d’'une information sur 'un des documents, et en I'absence d’indication
contraire du Maitre d’ceuvre, le document le plus complet est a prendre en compte ;

- en cas de contradiction entre les pieces écrites et les documents graphiques, les piéces
écrites priment sur les documents graphiques.

b) Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement

des prix, tel que ce mois est défini a I'article 3.2 du présent CCAP et notamment :

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009;

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de
travaux issu de l'arrété du 30 mai 2012;

- L'ensemble des textes administratifs auquel, par sa nature, est soumise l'opération ;

- Avis Techniques des matériaux en vigueur et aux D.T.U listés dans chaque CCTP.

- Normes AFNOR.

- Les regles et prescriptions de mise en ceuvre éditées par les fabricants.

Le titulaire est réputé connaitre parfaitement I'ensemble des normes et réglements
applicables a l'opération et a ses prestations et en avoir tenu compte dans I'établissement
de ses prix.
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES -
REGLEMENT DES COMPTES — VARIATION DANS LES PRIX

3.1 PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - REGLEMENT DES COMPTES

3.1.1 CONTENU DES PRIX

3.1.1.1 Dispositions générales

Le titulaire doit comprendre dans ses prix :

- la fourniture, la pose et I'enlevement de toutes les installations nécessaires a
I'exécution de ses ouvrages et a la sécurité de ses ouvriers;

- la protection de ses ouvrages jusqu’a la réception, I'enlévement de ces protections,
les raccords éventuels;

- le ramassage et I'enlévement de ses déchets et déblais au fur et a mesure du
chantier;

- toutes les prestations nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages, le détail
descriptif n’étant pas limitatif des prestations accessoires;

- la fourniture de I'énergie électrique nécessaire a I'exécution des travaux;

- la prise en charge des travaux, indemnités et réparations propres aux dégats
occasionnés par son intervention sur les ouvrages environnants;

- la réalisation des plans d’exécution, qui seront a soumettre a I'approbation du Maitre
d’ceuvre pendant la période de préparation;

- le nettoyage journalier a 'avancement de ses travaux

- en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement prévisibles telles
gu’intempéries, phénoménes naturels dans la région d’exécution des travaux ;

- en tenant compte des sujétions de toute nature et de toute origine liées aux
contraintes d’accessibilité du site.

3.1.1.2 Dépenses nécessaires aux installations communes de chantier

Ces dépenses sont définies a l'article X/ du CCTC.

3.1.2 REGLEMENT DES PRESTATIONS

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global et
forfaitaire, révisable, figurant a I'acte d’engagement et dont le détail est donné dans la
DPGF.

3.1.3 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire mandataire, a
ses cotraitants.
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3.1.4 REGLEMENT DES ACOMPTES ET DU SOLDE

L’établissement du projet de décompte s’effectuera avant la fin de chaque mois et sera
remis contre récépissé au plus tard a la Maitrise d'ceuvre le premier jour ouvrable du mois
suivant I'exécution des travaux considérés.

En cas de retard dans la remise du projet de décompte mensuel, la situation du titulaire sera
traitée le mois suivant par le Maitre d’oeuvre.

Par dérogation a larticle 13.2.2 du CCAG Travaux, le maitre d'ceuvre propose au
représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. Cette notification
intervient dans les sept jours calendaires a compter de la date de réception de la demande
de paiement mensuelle du titulaire.

Ce décompte fera ressortir le montant de 'acompte mensuel et pourra faire apparaitre, y
compris pendant la période de préparation des travaux, les montants afférents aux études
d’exécution.

Chaque décompte doit comporter & minima:

. le nom ou la raison sociale du créancier ;

. le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

. le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

. le numéro du compte bancaire ou postal ;

. le numéro du marché ;

. Le numéro du lot ;

. la désignation de I'organisme débiteur

. le relevé des travaux exécutés accompagné du calcul des quantités prises en
compte,

. I'état des prix forfaitaires

. le montant hors taxe des travaux exécutés ;

. le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

. le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont le titulaire a
fait 'avance, le cas échéant,

. les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

. le montant total TTC des travaux exécutés ;

. la date de facturation.

Le montant de I'acompte mensuel a régler au titulaire est déterminé, a partir du décompte
mensuel, par la Maitrise d’ceuvre qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

a) Le montant de I'acompte établi & partir des prix de base
b) L'effet de la révision des prix
c) Le montantde la T.V.A
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d) Le montant de I'acompte total a régler, ce montant étant la somme des postes a, b et ¢ ci-
dessus, diminuée de la retenue de garantie.

3.2 REVISION DES PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées aux articles 3.2.1.2 et 3.2.1.3 du présent
document.

3.2.1.1 mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois fixé a l'acte d'engagement (ATTRI1) ; ce mois est appelé « mois zéro ».

3.2.1.2. index de référence
Les formules pour l'actualisation ou la révision des travaux sont établies a l'aide des indices
suivants :
Pour le lot n°1 : BT10 : Revetements en plastique base 100 en 2010
BT18a : menuiserie intérieure base 100 en 2010
BT46 : Peinture, tenture et revétements muraux base 100 en 2010
Pour le lot n°2 : BT 47 : électricité base 100 en 2010
Pour le lot n°3 : BT 41 : Ventilation et conditionnement d’air base 100 en 2010
Pour le lot n°4 : BT 47 : électricité base 100 en 2010

3.2.1.3 modalités de révision des prix

Pour la révision de prix du présent marché, il est fait application des indices de référence
listées a l'article 3.2.1.2 du présent document.

Le coefficient de révision (Cn) applicable pour le calcul de chague acompte mensuel est
donné par la formule :

Pour les lots 2, 3 et 4 :

BTcorrespondant,

BTcorrespondant,

dans laquelle BTcorrespondant, et BTcorrespondant, sont les valeurs prises de l'indice de
référence BT du marché respectivement connue au mois n d’exécution des prestations et au
mois zéro (mois d’établissement des prix) soit juillet 2018.

Pour le lot n°1: P=P0 [0.15 +0.85 (0.5 x BT10, + 0.25 x BT18, + 0.25 x BT46,) ].
BT10, BT18, BT466,
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dans laquelle BTcorrespondant, et BTcorrespondant, sont les valeurs prises de l'indice de
référence BT du marché respectivement connue au mois n d’exécution des prestations et au
mois zéro (mois d’établissement des prix) soit juillet 2018.

Le coefficient de révision est arrondi au milliéme supérieur.

3.2.1.4 Modalité de reglement des révisions
Par mesure de simplification, il ne sera pas procédé au réglement de révision de prix
provisoire.

La révision des prix est présentée par le titulaire, lors de sa demande de paiement, avec les
informations nécessaires (notamment la valeur des indices) au contrdle du calcul.

3.2.1.5 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur selon la Iégislation. lls feront apparaitre les taux de TVA et les montants
de la TVA résultant de I'application de ceux-ci aux montants des travaux dans les conditions
édictées par cette |égislation.

3.3 AUTOLIQUIDATION DE LA TVA EN CAS DE SOUS-TRAITANCE DANS LE BTP

Depuis janvier 2014, un nouveau mécanisme d'auto-liquidation de la TVA est instauré dans
le secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par
un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti a la TVA. Ainsi, la taxe due au
titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit désormais étre acquittée
par le donneur d'ordre. Les sous-traitants n'ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre
de ces opérations.

3.4 DELAI GLOBAL DE PAIEMENT - INTERETS MORATOIRES

Le délai global de paiement des acomptes et du solde est fixé a 30 jours a compter :

- pour les acomptes, de la date de réception de la demande de paiement exigible par le
maitre d’ceuvre ;
- pour le solde, de la date d’acceptation par le titulaire du décompte général.

Le défaut de paiement dans les délais fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est celui de I'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la
plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre au cours duquel les
intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de 8 points. Une indemnité forfaitaire de
40 € est également due au créancier au titre des frais de recouvrement.
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3.5 TRAVAUX NON PREVUS — TRAVAUX MODIFICATIES

3.5.1 TRAVAUX MODIFICATIFS

Au cours de I'exécution des prestations du marché, des fiches de demande de modifications
des travaux pourront étre émises par le maitre d’ceuvre.

Ces fiches définissent soit les travaux prévus mais a modifier, soit les travaux non prévus.

Le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre, dans un délai de quinze jours calendaires
maximum a compter de la date de notification de la demande, un devis de travaux, avec
I'incidence sur le planning d'exécution.

Ce devis devra étre détaillé, et accompagné des métrés et de tout plan nécessaire a sa
compréhension, il sera établi dans I'ordre et la logique des DPGF, il reprendra les codes et
références figurant dans les DPGF, et il sera fait application des prix unitaires des DPGF,
seuls contractuels.

Si les travaux demandés ne figurent pas dans les DPGF, la procédure des prix houveaux et,
éventuellement, des prix provisoires sera appliquée dans le respect du CCAG travaux. Plus
concrétement I'entreprise présentera un devis de travaux avec le détail de ses prix nouveaux
et 'incidence sur le planning d’exécution.

Le maitre d’ceuvre notifiera par ordre de service son accord et ses observations éventuelles
sur les devis établis.

Les demandes de modifications qui pourront étre émises par le maitre d’ceuvre au cours de
I'exécution des prestations du marché mentionneront la définition des travaux modificatifs.
Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité s'’il n’est pas donné suite a ses études et
devis.
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ARTICLE 4. DELAI(S) D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1 DELAI(S) D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le délai global d’exécution part de la délivrance de l'ordre de service de démarrage des
travaux.

Le délai global d’exécution des travaux est de six (6) mois a compter de la date de réception
de l'ordre de service établi par le maitre d’ceuvre indiquant la date de démarrage des
prestations.

En dérogation de larticle 28.1 du CCAG travaux, une période de préparation d’'un (1) mois
est comprise dans le délai global d’exécution. Les congés sont également inclus dans ce
délai.

Le délai d’exécution des prestations comprend :
- la période de préparation
- les congés annuels des entreprises
- les travaux
- le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux mis a la
disposition des entreprises

4.1.1 PLANNING DETAILLE D'EXECUTION

Le planning prévisionnel d’exécution est joint au marché. Il fixe de maniére prévisionnelle le
délai global d’exécution de chaque marché.

Il s’applique jusqu’a l'accord du titulaire et de maitre d’ceuvre sur le planning détaillé
d’exécution établi pendant la période de préparation.

En sus des clauses du CCAG Travaux il est précisé les dispositions suivantes.

Le maitre d'ceuvre établit en concertation avec le titulaire du marché de travaux le planning
contractuel détaillé d’exécution dans le délai de quinze (15) jours a compter de la délivrance
de l'ordre de service de démarrage du marché. Il fait apparaitre les taches caractéristiques
des travaux.

Le planning fait apparaitre les enchainements entre taches par le rattachement graphique
de 'achévement d’'une tache donnée au début de la tache suivante qu’elle conditionne, ainsi
que le ou les chemins critiques de I'opération.

Ce planning sera ensuite notifié par ordre de service par le maitre d’ceuvre au titulaire.
Le titulaire accepte le planning contractuel d’exécution sans réserve, ce qui I'engage

notamment a mettre en ceuvre les moyens nécessaires pour assurer le respect de ce
planning (personnel, matériel, encadrement, etc...).
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Le titulaire aura l'obligation de respecter non seulement la date d’achévement de ses
ouvrages, mais également les délais partiels et étapes de son propre avancement afin de
faciliter des interventions connexes.

Le titulaire est tenu, sur simple demande du maitre d’ceuvre, d’augmenter le nombre de ses
effectifs sur le chantier.

Dans le cadre du planning contractuel d’exécution mis au point pendant la période de
préparation, le maitre d'ceuvre établit les plannings détaillés d’avancement par périodes.
effectue les mises a jour et les ajustements nécessaires, notamment en cas de retard de
travaux par rapport aux plannings détaillés.

Pour tout retard dans I'exécution des taches, le maitre d'ceuvre pourra appliquer les
pénalités de retard suivant les dispositions de l'article 4.3. du présent CCAP.

4.2 PROLONGATION (DU) (DES) DELAI(S) D'EXECUTION

4.2.1 PROLONGATION POUR INTEMPERIES

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3. du C.C.A.G. le nombre de journées
d’'intempéries réputées prévisibles, défalquées du nombre de journées d’intempéries
réellement constatées est fixé a 10 jours calendaires.

NATURE DU PHENOMENE | INTENSITE LIMITE GROS

OEUVRE DUREE LIMITE
Pluie Plus de 5 mm entre 6 h et 18 h 24 heures
Vent Plus de 80 km/ h pendant 12h 12 heures

La station météorologique de référence est : Bron (69500)

Si un de ces phénoménes nécessite une interruption des travaux, le délai d’exécution des
travaux sera prolongé du nombre de jours ouvrés égal a celui pendant lequel un au moins
des phénomenes naturels ci-dessus dépassera les intensités et durées limites définies,
déduction faite du nombre de journées réputées prévisibles.

La prolongation du délai ne sera pas susceptible d'indemnité.

La prise en compte des journées ou demi-journées d’intempéries est subordonnée a :

- la constatation faite par le titulaire, le jour méme et communiquée au maitre d’ceuvre
avant 10 heures le jour méme, ou avant 14 heures dans le cas de changement brutal
des conditions atmosphériques,

- la fourniture des relevés de la station météo référente,

- la déclaration a la caisse responsable,

- la présentation des justificatifs au plus tard lors de la réunion de chantier suivante.
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En cas de litige :

Il appartiendra a I'entreprise concernée de justifier a la maitrise d’ceuvre que les conditions
atmosphériques rendaient effectivement I'accomplissement du travail dangereux ou
impossible eu égard soit a la santé ou a la sécurité des travailleurs, soit a la nature ou a la
technique du travail a accomplir.

L’arbitrage sera rendu par la maitrise d’ceuvre pour ce qui concerne la nature ou la
technique du travail a accomplir, et par le coordonnateur C.S.P.S. pour ce qui concerne la
sécurité et la santé.

4.2.2 PROLONGATION DU DELAI POUR AUTRES SITUATIONS

Les dispositions du CCAG s’appliquent.
Une décision du CNRS sera notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre.

Les arréts de chantier résultant d'une mauvaise organisation de I'opérateur économique ne
sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d’achévement des travaux (cf
article 1.4 du présent document).

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a l'intérieur

du délai contractuel global sauf stipulation contraire indiqué dans l'ordre de service
concernant ces travaux supplémentaires (cf. article 3.5 du présent document).

4.3 PENALITES DE RETARD

En dérogation a l'article 20.1 du CCAG travaux, le titulaire pourra subir, en cas de retard
dans l'exécution des travaux tel que prévu au calendrier détaillé d'exécution (date jalon,
daté-clé, chemin critique...), une pénalité forfaitaire de cent (100€) euros nets de taxes par
jour calendaire de retard.

4.4 PENALITES DIVERSES (AJOUTER DES PENALITES POUR ABSENCE DE NETTOYAGE)

4.4.1 ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

Le maitre d’ceuvre et le coordonnateur SPS, respectivement, convoquent les représentants
des entreprises dans le compte rendu de la réunion hebdomadaire précédente. En cas
d’absence a ces réunions, le maitre d’'ouvrage pourra appliquer une pénalité par absence
constatée de cent (100) € nets de taxe sur proposition des organisateurs de ces réunions.

4.4.2 NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS RELATIVES A L’'ORGANISATION DU
CHANTIER

En cas de non-respect des obligations relatives a la sécurité du chantier ou de non-respect
des prescriptions relatives a I'organisation du chantier, le maitre d’ouvrage pourra appliquer
une peénalité de cent cinquante (150) € nets de taxe par simple constatation du non-respect
d’'une de ces obligations. Ces pénalités seront cumulatives journalierement et pour chaque
cas constaté jusqu’au constat par la maitrise d’ceuvre du respect des obligations.
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4.4.3 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution. En cas de retard, ces
opérations seront faites aux frais du titulaire, aprés mise en demeure, avec une pénalité de
cent (100) € nets de taxe par jour calendaire de retard.

4.4.4 RETARD DANS LA LEVEE DES RESERVES

Il sera fait application de I'article 41.6 du CCAG travaux.

4.45 RETARD DIVERS

La maitrise d'ceuvre pourra appliquer au titulaire sur simple constat de sa part des pénalités
d’'un montant de cent euros nets de taxe (100€) pour les faits suivants :

e non-respect des demandes de nettoyage systématique et journalier, par jour
calendaire,

e non-respect par le titulaire, des demandes d'intervention portées, sur les listes de
contrbles, par le maitre d'ceuvre pendant les travaux et jusqu'a la réception, par jour
calendaire,

o déplt de matériels, matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites: par jour
calendaire et infraction,

e non fourniture de l'acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant en cours de
travaux, par jour calendaire aprés la date fixée par 'ordre de service ou la mise en
demeure du maitre d’ceuvre. Le sous traitant ne sera pas accépté sur le chantier tant
gue ce dernier ne sera pas agrée par le maitre d’'ouvrage.

4.5 DELAIS ET PENALITES POUR NON REMISE DE DOCUMENTS

4.5.1 DOCUMENTS FOURNIS AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

Les plans particuliers relatifs a la sécurité et la protection de la santé (P.P.S.P.S.) sont a
remettre au coordonnateur dix (10) jours avant la fin de la période de préparation. En cas de
retard dans la remise de ces documents, une pénalité de cent (100) € nets de taxes par jour
calendaire de retard et par document pourra étre appliquée au titulaire.

4.5.2 DOCUMENTS FOURNIS EN COURS DE CHANTIER SUR DEMANDE DU MAITRE
D'CEUVRE OU SELON L'ECHEANCIER DEFINI AU CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION
DES TRAVAUX

Conformément a l'article 29 du C.C.A.G., les plans et les notes de calculs seront soumis a
I'approbation du maitre d'ceuvre. En cas de retard dans la remise des plans et autres
documents, une pénalité de cent (100) € nets de taxe par jour calendaire de retard par
document pourra étre appliquée au titulaire.

De méme tout retard dans la remise de notices, fiches techniques, devis de travaux
modificatifs et tous éléments techniques demandés par le maitre d'ceuvre (hors documents
visés a l'alinéa précédent), pourra étre sanctionné par une pénalité de cent (100) € nets de
taxe par jour calendaire de retard par document, élément ou objet non remis.

CNRS DR7 / CCAP 2018-12 — Extension des infrastructures VIL2 — CC IN2P3
17/31



4.5.3 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G., les plans et autres documents conformes a la
réalisation des travaux sont a fournir a la réception des ouvrages. Dans le cas contraire, la
non remise de ces documents fera I'objet d’'une réserve a la réception de I'ouvrage.

Le décompte général ne deviendra définitif qu’aprés la remise de 'ensemble des documents
des ouvrages exécutés.

4.6 CUMUL DES PENALITES

Les pénalités visées ci-avant sont cumulables et non plafonnées.
En dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4.7 REFACTIONS POUR IMPERFECTIONS TECHNIQUES

En attente d'un accord entre le maitre d'ouvrage et le titulaire, les imperfections et malfagcons
éventuelles visées par l'article 41.7 du C.C.A.G. feront l'objet d'une réfaction provisoire de 50
% du montant hors taxes des travaux correspondants tel qu'il résulte de I'application de la
DPGF sur les quantités concernées, telles qu'elles sont constatées par la maitrise d'ceuvre.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 RETENUE DE GARANTIE

Conformément aux articles 122 et suivants du décret du 25 mars 2016, le présent marché
est soumis a une retenue de garantie d'un montant de cing pour cent (5%) du montant TTC
du marché tel qu'il résulte de I'acte d'engagement et des avenants éventuels.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par la constitution d’'une
garantie & premiere demande ou par une caution personnelle et solidaire, sous réserve
d’acceptation par le CNRS.
La garantie a premiere demande devant automatiguement étre complétée, en cas d'avenant,
dans les mémes conditions.

La retenue de garantie sera remboursée, ou les établissements ayant accordé leur garantie
a premiére demande, ou la caution personnelle et solidaire sont libérés au plus tard un mois
aprés l'expiration de la garantie de parfait achévement, sauf prolongation du délai de
garantie, telle que prévue a l'article 44.2 du CCAG/Travaux.

En cas de réserves notifiées au titulaire et non levées avant la date d’expiration du délai de
garantie de parfait achévement, la retenue de garantie sera remboursée ou la garantie a
premiere demande sera libérée au plus tard un mois apres la date de la levée de ces
réserves.

En cas de retard de remboursement, des intéréts moratoires sont versés selon la
réglementation qui les régit.

5.2 AVANCE

Sauf mention contraire portée sur l'acte d'engagement par le titulaire, une avance de 20 %
du montant (TTC) peut étre versée au titulaire dans les conditions prévues aux articles 110
et suivants du décret du 25 mars 2016..

Le montant de |'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées
qui figure a un décompte mensuel atteindra 65% du montant initial du marché. Le
remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acomptes ou de solde. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant
aura atteint 80% du montant du marché.

5.3 NANTISSEMENT DE CREANCES

Le pouvoir adjudicateur remet au titulaire sur demande de ce dernier :

- soit une copie de l'original du marché revétue d’'une mention diment signée, par elle,
indiquant que cette piece est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au
titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché,

- soit un certificat de cessibilité conforme a un modele défini par arrété du ministre
chargé de I'économie.
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L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité est remis par 'organisme bénéficiaire de la
cession ou du nantissement au comptable assignataire en tant que piéce justificative pour le
paiement.

Cette demande doit étre adressée au pbéle achats marchés du CNRS - DELEGATION
RHONE AUVERGNE.
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ARTICLE 6. PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les C.C.T.P. fixent la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces
générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.

L’ensemble des cahiers des charges, DTU, des régles de calcul, des cahiers des clauses
spéciales rendus obligatoires par décrets ou normes européennes reconnues s’applique au
marche.

6.2 CARACTERISTIQUES — QUALITES — VERIFICATIONS - ESSAIS ET EPREUVE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.2.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG et CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux,
produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
gquantitatives, sur le chantier.

6.2.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
feront l'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les
usines, magasins et carriéres du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs,
ainsi que les modalités correspondantes.

6.2.3. Le maitre d'ceuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en

sus de ceux définis par le marché :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un
prix de bordereau

- toutefois, si les essais présentaient des résultats insuffisants, les essais
complémentaires seraient alors a la charge du titulaire tant que les résultats
a obtenir ne seront pas jugés satisfaisants, et ce, en dérogation a larticle
24.7 du CCAG

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de
l'ouvrage, mais sont a la charge du titulaire en cas de résultats
insatisfaisants (en dérogation a l'article 24.7 du CCAG).
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ARTICLE 7. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7.1 COORDINATION DES ENTREPRISES

7.1.1 DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX / ORDONNANCEMENT PILOTAGE
COORDINATION

La Direction de I'exécution des travaux et OPC sera effectuée par le maitre d'ceuvre.

7.2 PERIODE DE PREPARATION — PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

En dérogation a l'article 28.1 du CCAG travaux, la période de préparation, d’'une durée d’un
(1) mois, commence a courir a compter de la délivrance de I'ordre de service de démarrage.
Cette période est incluse dans le délai global d’exécution.

Il sera notamment procédé, a compter de la notification de 'ordre de service de démarrage,
aux opérations énonceées ci-apres, a la diligence du titulaire :

e établissement dans un délai de quinze (15) jours du planning d'exécution des diverses
tdches a accomplir pendant la période de préparation du chantier, accepté
conjointement par la maitrise d'ceuvre et le coordonnateur SPS, en particulier le
planning des études a exécuter en priorité pour permettre le commencement des

travaux;

e établissement dans un délai de 10 jours et présentation par le titulaire au visa du
maitre d'ceuvre et du coordonnateur SPS, du projet des installations de chantier et des
ouvrages provisoires conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G.;

e établissement de la liste prévisionnelle des plans d’exécution dans le délai de 8 jours;

e établissement et présentation des plans d'exécution, notes de calculs et études de
détails nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues a l'article
29 du C.C.A.G;

e établissement au moins dix jours avant la fin de la période de préparation du chantier,
des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et leur
transmission au coordonnateur SPS;

e mise au point définitive et exécution par le titulaire des voies et réseaux divers pour la
desserte des locaux destinés au personnel et alimentation des divers équipements et
installations prévus dans ces locaux et des installations communes d'hygiene et de
sécurité nécessaires a I'ensemble des entreprises en fonction de leurs effectifs et de
leurs présences sur le chantier;

e établissement par le titulaire du schéma de signalisation du chantier;
e mise en place des installations de chantier par le titulaire;
o demande d’agrément des sous-traitants;

o fourniture des attestations d’assurances en cours de validité dues par I'entreprise (a
renouveler tous les 6 mois);
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Nota: Il est précisé que cette liste des prestations a exécuter pendant la période de
préparation du chantier n'est pas limitative, mais qu’elle peut étre précisée et/ou complétée
par le maitre d’ceuvre pendant cette période : en conséquence le titulaire et ses sous-
traitants ne pourront se prévaloir d'une omission dans cette énumération.

Le délai de la période de préparation pourra éventuellement étre prolongé aux frais et
risques du titulaire dans le cas ou il n'aurait pas rempli toutes ses obligations dues pendant
cette période ou ne pourrait pas commencer le démarrage des travaux.

7.3 ETUDES - PLANS D'EXECUTION

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées seront établis
par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et études de détails au visa du maitre
d’ceuvre. Celui-ci donnera son avis dans un délai de 10 jours ouvrables a compter du jour de
la remise effective des documents.

Il est spécifié que le visa des documents par le maitre d’ceuvre laisse a I'entreprise titulaire
la totalité de sa responsabilité, pour ce qui est de la conception et de I'exécution des travaux.

7.4 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

Pour l'application des articles 6.1 et 6.3 du C.C.A.G. travaux, le titulaire est réputé s'étre
informé auprés des services de l'Inspection du travail dont dépendra le chantier, des
modalités d'application des textes concernant la protection de la main-d'ceuvre et les
conditions de travail, et maintiendra avec ces services des relations permanentes pour
s'enquérir de I'évolution de ces modalités.

7.5 ORGANISATION - SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE SUR LES CHANTIERS

7.5.1 AFFICHAGE OBLIGATOIRE

En application de l'article L 4532-1 du Code du travail, pendant la durée des travaux, le
titulaire est tenu d'afficher, pour tous les entrepreneurs travaillant sur le chantier leur nom,
leur raison ou leur dénomination sociale ainsi que leur adresse dans le respect des
caractéristiques définies par le maitre d'ceuvre.

7.5.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations qui seront mises en place pour les besoins du chantier sont a la charge du
titulaire du lot n°3.

7.5.3 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
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protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent document sous le nom de
« coordonnateur SPS ».

B) Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et
par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des manquements graves aux obligations
réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le
chantier.

En cas de danger grave et imminent constaté lors de ses visites de chantier, menacant la
sécurité d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le
coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut
a ce titre arréter tout ou partie du chantier aprés en avoir informé le représentant du maitre
d'ouvrage. La notification de ces arréts et les mesures préconisées sont consignées au
registre journal. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur
S.P.S., son également consignées dans le registre journal.

C) Moyens donnés au coordonnateur SPS
C1- Libre acces

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.
C2 - Obligations du titulaire

e Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder sur le chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent I'ordre de service de démarrage des prestations du
marché, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et les coordonnées de I'ensemble des sous-traitants. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

e Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

¢ Ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le registre journal.

D) obligations du titulaire vis-a-vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.
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Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé indiquera notamment :

- les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux ;
- les dispositions en matiére de secours et d'évacuation, notamment :

o les consignes a observer pour les premiers secours aux victimes d'accidents
et aux malades ;

o le nombre de travailleurs du chantier ayant recu l'instruction nécessaire pour
donner les premiers secours en cas d'urgence ;

o le matériel médical existant sur le chantier ;

o les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans
un établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter
des lésions graves.

- les mesures prises pour assurer I'hygiene des conditions de travail et celles des
locaux destinés au personnel, notamment :

o pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le chantier et
leur date de mise en service prévisible.

- I'énumération des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de I'opération, en
distinguant :

o les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques
découlant :

o de l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir
une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise,

o des contraintes propres au chantier ou a son environnement en particulier en
matiere de circulations ou d'activités d'exploitation particulierement
dangereuses,

o la description des travaux et des processus de travail de I'entreprise pouvant
présenter des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur
le chantier ;

o les dispositions & prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé
que peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de I'exécution de ses
propres travaux.

Le P.P.S.P.S. analyse de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi
que les modes opératoires retenus des lors qu'ils ont une incidence particuliere sur la santé
et la sécurité des travailleurs occupés sur le chantier.

Il définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en ceuvre, a I'utilisation de substances ou préparations, aux déplacements
du personnel, a I'organisation du chantier.

Il indique les mesures de protection collective ou a défaut individuelle adoptées pour parer a
ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrélés I'application de ces
mesures et I'entretien des moyens matériels qui s'y attachent.

Il précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective
lorsque celles-ci requierent une adaptation particulieére en cours de chantier.

Le P.P.S.P.S. sera tenu a jour par le titulaire qui en signalera les modifications au
coordonnateur et au maitre d'ouvrage.

E) Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indiquera notamment, la localisation sur plan des

locaux pour le personnel et de leurs acceés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par
les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
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devront étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

Ces locaux regrouperont des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration dont les normes seront au moins égales en nombre et en qualité a celles des
réglements et des conventions collectives en vigueur. lls devront bénéficier de I'éclairage
naturel.

Les accés aux locaux du personnel devront étre assurés depuis I'entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

7.6 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC OU PRIVE

En dérogation a l'article 31.3 du C.C.A.G. travaux, les autorisations d'occupation temporaire
du domaine public ou privé et les permissions de voirie devront étre demandées par le
titulaire a l'autorité compétente.

7.7 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PUBLIQUES

En dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. travaux, les contributions ou réparations dues pour
des dégradations causées aux voies publiques seront a la charge du titulaire responsable.

7.8 RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. lls ont lieu, au minimum,
toutes les semaines.

Le maitre d'ceuvre dirige la réunion de chantier et en établit le compte rendu.

Le maitre d'ceuvre convoquera par l'intermédiaire des comptes rendus de chantier, qui
vaudront convocation en bonne et due forme, les entreprises, qu'elles soient titulaires ou
sous-traitantes.

Le représentant de I'entreprise aux réunions de chantier devra obligatoirement étre une
personne qualifiée, ayant pouvoir d’engager la responsabilité de I'entreprise sur quelque
sujet que ce soit.

Le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé est membre de droit
des réunions de chantier, auxquelles il participe en tant que de besoin.

7.9 PROTECTION CONTRE LES NUISANCES

Il convient de se référer a 'annexe 1 du CCTC.
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ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

8.1.1 ESSAIS ET CONTROLE

Les essais et contrbles d'ouvrages ou partie d'ouvrage sont prévus par le CCTP ou par les
normes ou larticle XIV-1/ du CCTC.

Les dispositions de l'article 24.4. du CCAG travaux et de l'article 6.3 ci-dessus relatives aux

essais et vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont
applicables aux essais et controles objet du présent article.

8.1.2 ESSAIS ET CONTROLES EN SUS

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer
des essais et contrbles en sus de ceux définis au marché.

Si les essais sont effectués par le titulaire et qu'ils sont satisfaisants, ils lui seront
rémunérés ; par contre, si les résultats des essais sont insatisfaisants, ils seront supportés
par le titulaire (en dérogation a l'article 24.7 du CCAG travaux).

S'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de l'ouvrage, mais seront a la
charge du titulaire en cas de résultats insatisfaisants.

8.2 RECEPTION

La réception est l'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserves,
'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG travaux.

Dans le cadre de larticle 41 du CCAG travaux, la réception sera prononcée sous les
réserves générales :

- de I'exécution des prestations nécessaires pour lever les observations formulées par
le contréleur technique dans I'ensemble de ses rapports;

- de l'obtention du certificat de conformité;

- de la remise de I'ensemble des plans d’exécution et notes de calcul conformes a
I'exécution, des notices d’exploitation et procés-verbaux;

- de I'exécution concluante des essais et contréles définis au CCTP.

8.3 PRESENTATION DES DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au maitre d’ceuvre dans les délais
prévus a l'article 4.5.3 ci-dessus seront présentés sous la forme définie ci-apres :

Présentation

Le dossier des ouvrages exécutés sera fourni en 4 exemplaires sous forme d'un ou
plusieurs classeurs, plus 1 exemplaire reproductible (CD, clé USB..) comprenant les mémes
documents que les exemplaires papiers, aux formats PDF et DWG, éventuellement scannés
pour les documents n’existant pas sous format informatique - documentations techniques
par exemple, et destinés I'un au maitre d’'ouvrage, I'autre au maitre d’ceuvre.
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Le premier classeur devra comporter le sommaire complet de I'ensemble du dossier (liste
des pieces écrites et des plans) et chaque classeur son sommaire particulier.

Tous les documents devront comporter sur le cartouche, la mention D.O.E. en gros
caracteres.

Contenu

Le dossier D.O.E. comprendra les piéces suivantes :
- piéces écrites :
- liste des matériels et des produits mis en ceuvre avec les fiches commerciales et
techniques,
notices d’entretien,
certificats de garantie,
résultats des essais et contréles effectués,
- notes de calcul.

- piéces graphiques :
- plans des ouvrages exécutés.

8.4 DELAIS DE GARANTIE

Les stipulations de l'article 44 du C.C.A.G. sont seules applicables.

8.5 GARANTIES PARTICULIERES

Les garanties particulieres sont définies, le cas échéant, dans les CCTP.

8.6 ASSURANCES

Le Titulaire assurera la protection des personnes (occupants des lieux, visiteurs, et
personnels de son entreprise) pendant toute la durée des travaux.
Il est fait application de I article 9 du CCAG-Travaux.

Le Titulaire s’engage a mener les actions et travaux nécessaires pour pallier le désordre
dans un délai raisonnable en vue de limiter le préjudice du maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 9. RESILIATION DU MARCHE

Le marché pourra étre résilié par le maitre de 'ouvrage dans les cas prévus aux articles 45 a
49 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l'article 48 de ce méme
C.C.A.G.-Travaux.

Aprés signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements
mentionnés aux articles 48 et suivants du décret du 25 mars 2016 ou de refus de produire
les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, le
marché sera résilié aux torts du titulaire. Les mesures qui doivent étre prises avant la
fermeture du chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties
d’'ouvrages exécutés sont a la charge de I'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 46.4 du CCAG travaux, la personne responsable du marché pourra
mettre fin au marché sans indemnité et a tout moment par décision de résiliation qui devra
étre notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception.
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ARTICLE 10. REGLEMENT DES LITIGES

Le réglement des litiges liés a I'exécution du présent marché fera I'objet d’'une tentative de
réglement devant le comité consultatif de reglement amiable des litiges (CCRA).

En cas d’échec de la tentative amiable, les parties pourront recourir a la transaction telle que
définie aux articles 2044 et suivants du Code Civil. L'acceptation du résultat de la transaction
implique renonciation a tout recours ultérieur pour le méme sujet.

Si les litiges ne peuvent étre réglés a I'amiable la juridiction compétente sera le tribunal
administratif de Lyon.
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ARTICLE 11. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

Article du C.C.A.P. concerné Article du C.C.A.G. auquel il est dérogé
3.1.4 13.2.2
4.1 28.1
4.3 20.1
45.3. 40
4.6 20.4
6.2.3. 24.7
7.2 28.1
7.6. 31.3.
7.7. 34.1.
8.1.2. 24.7.
9 46.4
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