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ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE

1.1 — Objet du marché

L’opération concerne le marché d'études de programmation relatif a la construction de plusieurs batiments
d’hébergement au profit de la base aérienne 123 située sur la commune de BRICY (45 — Loiret).

1.2 — Décomposition du marché

Le marché ne comprend qu’une seule partie technique : études de programmation (Programme)

1.3 — Quvrages existants
Cf. annexe 2 au CCP

1.4 — Description de la prestation
Cf. annexe 1 au CCP.

ARTICLE 2. - CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les pieces constitutives du marché sont par ordre de priorité
décroissante :

2.1. - Pieces constitutives du marché

2.1.1. - Piéces particuliéres

Piéces particulieres

1) L’acte d’engagement (AE) (en cas de groupement, une annexe précisera la répartition détaillée des
prestations par membre du groupement et ses annexes complétées datés et signés par le(s)
représentant(s) qualifié (s) de(s) I’entreprise (s) ;

2) Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) et ses deux annexes;

3) L’E.P.F

4) Mémoire technique sous forme papier dont le cadre est fixé & I’article 6 du réglement de
consultation.

2.1.2.Piéces générales

Piéces générales

1)Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de
prestations intellectuelles approuvé par l'arrété du 16 octobre 20009.

2) Instruction n° 300611/DEF/DFP/PER/5 du 16/03/1998 relative aux mesures de prévention
concernant les travaux ou prestations effectués dans un organisme du ministére de la défense par
une ou plusieurs entreprises extérieures.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini sur la page de garde de I’AE.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre d’ouvrage font seuls foi.
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ARTICLE 3. - DEMARRAGE DE LA MISSION

Par dérogation a I’article 13.1.1 du CCAG-PI, le démarrage des études de programmation interviendra
apres notification d'un ordre de service définissant le délai de réalisation des études.

ARTICLE 4. - MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

4.1. - Dispositions relatives aux prestations intéressant la Défense

Les prestations faisant I'objet du présent marché, intéressent la Défense.

Le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux stipulations de larticle 5 du CCAG/PI Il est
personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d'exécution ou documents divers qui lui
seront remis par le maitre de I'ouvrage ou du pouvoir adjudicateur en vue de l'exécution du marché, ou pour
toute autre cause.

Le titulaire et son personnel ne peuvent étre admis a pénétrer et a circuler dans I'établissement qu'apres s'étre
munis de titres d'accés spéciaux qui leur seront délivrés sur leur demande et a leurs frais, pour la durée du
marché, par les services de sécurité. La demande sera présentée au service compétent dans les délais qui seront
notifiés.

Le personnel de la société devra se présenter, sur rendez-vous, et avoir sur lui ses papiers d’identité, permis
de conduire et carte grise du véhicule et ce avant chaque intervention.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les services
auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en faire connaitre le motif.

Le Pouvoir Adjudicateur ou son représentant peuvent a tout moment demander le remplacement du personnel
d'intervention pour des motifs professionnels ou autres, notamment pour faute professionnelle grave
intentionnelle, incompétence ou négligence dans I'exercice de ses fonctions, indiscipline caractérisée ou
avertissement non suivi d'effet.

Le non-respect par le Titulaire ou par ses personnels des mesures de sécurité, objet du présent article, pourra
entrainer la résiliation du marché a ses torts sans indemnité, son exclusion avec ou sans limitation de durée de
toute participation aux marchés de 1’Etat, sans préjudice des dispositions 1égales relatives aux crimes et délits
contre la sireté de I’Etat.

Le Titulaire ne pourra alors prétendre a aucun dédommagement de I'administration.

4.2. - Conduite des prestations

Pour réaliser les prestations et assurer leur bonne fin, le titulaire s’engage a mettre en place une équipe de
personnes d’expérience. Les personnes affectées (noms, qualité et CV) au projet figurent dans la proposition
acceptée par le maitre d’ouvrage.

La bonne exécution du marché dépend essentiellement des intervenants affectés par le titulaire a I’exécution du
marché. Pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire s’engage a maintenir transfert de compétence
afin de garantir la continuité et la pérennité de la prestation.

4.2.1. - Conditions d’accés au site militaire (consignes et horaires de travail)

Le personnel de I’entreprise devra respecter les consignes générales et particuliéres de l'organisme du ministére
de la défense dans lequel se déroule la prestation.

Pour tout acces sur le site, une demande d’autorisation d’acces visée par I’officier de sécurité de l’unité
contractante ou le commandant d’unité, doit impérativement étre déposée 48 heures avant la date prévue de la
visite sous peine de refus d’acces a la BA 123.

Un badge laissez-passer « visiteurs » est délivré par la cellule « accueil » contre une piéce d’identité qui sera
restituée en quittant le site. Une seconde piece d’identité avec photographie devra étre présentée au filtrage lors
de I’acces sur le site (permis de conduire, passeport ou carte de sécurité sociale avec photographie est admise).
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Horaires de la cellule « ACCUEIL » :

La cellule « accueil » de la BA 123 fonctionne :

- au plus tdét de 07 h 30 4 17 h 00 du lundi au jeudi ;
- au plus tét de 07 h 30 & 15 h 00 le vendredi.

Horaires d’accés a la base :  du lundi au jeudi de 8 h 30 a 17 h 00,
Le vendredi de 8 h 30 a 15 h 00.

4.3. - Maitre d’ouvrage

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Pole Conduite d’Opérations de Tours :

Service d’Infrastructure de la Défense Représenté par le chef du PCO.

4.4. - Moyen mis a disposition

Les documents mis a la disposition du titulaire pour réaliser les prestations figurent a 1’article 4.1 de I’annexe 1
du CCP. Ces documents ne peuvent étre utilisés que pour la réalisation du présent marché.

4.5. - Opérations de vérification-réception

Les prestations feront 1’objet d’une vérification quantitative et qualitative par le maitre d’ouvrage afin de
contrdler si les prestations définies dans le marché sont conformes aux prescriptions fixées dans 1’annexe 1 du
CCP.

A D’issue de ces opérations de vérification quantitative et qualitative, le maitre d’ouvrage prononcera la réception
des prestations si celles-ci répondent aux stipulations du marché.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage décidera I’ajournement des prestations, ou prononcera la réception des
prestations avec réfaction des prix, ou encore, rejettera les prestations, conformément aux dispositions de I’article
27 du CCAG PI.

En cas d’ajournement, le titulaire sera tenu de procéder a une mise au point ou a une amélioration des prestations
incriminées, dans un délai & convenir d’un commun accord, eu égard aux impératifs du maitre d’ouvrage.
Toutefois, au cas ou les prestations, aprés vérification, ne donneraient pas entiére satisfaction, le maitre
d’ouvrage se réserve la possibilité d’en prononcer 1’admission avec réfaction sur le prix, conformément aux
dispositions de I’article 27.3 du CCAG PI.

En cas de rejet des prestations, le titulaire sera tenu d’exécuter & nouveau les prestations prévues au marché.

4.6. - Gestion des réunions-convocation et ordre du jour

Une équipe de suivi du projet sera mis en place par le maitre d’ouvrage.

Il aura pour role de :
- permettre de présenter les éventuelles difficultés rencontrées dans la gestion du projet
- constater ’avancement des prestations
- préconiser d’éventuelles corrections

Ce groupe de suivi se réunira au minimum trois fois au cours de la rédaction du programme.

11 se réunira dans les locaux du maitre d’ouvrage ou sur le site d’exploitation apres entente d’une date entre les
parties prenantes (titulaire, utilisateur et maitre d’ouvrage). Elles feront I’objet d’une présentation par le titulaire
de I’avancement des études et des orientations envisagées.

Ces réunions seront précédées de 1’envoi, par le titulaire, d’un ordre du jour et d’un point d’avancement des
études.

A I’issue de chaque réunion du groupe de suivi, le titulaire rédigera un proces-verbal qui sera communiqué au
maitre d’ouvrage dans les 7 jours francs.
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ARTICLES5. - SOUS TRAITANCE

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire devra fournir au maitre d’ceuvre désigné au marché :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modéle joint au réglement de consultation). Ce formulaire sera
ddment rempli et signé par le titulaire, (le cas-échéant par le co-traitant), ET le sous-traitant non seulement pour
la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif & la hausse comme & la baisse susceptible
d’intervenir en cours d’exécution. Le montant des prestations sera présenté selon une décomposition en
correspondance avec la décomposition de prix prévue au marché (n° de prix, intitulé, montant HT, et indication
du taux de TVA en cas d’auto liquidation),

- un extrait Kbis,

- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a
I’article

L.243-1-1 du code des assurances, responsabilité décennale,

- un RIB ou RIP

- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant en rapport avec
le lot ou la section technique concernée :

- qualification(s) professionnelle(s) (cf. sites www.qualibat.com et/ou www.qualifelec.fr ) ou équivalent,

- ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 dernieéres années, indiquant notamment le
montant, la date et le destinataire public ou privé.

ARTICLE 6. - PRIX ET VARIATION DES PRIX
6.1. - Prix

Le mois d’établissement des prix du marché est celui qui préceéde le mois de la remise des offres mentionné en
page de garde de I’AE. Ce mois est appelé « mois zéro ».

6.2. - Variation des prix

Les prix sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

6.2.1. - Mois d’établissement des prix
Le mois d’établissement des prix du marché est celui qui précede le mois de la remise des offres mentionné en
page de garde. Ce mois est appelé « mois zéro ».

6.2.2. - Choix de I’index de référence
L’index de référence (1), choisi en raison de sa (leur) structure pour l'actualisation des prix des prestations
faisant l'objet du marché, est :

Index : ING Libellé : Ingénierie

Les index sont publiés sur les sites suivant: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-
indices/ar/453.html et http://www.insee.fr/fr/bases-de-donnees/bsweb/theme.asp?id=05.

Le coefficient d’actualisation Cn est donné par la formule:

Cn=1(D-3)/10

10 et I (d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois D-3 par I’index de référence I, sous
réserve que le mois D du début du délai contractuel d’exécution de la prestation soit postérieur de plus de trois
mois, au mois zéro.
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ARTICLE 7. - MODALITES DE REGLEMENT

7.1. - Délai de paiement

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de
comptabilité publique.

un délai global de 30 jours a compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement
équivalentes.

7.2. - Modalités de réglement des comptes

Par dérogation a I’article 11 du CCAG/PI, le titulaire remet sa demande de paiement sous la forme d’une
facture selon les modalites suivantes :

7.2.1 Etablissement d’une facture

A — Mentions obligatoires de la facture
La facture doit porter toutes les mentions 1égales (cf. art. 242 nonies A de I’annexe II au CGI), et notamment :
- ladate de facture,
- le numéro d’identification unique, la raison sociale, le SIRET ou SIREN,
- lesmontants HT et TTC,
- le taux de TVA appliqué et son montant,
ainsi deux informations figurant sur la page de garde de I’AE :
- laréférence de ’engagement juridique (n° d’EJ),
- le code du Service Exécutant (code SE) : [D10711K035,
Il est demandé de joindre a cette facture
- la copie de la 1° page du marché.

Ces éléments sont indispensables pour 1I’acheminement et le traitement de la facture par le service en charge
de son paiement.

B — Transmission de la facture dématérialisée

L’ESID de Rennes a décidé de s’engager dans la dématérialisation du traitement de ses factures ou
acomptes ainsi les factures peuvent également étre adressées de fagcon dématérialisée et gratuite en utilisant
le portail sécurisé Chorus pro a I’adresse suivante :

W.Chorus

https://chorus-pro.qgouv.fr

portant mention obligatoire ainsi que deux informations figurant sur le marché :

o la référence de I’engagement juridique (n° d’EJ),
o le code du Service Exécutant (code SE):

D10711K035,

Selon le calendrier suivant :

0 Au 01/01/2017 : grandes entreprises (GE) et les personnes publiques ;
0 Au 01/01/2018 : entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;

0 Au 01/01/2019 : petites et moyennes entreprises (PME) ;

0 Au 01/01/2020 : micro entreprises.
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En cas de non-respect du calendrier, les factures seront rejetées et retournées systématiquement.

D’ici cette date, le titulaire peut continuer a faire parvenir ses factures par la voie postale, a 1’adresse
suivante :
CNTFE
SE D10711K035
CS 80168
53102 MAYENNE CEDEX

7.3. - Intéréts moratoires

« Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique, lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a
I’échéance prévue au contrat ou a I’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait a les
demander, au versement des intéréts moratoires et de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus
aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Les intéréts moratoires courent & compter du jour suivant I’échéance prévue au contrat ou a 1’expiration du
délai de paiement jusqu’a la date de mise en paiement du principal inclus.

Les intéréts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de I’acompte ou
du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et aprés application des clauses
d’actualisation, de révision et de pénalisation.

En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés a
’article ler sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi
payées sont inférieures a celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit a des intéréts moratoires
calculés sur la différence.

Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.
Les intéréts moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
guarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal ».

7.4. - Avance
Le montant du marché n’atteignant pas le seuil fixé a I’article 87 du code des marchés publics, il ne sera pas

versé d’avance au titulaire du marché.

ARTICLE 8. - RETENUE DE GARANTIE
Sans objet.

ARTICLE 9. - PENALITES

9.1. - Délais d’exécution — pénalités

9.1.1. - Délais d’exécution
La prestation sera exécutée dans le délai d’exécution stipulé a l'acte d'engagement.
Ces délais ne peuvent étre modifiés sans accord du représentant du pouvoir adjudicateur.
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9.1.2. - Pénalités de retard
En cas de retard constaté dans la fourniture des documents, en dérogation a l'article 14 du CCAG/PI, des
pénalités journaliéres seront appliguées dans les conditions suivantes:

9.1.3. - Fourniture de documents

Les entreprises encourent une pénalité de 300.00 € par jour et par document en cas de retard dans la
production des documents demandés par le représentant du PCO étant précisée dans les comptes rendus de
chantier.

9.1.4. - Absence
Les entreprises encourent une pénalité de 300.00 € en cas d’absence a une réunion demandée par le
représentant du PCO étant précisée dans les comptes rendus de chantier ou par ordre de service.

9.15. - Avenant

L'entreprise disposera d'un délai de dix jours pour le signer. Une pénalité de 150.00 euros, applicable a compter
du 11°™ jour de la date figurant sur I'accusé de réception de l'avenant, sera appliquée en cas de non signature
dans les délais impartis.

9.1.6. - Pénalités pour travail dissimulé

« en application de I’article L.8222.6 du code du travail, aprés mise en demeure notifiée au titulaire de corriger
sa situation irréguliére constatée par un agent de contrdle au regard des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, et a défaut de correction des irrégularités dans le délai réglementaire,
des pénalités pourront étre appliquées. Leur montant est égal a 10% du montant HT du marché et ne peut
excéder celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du
travail. »

9.1.7. - Pénalités pour sous-traitance non déclarée

Le Titulaire encourt une pénalité de 100 € par jour calendaire de retard pour sous-traitance constatée sur le
chantier n'ayant pas fait I'objet au préalable d'une acceptation du représentant du pouvoir adjudicateur et de
I'agrément de ses conditions de paiement. Cette pénalité fait I'objet d'une décision du représentant du pouvoir
adjudicateur notifiée par ordre de service sans mise en demeure préalable.

9.2. - Prestations supplémentaires ou modificatives

La poursuite de I’exécution de la prestation en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a la
conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par le représentant du pouvoir
adjudicateur.

ARTICLE 10. - ARRET DE I’EXECUTION DES PRESTATIONS

En application de l'article 20 du CCAG/PI, le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
ne pas poursuivre l'exécution des prestations au terme de chacune des parties techniques.

ARTICLE 11. - RESILIATION DU MARCHE

Conformément a l'article 47 du code des marchés publics, le marché sera résilié aux torts exclusifs du titulaire:
» En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnées aux articles 44 et 46 du code des
marchés publics;
* En cas de refus de produire les pieces prévues aux articles D8222-5 et D8222-7 et D8222-8 du code du
travail (exécution aux frais et risques du titulaire encourue, le cas échéant).
Il sera fait application des articles 29 a 36 du CCAG-PI. Cependant, par dérogation a l'article 33 du CCAG-PI,
en cas de résiliation pour motif d'intérét général le titulaire ne peut prétendre a une indemnisation.
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La décision de ne pas poursuivre I'exécution des prestations prévue a l'article 11 ci-dessus emporte la résiliation
du marché sans indemnite.

ARTICLE 12. - PRESENTATION, REMISE ET RECEPTION DES DOCUMENTS

12.1. - Présentation et remise des documents par le titulaire

Par dérogation a I’article 26.4.2 du CCAG/PI, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le représentant du
pouvoir adjudicateur de la date a laquelle les documents lui seront présentés pour vérification et approbation.

Ces documents sont produits selon les modalités précisées a 1I’annexe du CCP.

12.2. - Réception des documents par le maitre d’ouvrage

La réception de la mission « d’AMO programme » ne peut intervenir qu'apres remise compléte des
documents s'y rapportant.

La décision par la personne publique de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des
dits documents doit intervenir avant I’expiration du délai prévu a l'article 26.2 du CCAG/PI.

Ce délai court a compter de la date du récépissé de I’accusé de réception par le maitre d’ouvrage du document
d’études a approuver.

En cas de rejet ou d’ajournement, la personne publique dispose pour donner son avis, aprés présentation par le
titulaire des documents modifiés, du méme délai que celui indiqué ci-dessus.

ARTICLE 13. - PROPRIETE INTELLECTUELLE

Il est fait application de I'option B du CCAG/PI.

ARTICLE 14. - OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITE

Tout titulaire ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de cette opération détient les
informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage strictement personnel pour I'exercice
exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion, méme a ses proches, d'informations portant sur les études et
travaux concernés. Il est personnellement responsable de la conservation des plans ou des documents divers qui
lui seraient remis par le maitre de I'ouvrage ou le maitre d'ccuvre en vue de I'exécution de son marché ou pour
toute autre cause.

Pour tout mangquement a ces obligations, le marché peut étre résilié a ses frais et torts, sans qu'il puisse
prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

ARTICLE 15. - ASSURANCES

Dans un délai de QUINZE (15) jours a compter de la notification du marché, le titulaire doit justifier qu'il a
contracté une assurance garantissant sa responsabilité a I'égard du représentant du pouvoir adjudicateur et des
tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par la conduite de sa mission. En dérogation a l'article 9 du
CCAG/PI, le titulaire produira une copie du contrat d'assurance et de ses avenants éventuels.

ARTICLE 16.- COMMUNICATIONS DU REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Toute décision ou communication du représentant du pouvoir adjudicateur sera notifiée par ordre de service au
titulaire.

ARTICLE 17. - VOIES DE RECOURS AMIABLES ET VOIES CONTENTIEUSES
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Il sera fait application de 1’article 37 du CCAG/PI portant sur le reglement des différents et litiges.

ARTICLE 18. - DEROGATIONS AU CCAG-PI

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP sont apportées aux articles suivants du
CCAG/PI:

Articles auquel il est dérogé Article du CCP correspondant
4.1 2
13.1.1 3
11 7.2
14 9.1.2
33 11
26.4.2 12.1
9 15
A Tours, le

L’IC1 Thierry TROUBAT directeur de I’ESID de Rennes,
Pour le directeur et par délégation
L’IPMI Julien SAGE
Chef du PCO de Tours

page 12/12




