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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

Le présent marché (ci-aprés dénommé le « Marché »), définit les conditions selon lesquelles le CEA
confie au Titulaire, qui accepte, la réalisation d’extensions d’un batiment existant dénommé « FT » a
I'exception des travaux relatifs aux courants faibles industriels et de sécurité.

Ce batiment est situé sur le site du CEA de Bruyéeres le Chatel.

Le Titulaire intervient en tant qu’entreprise générale pour la réalisation des travaux. La prestation sera
en tout point conforme aux exigences définies dans le cahier des charges et est assortie d’'une
obligation de résultat.

ARTICLE 2. NORMES

Les prestations faisant I'objet du Marché doivent étre conformes aux normes européennes et/ou
frangaises en vigueur a la date de notification du Marché, ainsi qu'aux regles de I'art qui en découlent.
Les modifications apportées aux normes pourront étre contractualisées et les normes mises a jour,
si nécessaire, selon les processus de gestion de la configuration définis dans les documents
applicables.

Elles doivent aussi prendre en compte I'évolution prévisible de ces normes a la date de natification
du présent marché, liée en particulier a des projets de normes et a l'application des législations
européennes et/ou francaises.

Le Titulaire doit se tenir informé et avertir le CEA de toute évolution prévisible de la loi, des
réglementations et des normes ayant un impact sur le déroulement des prestations, objet du Marché.

ARTICLE 3. DOCUMENTS APPLICABLES
Les documents énumérés ci-aprés sont applicables par ordre de priorité décroissante, dans toutes
leurs dispositions, non contraires a celles du présent marché et de ses annexes, lesquelles prévalent :
* lannexe de sécurité,

e le cahier des charges référencé 235-PASED-RED-CDC-19000478 au dernier indice et
les documents qu'il appelle,

e le Cahier des Exigences Générales (CEG) référencé 235-PASED-RED-NOT-19000666, au
dernier indice connu et les documents qu'il appelle

« le Plan Général de Coordination Sécurité Protection de la Santé (PGCSPS),

e Tlinstruction fixant les dispositions générales applicables aux entreprises extérieures
intervenant sur les centres CEA/DAM (SYM S0201 SPP INQ 09000860), éventuellement
complétée par les reglements édictés par le centre ou I'établissement CEA concerné
en matiére de discipline, d’hygiéne et de sécurité,

» les Dispositions applicables aux Titulaires de marchés passés par le CEA/DAM en matiere de
protection de [linformation Diffusion Restreinte — Déclinaison en regles de sécurité
informatique, référencées SYM A000D SJD DIR 15002413,

* les Conditions Générales d’Achat du CEA, édition de février 2013,

Page 4 sur 29

www.cea.fr



SPECIAL FRANCE

Réalisation de I'extension du batiment FT

« le Cahier des Clauses Sociales Particulieres applicable aux prestations réalisées par des
entreprises extérieures et impliquant I'intervention de leur personnel sur un site CEA (C2SP),

« le reglement intérieur du centre de Bruyéres-le-Chatel,

e a titre supplétif et pour autant que leurs dispositions ne soient pas contraires a celles citées
précédemment la proposition technique et financiere du Titulaire référencée n° XXXXXX
du XX XXX.

Le Titulaire reconnait expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus.

Les conditions générales de vente du Titulaire, hormis celles issues de dispositions légales
impératives, sont inopposables quelle qu’en soit la forme.

ARTICLE 4. DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le marché comprend I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation des extensions
du batiment FT et précisés au cahier des charges en référence.

» Les travaux d’'aménagement préalable au niveau du centre et du hall de maquettage et hall de
réception

L'installation chantier,

Le VRD (voiries, réseaux et divers)

Le gros ceuvre,

Le second ceuvre — Installations Générales,

L’électricité courants forts,

YV V. V VYV V V

Le CVC (climatisation, ventilation, chauffage),

> Les Fluides

Le Titulaire assure également les études générales, les études de synthése, les plans d’exécution.

ARTICLE 5. ORGANISATION DU MARCHE
Les tranches 1 a 4 sont fermes et définis comme suit :

e Tranche 1 : Etudes et documentation :
0 Acquisition et vérification des données d’entrée pour les études d’exécution, et
les travaux.
0 Etudes d’exécution
o Documentation en lien avec le contrble de I'exécution des travaux et la
configuration de I'ouvrage modifié
e Tranche 2 : Les travaux préparatoires
0 Les aménagements de site : préparation plate-forme d'accueil et accés réseaux
0 La préparation du hall de maquettage et hall de réception

0 Installation de chantier et repli
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e Tranche 3 : La reconfiguration du Hall de Maquettage et utilités associées :
0 La création d’'un nouveau local CTA a 'ouest du batiment dénommé par la suite
« Local CTA ou local technique »
0 Le transfert du groupe froid situé au Nord du batiment
0 Relocalisation et la mise a niveau de la fonction climatisation (groupe froid,
centrale de traitement d'air et équipements associés) du HM vers le nouveau
local CTA
0 La création d'une plateforme de transfert devant I'entrée du Hall de Maquettage
0 Le réaménagement interne du Hall de Maquettage
e Tranche 4 : La création d’'une extension au sud du batiment comprenant dénommé par la
suite « Extension sud » :
0 Une zone de stockage d’outillage et des toilettes au RdC,
0 Une salle de réunion a I'étage.
e Option Technigue 1.1 : Alimentation électrique renforcée du Hall de Maquettage depuis le
TGBT du local UP

e Option technigue 1.2 :  Alimentation électrique des extensions du Hall de Maquettage
depuis le TGBT du local UP
e Option technigue 2_: Remplacement de groupes électriques réversibles par des unités

de chauffage alimentées par le réseau eau chaude du batiment

Le CEA ne peut pas s’engager sur une continuité des prestations entre chaque tranche et a l'intérieur
d’'une méme tranche du marché, notamment di aux autorisations de lancement des travaux.

S'il n’y a pas de décision d’engagement d’autorisation aux dates identifiées au plus t6t (cf. article. 7.2),
l'industriel prend a sa charge les frais d'immobilisation afférents au chantier et plus généralement de
son personnel et ce pour une durée d'un mois pour les tranches 3 et 4. De fait, ces différés ne
donneront pas lieu a indemnités au Titulaire si leurs durées sont inférieures a 1 mois. Au-dela chaque
jour de différé donne lieu a rémunération, sur la base des tarifs au BPU

ARTICLE 6. MODALITES DE NOTIFICATION DES OPTIONS TECHNIQUES

Options Technigues 1.1 et 1.2

Dans la suite, les « extensions » désignent I'extension sud et le nouveau local CTA.

Dans le cas ou le bilan de puissance électrique établis par le Titulaire lors de ses études d’exécution
(tranche 1) donne une consommation plus importante que celle admissible par I'installation existante
(aux réglages des équipements), I'une des options pourra étre levée par le CEA :

e Option Technique 1.1 : Alimentation électrique renforcée du HM depuis le TGBT du local UP
e Option technique 1.2 : Alimentation électrique des extensions du HM depuis le TGBT du local
UP.
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Ces options sont exclusives l'une de l'autre. Dans la cadre de cette prestation, le Titulaire aura en
charge les études et le remplacement des équipements existants.

Le Titulaire devra transmettre au CEA les éléments techniques et calendaires de telle sorte que le
CEA puisse lever I'option dans les délais compatibles qui permettent au Titulaire d'exécuter les
travaux sans incidence sur les délais généraux du projet. Sachant que le bilan de puissance doit étre
soumis au CEA dans un délai maximum de 3 mois a compter de la notification du marché.

Option Technique 2

Le dossier APD prévoit que le chauffage et la climatisation des extensions soient assurés par des
groupes réversibles électrigues. Néanmoins, le CEA envisage le remplacement de ces groupes
réversibles électriques par des unités de chauffage alimentées par le réseau eau chaude du batiment.
La décision de lever ou non 'option sera prise a la notification du marché.

La levée de l'option est notifiée au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, ayant
valeur d’ordre de service.
Le non affermissement des options ne donne pas lieu a indemnisation du Titulaire.

ARTICLE 7. ENTREE EN VIGUEUR ET DELAIS DU MARCHE

7.1 Entrée en vigueur

Le présent marché entre en vigueur a la date de notification et expire a I'achévement de toutes les
prestations incombant au Titulaire, y compris le repliement des installations de chantier, le nettoyage
final et la remise en état des lieux.

Toutefois, le Titulaire ne débute les prestations et travaux qui lui incombent au titre du présent
marché, notamment la réalisation de la tranche ferme, qu'a la date définie (JO) par I'Ordre de
Service n° 1 lui prescrivant I'exécution de son Marché. Cet ordre de service n° 1 est émis dans un
délai d’au plus 6 mois a compter de la signature du marché.

7.2 Délais d’exécution et jalons

Le délai total prévisionnel du présent Marché est de 25 mois a compter du JO.
A compter de Jo, les délais impératifs et pénalisables sont les suivants :

» Réunion d’enclenchement : Jo + 15 jours

» Dossier VSO des documents projet : PAQP, planning, liste et calendrier des documents,
organisation de chantier : Jo +1,5 mois,

» Dossier VSO des études d’exécution des travaux préparatoires : Jo +3 mois,

» Dossier VSO des piéces techniques pour la commission locale de sécurité : Jo+3 mois,

» Prise en compte des Prescriptions Techniques (PT) et les Recommandations techniques
(RT) de la CLS, dans la documentation technique : Jo + 6 mois,

» Dossier d’exécution VSO pour travaux T3 et T4 : Jo + 7 mois,
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» Mise a jour VSO des documents de management de projet pour les tranches 2, 3 et 4: a
la date de lancement au plus tét des travaux concer  nés
Les autorisations pour engager les travaux préparatoires seront données avec préavis de 5 jours,

Les dates d’engagement de la Tranche 2 « Travaux préparatoires » au plus t6t et les délais sont
précisés ci-apres :

; Date d’engagement au L.
Poste Jalon de démarrage . Délai
plus t6t
Aménagement site 1.1 1/07/2020 2 mois
Aménagement hall de réception 1.2 1/07/2020 2 mois
Préparation du Hall maguettage 1.3 15/10/2020 15 jours
Installation de chantier 1.4 01/10/2020 1 mois

Les dates réelles d’engagement seront fonction de la disponibilité des installations concernées.
Les décalages d’engagement du fait d’'un retard d’avancement du Titulaire n'ouvrent pas droit a
rémunération du Titulaire.

A compter de J, : date d’autorisation par le CEA de commencer les travaux sous décret 94 (travaux
d’aménagement visés par les tranches 3 a 4), les délais impératifs sont les suivants :
» Fin des travaux et essais pour la tranche T3, livraison de la documentation associée :
J2 + 5 mois
» Fin des travaux et- essais de l'industriel de la tranche T4, livraison de la documentation
associée : J2+10 mois ;

L‘autorisation a J, sera notifiée avec un préavis minimum de 5 jours, avec une prise d'effet a partir du
01/11/20.
» Réception des travaux a l'issue des Opérations Préalables a la Réception: J, +14

mois
» Fin des Repli, finitions, levées des réserves : J,+ 16 mois

Les décalages d’engagement du fait d’'un retard d’avancement du Titulaire n'ouvrent pas droit a
rémunération du Titulaire.

Tout délai contractuel impliqgue non seulement I'exécution conforme et satisfaisante des plans,

équipements et travaux y compris les finitions sur le site jusqu'a l'obtention du procés-verbal
de réception, mais également, la fourniture de tous les documents techniques associés.
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7.3 Prolongation des délais d’exécution et arréts de chantier
7.3.1 Intempéries

Dans le cas dintempéries, au sens des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur le chantier, les délais d’exécution peuvent étre prolongés d’'une durée
€gale au nombre de journées d’'intempéries reconnues comme telles par la Caisse des Congés Payés
du Batiment et des Travaux Publics et diment constaté par le maitre d'ceuvre, en défalquant le
nombre de journées d’intempéries réputées prévisibles, égal a 10 journées continues ou discontinues
retenues pour chaque tranche.

7.3.2 Arréts de chantier

Le CEA s'engage a informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arréts de travaux
susceptibles d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire.

Les arréts de chantier pour lequel l'information a été transmise au Titulaire avec un délai supérieur ou
égal a 2 jours ouvrés de préavis sont ci-aprés dénommeés : « arrét de chantier programme ».

Les arréts de chantier pour lequel l'information a été transmise au Titulaire avec un délai inférieur strict
a 2 jours ouvrés de préavis sont ci-apres dénommeés : « arrét de chantier inopiné ».

Tout arrét de chantier, qu'il soit programmé ou inopiné, donnera lieu a I'établissement par le CEA
d’un procés-verbal.

Les arréts de chantiers relatifs aux événements suivants ne seront pas couverts par les dispositions
du présent article :

» le manque d’anticipation ou de vérification de la disponibilité des réseaux pour réaliser
les dévoiements,

» l'endommagement lors de la réalisation de travaux, de réseaux concernés ou non par
le Marché,

» la survenue d’intempéries, au sens des dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur.

Les délais seront prolongés de la durée des arréts de chantier majorés du temps de reprise dans les
conditions ci-apreés.

7.3.2.1. Arréts de chantier programmés

Les durées de prolongation découleront des dates d’arrét et de reprise mentionnées dans les proces-
verbaux. Un arrét de chantier programmé ne donnera pas lieu a rémunération du Titulaire pour une
durée < a 1 mois.

7.3.2.2. Arréts de chantier inopinés

Lorsque le CEA demande un arrét de travaux avec un préavis strictement inférieur a 2 jours ouvrés,
le Titulaire consignera la durée de l'interruption dans un fichier de suivi.
Ce fichier sera présenté hebdomadairement au CEA, et envoyé par voie informatique.
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Seules les interruptions inopinées d'une durée supérieure ou égale a 4 heures pourront étre
consignées.

Quelle que soit l'organisation du travail mise en place par le Titulaire, la durée consignée pour
une interruption de chantier ne pourra étre supérieure a :

» 4 heures pour une demi-journée d’interruption,

» 8 heures pour une journée compléte d'interruption.

Au-dela de 100 heures cumulées d’interruption de chantier inopinées sur la durée du Marché, chaque
heure d’interruption donne lieu a rémunération.

Cette rémunération sera basée sur les personnels présents sur le chantier (du Titulaire ou de
ses sous-traitants) et strictement nécessaires a I'exécution des prestations du marché, ainsi que
les colts de location de matériels ou d'équipements en place sur le chantier et nécessaires a
I'exécution du chantier a la période considérée.

En tout état de cause, un arrét du chantier pour non-respect des conditions d'exécution, des
exigences de sécurité et de protection des personnels, ou tout autre motif impliquant la responsabilité

du Titulaire ne pourra prétendre a rémunération par le CEA.

7.3.2.3. Reprise du travail

Quel que soit le type d'arrét de chantier, en cas d'arrét de durée strictement inférieure a 2 jours
ouvrés, le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de la prestation interrompue au plus tard 4 heures
apres l'avertissement par le CEA, de la fin de l'indisponibilité.

Quel que soit le type darrét de chantier, en cas d'arrét de durée supérieure a 2 jours ouvrés,
le Titulaire s'engage a reprendre I'exécution de la prestation interrompue au plus tard 2 jours ouvrés
apres l'avertissement par le CEA, de la fin de I'indisponibilité.

Tout arrét de chantier, qu’il soit programmé ou inopiné, donne lieu a ['établissement d'un
proces-verbal et entraine la prolongation du délai du marché pour la durée d’arrét majoré du temps de
reprise a compter de la levée de l'arrét.

7.3.3 Décalage du démarrage des travaux

Un allongement du délai résultera des retards d’engagement des travaux du fait de I'indisponibilité des
installations, a I'exclusion de toute autre cause y compris un défaut d’avancement du Titulaire quelle
gu’en soit la cause.

ARTICLE 8. CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION

Le Titulaire sera toujours réputé s'étre assuré sur place de I'exactitude des cotes et des indications
des plans et descriptifs qui lui seront remis par le CEA ainsi que de la possibilité de les suivre
strictement.
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8.1 Lieux d'exécution

L’exécution des travaux et prestations du présent marché se déroule sur les sites suivants :

» dans les locaux du Titulaire ou de ses cotraitants ou sous-traitants pour les études, les
maquettages, et les pré montages,

» sur le site de Bruyéres-le-Chatel pour les travaux et les essais, dans le cadre d’'un chantier clos
et dépendant, pour les travaux d'extension proprement dits (T3 et T4) et sous plan de
prévention pour les diagnostics et relevées (T1) et les travaux préparatoires (T2).

Pour les interventions sur le site de Bruyéres-le-Chéatel, les dispositions du réglement intérieur dudit
site ainsi que l'organisation du chantier sont applicables.

Sauf dispositions particulieres notifiées au Titulaire, les fournitures sont a livrer sur le site de Bruyéres-
le-Chéatel, conformément aux dispositions du cahier des charges.

8.2 Connaissance du site

Le Titulaire a effectué, lors de la phase de consultation, une visite obligatoire du site, lui permettant
notamment d'apprécier les contraintes de situation et d'acces.

Le Titulaire déclare qu'il a une parfaite connaissance de I'existant, du terrain et de ses abords, qu'il en
a apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées a I'environnement et estimé
toutes les sujétions tant techniques qu’administratives inhérentes a la conception, a la réalisation ainsi
gu'au fonctionnement et a I'exploitation conforme et réguliére du projet objet du présent marché.

Le Titulaire ne peut notamment pas se prévaloir des sujétions occasionnées par :
» l'exploitation du site de Bruyéres-le-Chéatel et notamment des arréts de chantier,
» l'exécution de travaux non compris dans la réalisation de 'opération,

> le respect du réglement intérieur du site de Bruyéres-le-Chétel.

8.3 Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter I'exécution des prestations du Marché sous réserve de I'application des
conditions du C2SP et de l'article 7 des CGA dont notamment, I'obtention de I'accord écrit et préalable
du CEA.
Pour chaque sous-traitant présenté, le Titulaire du marché devra adresser au CEA une demande
d’'acceptation de sous-traitant et un acte spécial le cas échéant, selon le modéle DC4.
Le Titulaire doit présenter les demandes d’acceptation des sous-traitants, et demandes d’agrément
des conditions de paiement le cas échéant, dans un délai suffisant, au minimum 2 mois pour en
permettre l'instruction, avant tout commencement des travaux sous-traités.
La demande d’acception est adressée en 1 seul exemplaire a :
CEA/DAM — lle-de-France
DCG/SAPI/BSIM — batiment U
A l'attention de Nathalie BELLEC
Bruyeres-le-Chatel- 91297 Arpajon Cedex
Ou par mail a nathalie.bellec@cea.fr et edith.thauvin@cea.fr
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Eu égard au respect des délais contractuels, le Titulaire ne peut se prévaloir des délais d'instruction
d'une demande ou du refus d’acceptation d’un sous-traitant par le CEA pour justifier un retard dans
I'exécution de ses prestations.

8.4 Confidentialité du marché — Clause de protecti  on du secret

Le Marché est un marché sensible au sens de l'article 78 de I'arrété du 30 novembre 2011 portant
approbation de linstruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la
défense nationale.

1. Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en matiére de protection du
secret de la défense nationale, le Titulaire s'engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer
lors de I'exécution du Marché la protection absolue des informations ou supports protégés qui peuvent
étre détenus dans le service, au profit duquel le Marché est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce
Marché est exécuté.

Le Titulaire reconnait :
. avoir pris connaissance :
0 des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
0 de Tlarrété 30 novembre 2011 portant approbation de [linstruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

. gu’il n'a pas a connaitre ou détenir les informations couvertes par le secret de la défense
nationale.
2. Le Titulaire est informé du caractére sensible des prestations du Marché et s’'engage a

assurer la confidentialité des informations et supports sensibles, notamment ceux portant la mention
« Diffusion restreinte », qu'il sera amené a connaitre et/ou a détenir pour I'exécution du Marché.

3. Le Titulaire reconnait avoir fait signer par tous les personnels appelés sous sa responsabilité
a un titre quelconque a intervenir pour son compte pour exécuter les prestations une déclaration
individuelle par laquelle lesdits personnels attestent :
. avoir pris connaissance :
0 des articles 413-9 a 413-12 du code pénal ;
o0 de larrété du 30 novembre 2011 portant approbation de [linstruction générale
interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
. du caractére sensible des prestations du Marché ;
. gu'ils n'ont pas, sous peine de poursuite pénale, a connaitre ou détenir des informations
couvertes par le secret de la défense nationale.
Le Titulaire s'engage a ce que seuls les personnels ayant préalablement souscrit la déclaration
précitée accédent au lieu d'exécution des prestations. Le Titulaire s'engage a remettre au CEA la ou
les déclarations individuelles mentionnées ci-dessus avant tout accés du personnel concerné au lieu
d'exécution des prestations.
Aucune dérogation aux dispositions précitées ne pourra étre acceptée par le CEA ou exigée de lui, y
compris en vue de pourvoir au remplacement inopiné, fortuit ou méme urgent d'un personnel du

Titulaire.
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4, A la demande du CEA, le Titulaire s’engage a affecter a la réalisation du Marché des
personnels ayant satisfait a la procédure de contrble élémentaire telle que prévue par I'arrété du 30
novembre 2011 précité.

5. Le Titulaire s’engage a ce que ses personnels n'accédent a aucune installation autre que celle
concernée par le Marché.

6. En cas de sous-traitance autorisée par le CEA, le Titulaire s’engage a ce que les entreprises
sous-traitantes se conforment aux dispositions du présent article.

Pour la sous-traitance de prestations sensibles au sens de l'article 78 de l'arrété du 30 novembre
2011, lautorisation par le CEA du recours a la sous-traitance est conditionnée a I'obtention d’un avis
favorable du FSD/N en cas de demande de contrble élémentaire.

7. Le non-respect ou l'inobservation par le Titulaire ou ses sous-traitants des dispositions
précitées, méme dans les cas ou elles résultent d'une imprudence ou d'une négligence, peut entrainer
la résiliation de plein droit du Marché, en totalité ou en partie, sans indemnités sans préjudice des
sanctions prévues par le code pénal.

8.5 Mention « SPECIAL FRANCE »

Le présent marché étant réservé aux sociétés de droit Francais (compte tenu de l'apposition de la
mention « Spécial France » sur certaines informations et supports) avec une exécution réalisée par du
personnel exclusivement Francais sur le périmétre concerné, le Titulaire devra s'assurer du respect
des dispositions en vigueur a cet égard, sous peine de résiliation.

8.6 Mise a disposition

Conformément aux dispositions de l'article 34.2 des CGA, des mises a disposition pour une période
déterminée de certains ouvrages ou parties d'ouvrages méme non achevés pourront étre requises par
le CEA, sans que ce dernier n'en prenne possession, afin notamment de pouvoir exécuter ou de faire
exécuter par des tiers des travaux de montage ou d'assemblage, ou des essais autres que ceux qui
font I'objet du présent marché.

Ces dispositions sont complétées comme suit :

Les mises a disposition sont notifiées par Ordre de Service qui précise I'état d'avancement
des travaux requis pour la mise a disposition et les opérations qu'il est envisagé de réaliser
sur les ouvrages mis a disposition.

Le Titulaire a le droit de suivre les travaux et les essais non compris dans son marché qui intéressent
les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis a la disposition du CEA. Il peut faire des réserves
s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent pas ces travaux ou essais ou
que lesdits travaux ou essais risquent de détériorer les ouvrages. Ces réserves doivent étre motivées
par écrit au CEA.

Le Titulaire ne peut se prévaloir d'un décalage de planning qui augmenterait les durées de mises
a disposition des ouvrages pour justifier d'une majoration du prix forfaitaire.
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Dans le cas ou, le Titulaire met a disposition les ouvrages ou parties d'ouvrages en retard par rapport
au planning contractuel de réalisation, outre les pénalités définies ci-dessous, il supporte les frais
supplémentaires consécutifs a ce retard occasionnés au tiers utilisateur dont notamment toutes
reprises d'opération, montage et démontage, fourniture de gabarit, repli et amenée de chantier,
contrOle et essai supplémentaires. Le montant déterminé par le CEA sur la base des prix du marché
du tiers utilisateur vient en déduction du montant HT du marché et est soustrait des paiements

a effectuer au Titulaire.

ARTICLE 9. RECEPTIONS DES PRESTATIONS

9.1 Réception des travaux

La réception des travaux est effectuée conformément aux articles 30 et 34 des CGA.

9.1.1 - Essais et contrdle en cours de travaux

Le Titulaire informe dans un délai suffisant le CEA de tout ouvrage ou partie d’ouvrage qui en raison
de 'avancement des travaux sera dissimulé ou inaccessible a I'achévement des travaux et pour lequel
les opérations préalables a la réception ne pourraient donc pas étre faites a ce moment-la.

S'il le juge utile, le CEA peut alors procéder ou faire procéder aux essais et contrbles nécessaires
pour vérifier la conformité de cet ouvrage ou partie d’ouvrage aux spécifications du marché, avant la
poursuite des travaux.

Le Titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation ou prolongation de délais en raison des arréts
de travaux éventuels imposés par ces essais et contrbles.

Si le Titulaire omet d'informer en temps utile le CEA de cette dissimulation ou inaccessibilité, le CEA
peut alors prescrire par ordre de service les mesures de nature a permettre les opérations préalables
a la réception de I'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage concerné. Ces mesures peuvent comprendre, si
nécessaire, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Les frais résultant de la mise en ceuvre de ces mesures, y compris le cas échéant la reconstruction de
l'ouvrage sont a la charge du Titulaire. Par ailleurs, le Titulaire ne peut alors prétendre a aucune
prolongation de délais pour les retards ou les arréts de travaux éventuels liés a la mise en ceuvre
desdites mesures.

9.1.2 - Réception de I'ouvrage

On entend par ouvrage les travaux d’extensions et de reconfigurations, objet du présent marché.

Il est procédé a la réception de I'ouvrage tel que défini au présent marché, dans les conditions du
chapitre 11 des CGA.

Préalablement a la réception globale de l'ouvrage, certaines prestations ou certains travaux bien
identifiés peuvent faire I'objet de réception partielle a la demande du CEA.

La réception partielle est effectuée dans les mémes conditions que la réception globale précisées
ci-dessous. Dans le cadre de la réception partielle, les conditions du chapitre 11 des CGA
s'appliquent.
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La réception globale de I'ensemble des prestations est prononcée a lissue de la derniére des
réceptions partielles effectuée dans les conditions du chapitre 11 des CGA complétées par les
dispositions du présent marché et des CCTP. La réception globale fera I'objet d’'une réserve tant que
'ensemble des documents requis au titre du marché n’a pas été remis au CEA conformément aux
documents contractuels.

En dérogation de I'article 34 des CGA, le Titulaire dispose d’un délai maximal de deux mois a compter
de la date d'effet de la réception pour remédier aux réserves émises lors de cette réception.

Le Titulaire informe le CEA par courrier recommandé avec avis de réception de I'achévement des
travaux permettant la levée de réserves. Le CEA peut alors procéder a un constat de levée des
réserves auquel le Titulaire est convoqué.

9.1.3 - Documents a fournir pour la réception

Le Titulaire remet au CEA lors des opérations préalables a toute réception tous les documents relatifs
a l'ouvrage dans le respect des prescriptions du présent marché, des CCTP et de l'article 34.1 des
CGA.

La réception est conditionnée par I'acceptation des dits documents par le CEA et notamment par
l'acceptation sans observations du dossier des ouvrages exécutés « DOE ».

9.2 Réception des fournitures

Les stipulations des articles 32 et suivants des CGA sont applicables.
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ARTICLE 10. CONDITIONS FINANCIERES

10.1 Montant du marché

Le montant global du Marché est de :

XXX XXX € HT
(e euros Hors Taxes)
Ce montant est décomposé comme suit :
» Tranche 1 ferme : études et documentation (forfaitaire) ..........ccccceeeevviicciiieeneeeininns XXX € HT
» Tranche 2 ferme : travaux préparatoires (forfaitaire)...........cccccvvvvveeeiiiiciieneee e, XXX € HT
» Tranche 3 ferme : travaux de reconfiguration (forfaitaire)..........cccccceeevveciiieeneeenninns XXX € HT
» Tranche 4 ferme : création de I'extension sud (forfaitaire)..........ccccccoevvciiieereeennnnns XXX € HT
» Option 1.1 : alimentation électrique du HM (forfaitaire)...........ccccceveeeviiiiciiieineeeinnns XXX € HT
» Option 1.2 : alimentation électrique de I'extension Sud (forfaitaire) ..................... XXXE€ HT
» Option 2 : chauffage alimenté par eau chaude (forfaitaire) ...................coooeniiis XXX € HT
» Provision pour gestion des modifications (plafond)..........ccccccccviiiieeeiiiiciiieene e, xxXx € HT
» Provision pour interruptions et différés d’engagement de travaux (plafond)......... XXX € HT

Les provisions pour gestions des modifications et pour interruptions et différés d’engagement des
travaux représenteront respectivement 7% et 3.% du montant total des tranches 1 a 4.

Les montants des provisions permettent de rémunérer les fiches de modification (FM) ainsi que les
interruptions de chantiers.

Ce montant ne constitue en aucun cas un engagement de dépenses de la part du CEA vis a vis du
Titulaire. Le Titulaire ne pourra s'en prévaloir au cas ou le montant total des dépenses n'atteindrait pas
cette somme.

En aucun cas, le montant cumulé des FM et des interruptions de chantier notifiées au Titulaire dans le
cadre de la provision ne pourra dépasser le montant plafond indiqué ci-dessus.

10.2 Conditions économiques

Les prix sont déterminés aux conditions économiques de XXX.

10.3 Forme des prix

Les prix du marché sont fermes et non révisables.
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104 Avances

Conformément a la reglementation applicable, les modalités relatives a I'octroi d’avance par le CEA
sont les suivantes :

» Une avance est accordée au Titulaire si le montant du marché est supérieur a 250 000 €HT et
d’'une durée d’exécution supérieure a trois mois. Le montant de l'avance est fixé a 5% du
montant TTC du marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a
paiement direct.

> Toutefois, si le Titulaire est une PME, au sens de la réglementation applicable, I'avance est
accordée si le montant du marché est supérieur a 50 000 €HT et d’'une durée d’exécution
supérieure a deux mois. Le montant de I'avance est alors fixé a 20% du montant TTC du
marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct.

A la notification du marché, cette clause sera supprimée ou adaptée, en fonction du statut ou non de
PME de l'entreprise retenue.

Au titre du présent marché, le montant de I'avance est donc fixé a 5% ou 20% du montant TTC du
marché diminué du montant des prestations sous-traitées donnant lieu a paiement direct.

10.4.1 Modalités de paiement et de remboursement

Le paiement de l'avance intervient dans le délai de 30 jours a compter de la réception par le CEA
d’'une facture de demande d’avance émise par le Titulaire.

Le remboursement de I'avance s’impute sur les sommes dues au Titulaire par le CEA au titre des
termes de paiement successifs intervenant a compter du premier terme de paiement de la tranche 2
jusgu’a remboursement complet.

10.4.2  Avance accordée aux sous-traitants
Une avance peut étre versée, a leur demande, aux sous-traitants admis au paiement direct.

Pour le sous-traitant concerné, le cas échéant, le versement de I'avance et son remboursement sont
effectués dans les mémes conditions que celles prévues pour le Titulaire. Le Titulaire doit répercuter
les modalités relatives a cette avance dans le contrat de sous-traitance correspondant.

10.5 Régime fiscal

Le présent marché est soumis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour par du fait
générateur. Chaque terme de paiement, y compris la retenue de garantie, sera assorti de la TVA.

Le Titulaire du présent marché s'engage a indiquer sur ses factures s'il est autorisé par
'administration fiscale a acquitter la TVA d’aprés les débits.
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ARTICLE 11. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES - MODIFICATIONS
TECHNIQUES

Le terme « modification » couvre toutes modifications techniques et prestations supplémentaires. Les
interruptions de chantier n’entrent pas dans ce cadre.

Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans I'établissement de son prix forfaitaire fixé au titre
du Marché et ne peut prétendre, a ce titre, a aucune augmentation de celui-ci. Le manque de
prévision du Titulaire dans I'établissement de son prix n'est pas de nature a entrainer la modification
du caractére forfaitaire du montant du Marché.

Pendant I'exécution du Marché, le CEA pourra prescrire au Titulaire les modifications techniques ou
prestations supplémentaires de toute nature qui lui paraissent utiles. Réciproquement, le Titulaire
pourra soumettre également au CEA des modifications s’avérant indispensables a la bonne réalisation
du Marché. Ces modifications devront faire I'objet de propositions écrites motivées adressées au
CEA.

Dans tous les cas, seul le CEA a prérogative a décider cette exécution; les prestations
supplémentaires et modifications feront I'objet d’'un OS qui notifiera cette décision.

Les prestations supplémentaires et modifications techniques dont I'instruction, préalable a la décision
d’exécution, est acceptée par le CEA feront I'objet de I'établissement d'une Fiche de Modification
(FM).

11.1 Pour les études

Le CEA se réserve la possibilité de notifier au Titulaire des demandes de corrections et de mise a jour
des notes et plans a partir du premier BPE (Bon pour Exécution), avant le début des travaux, sans
que le Titulaire ne puisse justifier d'une quelconque rémunération supplémentaire (ni retard sur les
plannings), par rapport au montant forfaitaire des études.

11.2 Pour les travaux

Pour chaque FM, le Titulaire s’engage a répondre a la demande du CEA par I'émission d’'un devis du
Titulaire faisant apparaitre une décomposition de son montant, intégrant les plus et moins-values
engendrées par la modification, calculées sur les bases suivantes (par ordre de priorité décroissante) :

- application des prix unitaires des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGF) de I'offre du Titulaire, remise lors de sa soumission,

- application des prix unitaires du BPU,

- application des taux horaires par qualification définis par le Marché, aux quantitatifs
acceptés par le CEA,

- application de prix nouveaux pour des travaux se rattachant a une modification du
programme initial. Dans ce cas, la décomposition fera apparaitre les colts de la main-
d’'ceuvre, selon les taux horaires par qualification, définis par le Marché, les volumes
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d’heures et les colts détaillés de la fourniture, en isolant le coefficient d’approvisionnement
défini par le Marché, ainsi que pour ces derniers, tous justificatifs utiles,

- devis forfaitaires (résultant d'une consultation par le Titulaire d'au moins trois entreprises)
des travaux sous-traités ou des approvisionnements avec application du coefficient de
peines et soins défini par le Marché. Les devis sont obligatoirement transmis au CEA.

Le Titulaire s’engage a répondre aux fiches de modification dans un délai maximal de quinze (15)
jours calendaires a compter de la date de notification desdites fiches.

Les devis présentés par le Titulaire sont réputés tenir compte de tous les impacts des modifications
concernées, afin de permettre au CEA de prendre des décisions au vu de lI'ensemble des
conséquences sur le Marché.

Chaque devis fera l'objet d'une instruction puis de négociations menées par le CEA jusqua la
validation de la version finale de la FM.

En cas de désaccord sur le plan financier, le Titulaire devra engager les travaux correspondants sur
demande du CEA. Dans ce cas, le prix remis par le Titulaire est un prix provisoire. Le prix définitif sera
fixé apres discussions et accord des Parties.

11.3 Modalités de notification des modifications

Tout début d’exécution des prestations de modification doit faire I'objet d’'un accord écrit préalable du
CEA qui précisera le contenu des prestations, le montant total des prestations et le délai de
réalisation, convenu avec le Titulaire ainsi que I'échéancier de paiement associé.

Le Titulaire ne peut refuser d’exécuter les prestations de modification notifiées par le CEA.

Les modifications ne pourront étre prises en compte financierement au titre de la provision que dans
la limite du montant plafond correspondant, défini a l'article 10.1 Montant du marché. Au-dela un
avenant sera mis en place.

ARTICLE 12. CONDITIONS DE PAIEMENT

12.1 Echéancier de paiement des prestations

Les échéanciers de paiement des prestations sont les suivants :

> Tranche 1:
— 20 % du montant de la tranche 1 a I'acception du dossier CLS
— 30% du montant de la tranche 1 a I'acception du dossier d’exécution et du dossier VSO

— 30 % du montant de la tranche 1 a la levée des prescriptions et des recommandations
techniques CLS

— 10 % du montant de la tranche 1 a 'acceptation du DOE

— 10 % du montant a I'acceptation du RFI et du dossier déchet
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» Pour chacune des tranches 2, 3 et 4 :

- 80 % du montant forfaitaire total des travaux de la tranche concernée sur situation
mensuelle d’avancement des travaux

- 15% du montant forfaitaire total des travaux de la tranche concernée a la réception des
travaux concernés,

- 5 % du montant forfaitaire total des travaux de la tranche concernée a la levée de toutes
les réserves, repli et finitions achevées et DOE accepté.

12.2 Paiement des modifications

Les modalités de paiement des modifications - prestations supplémentaires ou maodifications
techniques - seront spécifiées dans I'ordre de service autorisant I'exécution des modifications.

Par défaut, les travaux supplémentaires sont payés en prenant en compte la répartition suivante :

* 90 % du montant au constat de réalisation des modifications et a I'acceptation de leurs livrables
documentaires associés,

» le solde a la remise de I'ensemble de la documentation prévue au titre du présent marché
(dossier des ouvrages exécutés, base de donnée pour la gestion du patrimoine, documents
relatifs a I'exploitation, ...).

12.3 Retenue de garantie

Chaque terme de paiement fera I'objet d’'une retenue de garantie égale a 5 % du montant facturé et
garantissant contractuellement I'exécution des travaux.

Toutefois, cette retenue ne sera pas pratiquée si le Titulaire fournit au CEA une caution bancaire
personnelle et solidaire fournie par un établissement de crédit accepté par le CEA pour un montant
équivalent et dont la mainlevée sera prononcée a I'expiration du délai de garantie.

Cette caution bancaire devra étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le Titulaire
transmet la facture correspondant au premier terme de paiement. Dans I'hypothése ou la caution ne
serait pas constituée dans ce délai, la retenue de garantie du premier terme de paiement sera
prélevée et le Titulaire n'aura plus la possibilité de la cautionner jusqu'a la fin du délai de garantie
de parfait achévement des travaux.

ARTICLE 13. CONDITIONS DE FACTURATION

13.1 Décomptes mensuels

Le Titulaire transmettra pour le 05 de chaque mois sa situation de travaux au CEA pour approbation
conformément aux dispositions des articles 29 et suivants des CGA.

13.2 Mode de réglement

1 - Conformément aux conditions de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative
a la dématérialisation des factures, les factures doivent étre adressées au CEA via le Portail Chorus
Pro de I'Etat (https://chorus-pro.gouv.fr).
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L'envoi des factures par voie postale est strictement réservé aux entreprises bénéficiant
d’'une dérogation conformément a l'article 3 de ladite ordonnance. Le cas échéant, chaque facture
papier doit étre adressée en 3 (trois) exemplaires a I'adresse ci-dessous :

DCG / SCD / Bureau Centralisé Comptable DAM
Béatiment AD
Bruyeres le Chatel
91297 ARPAJON CEDEX

2 - Pour étre prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire au titre du présent Marché
doit comporter les informations suivantes :

. le numéro de SIRET du CEA : 77568501900587,

. le code service : XXXXX

. la référence compléte du Marché (numéro d’engagement), a savoir : XXXXX
. l'intitulé du Marché,

. la date d’émission de la facture,

. le libellé exact de I'échéance facturée,

. le numéro de poste SAP correspondant a I'échéance facturée,

Les factures sont a établir hors taxes et toutes taxes comprises.

Les révisions de prix font l'objet d'une facturation séparée et doivent comporter en sus des
informations ci-avant :
« le prix aux conditions économiques initiales, telles que définies a l'article relatif a la
révision de prix,
« le prix révisé et le coefficient de révision appliqué.

La période de révision s’entend hors retards de livraison.
Toute facture non conforme aux termes du Marché sera renvoyée a I'émetteur.

Le délai de reglement est de trente jours a compter de la date de réception de la facture par le CEA,
sous réserve de l'acceptation par le CEA des prestations correspondantes conformément
aux conditions du Marché.

ARTICLE 14. PENALITES

14.1 Pénalités pour retard d’exécution

L'article 24 des CGA est applicable et est complété comme suit :

En cas de retard imputable au Titulaire dans I'exécution des prestations, y compris un retard de la
remise d'un livrable, le CEA peut appliquer des pénalités de retard.

Le CEA se réserve le droit d'appliquer des pénalités en cas de retard dans la délivrance des
documents prévus. Les pénalités applicables sont de 100 € (deux cents euros) par document et par
jour calendaire de retard.

Le montant maximal des pénalités s’éléve a 10% du montant Hors Taxe du marché. Elles sont :

% applicables de plein droit et sans mise en demeure préalable, ni autres formalités
juridiques ou judiciaires, facturées directement par le CEA,
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%  toutes cumulables au titre des mois successifs,

% des retenues provisoires durant I'exécution du marché et deviennent définitives a
achévement des travaux,
& appliquées, périodiquement, en comparant les délais réels d'exécution et les délais
contractuels,
%  cumulativement plafonnées a 10 % (dix pour cent) du montant hors taxes du marché (y
compris avenants éventuels), indexation comprise.
En aucun cas, I'absence d'application des pénalités dans le cours de I'exécution du marché ne
constitue une renonciation du CEA a leur application au stade de I'établissement des décomptes.
L'assiette de calcul du montant des pénalités est le montant ferme et forfaitaire hors taxes du Marché,
au taux de 1/1000eme par jour calendaire de retard.

14.2 Pénalités de non-respect des dispositions de la prévention pour la sécurité
du travalil

Si le Titulaire ne respecte pas I'une des regles de sécurité demandées par le CEA pour la réalisation
des prestations, le CEA dispose de la possibilité d’appliquer une pénalité de 150 (cent cinquante)
euros HT par fait générateur constaté par les autorités du CEA responsables des régles susvisées.

Sont notamment considérés comme des faits générateurs :
- toute absence de déclaration de sous-traitance,
- non-remise de I'information trimestrielle du Titulaire relative aux accidents du travail,
- absence du Titulaire ou de I'un de ses sous-traitants a I'élaboration du plan de prévention,
- non-respect des dispositions de sécurité définies dans le plan de prévention,
- non-respect des consignes de sécurité générales applicables sur le centre,
- non-respect des consignes de sécurité spécifiques applicables sur les installations.

14.3 Retard de raccordement

Tout retard de raccordement / remise en marche de réseau dévoyé, eu égard a la période de travaux
imposée par le service technique concerné du CEA, engendrera I'application de pénalités spécifiques.
Elles seront calculées sur le montant hors taxes de la part ferme du marché, au taux de 5/1000eme
par jour calendaire de retard.

14.4 Retard des activités de levée des réserves

Aprés la réception des travaux, le CEA communiquera la liste des éventuelles réserves au titulaire,
qui s’engagera en retour, dans un délai d'une semaine, sur un planning de levée des réserves.

Aprés notification de I'accord du CEA sur ce planning, le Titulaire sera engagé a respecter ce planning
de levée des réserves. En tout état de cause la durée totale de la mise en conformité ne pourra
excéder 1 mois calendaire.

Tout décalage de ce planning sera pénalisable a raison de 0,25 % du montant du Marché par jour
calendaire de retard au-dela du premier mois.
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ARTICLE 15. AUDITS ET INSPECTIONS

15.1 Audit de marché

Le CEA se réserve le droit de faire des audits techniques et/ou financiers et/ou qualités et/ou
managements, a tout moment, sous réserve d'un préavis de 15 jours.

Le CEA se réserve le droit de mandater un cabinet pour auditer les documents présentés en fonction
de la nature de l'audit, et, si nécessaire, compléter ceux-ci de facon a atteindre la visibilité
indispensable a la connaissance de l'objet audité.

Si nécessaire, les situations de conflit d'intérét seront régies par les régles internes aux professions
réglementées et aux auditeurs.

15.2 Droit d’acces

Le Titulaire devra permettre, avec un préavis permettant d'établir les autorisations nécessaires,
'accés au CEA et/ou ses représentants a I'ensemble des lieux de réalisation des prestations, sous
réserve du respect des régles de sécurité et d’'acces en vigueur sur le site du Titulaire, afin de vérifier
la bonne exécution du Marché.

15.3 Inspection

Le CEA se réserve le droit d'inspecter et, si nécessaire, de faire effectuer gratuitement par le Titulaire,
tous essais et/ou mesures nécessaires sur tout ou partie des prestations dues par le Titulaire, a tout
moment, sous réserve d’'un préavis de 15 jours et de refuser tout ou partie des prestations en cours
d’exécution qui ne seront pas conformes aux spécifications contractuelles.

Pour les besoins de I'inspection, le Titulaire permettra au CEA et/ou ses représentants d’avoir acces
a toute partie des locaux ou ses prestations sont en cours de réalisation, sous réserve du respect des
regles de sécurité et d’accés en vigueur sur le site du Titulaire, et mettra a disposition du CEA et/ou
de ses représentants toute la documentation et les appareils et moyens d'essais nécessaires
a l'inspection.

Le Titulaire informe dans un délai suffisant le CEA de tout ouvrage (pour voirie) ou partie d’ouvrage
qui en raison de I'avancement des travaux sera dissimulé ou inaccessible a 'achevement des travaux
et pour lequel les opérations préalables a la réception ne pourraient donc pas étre faites
a ce moment-la.

S'il le juge utile, le CEA peut alors procéder ou faire procéder aux essais et contrdles nécessaires
pour vérifier la conformité de cet ouvrage ou partie d'ouvrage aux spécifications du Marché,

avant la poursuite des travaux.

Le Titulaire ne peut prétendre a aucune indemnisation ou prolongation de délais en raison des arréts
de travaux éventuels imposés par ces essais et controles.
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Si le Titulaire omet d’informer en temps utile le CEA de cette dissimulation ou inaccessibilité, le CEA
peut alors prescrire par ordre de service les mesures de nature a permettre les opérations préalables
a la réception de I'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage concerné. Ces mesures peuvent comprendre,
si nécessaire, la démolition partielle ou totale de I'ouvrage.

Les frais résultant de la mise en ceuvre de ces mesures, y compris le cas échéant la reconstruction
de l'ouvrage sont a la charge du Titulaire. Par ailleurs, le Titulaire ne peut alors prétendre a aucune
prolongation de délais pour les retards ou les arréts de travaux éventuels liés a la mise en ceuvre
desdites mesures.

154 Obligations a transférer

Le Titulaire doit inclure dans les marchés avec ses principaux fournisseurs et sous-traitants
I'ensemble des dispositions du présent article.

ARTICLE 16. GARANTIES

16.1 Garantie concernant les études

Le Titulaire ne pourra pas étre tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage a faire connaitre au CEA
les erreurs qu'il y détecterait.

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études, le Titulaire s'engage a corriger I'erreur et/ou
reprendre sous 2 (deux) semaines l'étude reconnue défectueuse a ses frais pendant une période
d'1l (un) an a compter de la réception sans réserve du marché.

Si le Titulaire ne respecte pas les obligations ci-dessus, le CEA se réserve le droit de faire corriger ou
exécuter la prestation par un tiers, aux frais et risques du Titulaire, sans que ce dernier puisse
opposer la confidentialité de ses résultats ou une limitation quelconque découlant de droits de
propriété intellectuelle ou industrielle.

16.2 Garantie des travaux

Les dispositions des articles 30 et 34 des CGA sont applicables.

ARTICLE 17. RESILIATION
L'article 39 des CGA s’applique, il est complété par les dispositions suivantes :

Le CEA se réserve la possibilité de résilier le marché sans indemnités en cas de modification
substantielle de la répartition du capital social du Titulaire ou de changement de liens organiques ou
privilégiés qui lient le Titulaire a des tiers ou en cas de changement de majorité ou de contrdle du
Titulaire, ou d’une de ses composantes industrielles majeures, au profit d'un groupe dont la stratégie
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ne serait pas conforme a celle adoptée pour le projet LMJ ou qui ne reprendrait pas totalement a son
compte les exigences contractuelles du marché.

La mise en redressement judiciaire ne suspend pas les obligations contractuelles de I'entreprise qui
s'imposent indépendamment des dispositions |égales relatives a I'option de poursuite des contrats
offertes a I’Administrateur Judiciaire.

Le Titulaire s’engage, en cas de résiliation du marché et quel qu’en soit le motif, a remettre au CEA
tous les plans, documents, matériels en cours de réalisation, matériaux approvisionnés, et toute entité
identifiable comme appartenant au marché et utilisable par le CEA en l'état.

Fait a Bruyéres-le-Chatel, le
en deux exemplaires originaux.

Pour le Titulaire, Pour le CEA,
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ANNEXE 1. BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE FORFAITAIRE (BPU)

En euros HT au CE du Marché
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ANNEXE 3 TAUX HORAIF

3.1 Les taux horaires du Marché sont rappelés dans le tableau ci-dessous présenté :

Taux Horaire

Fonction (en € HT aux CE du Marché)

Taux de peines et soins : XX %

3.2 frais généraux (location du matériel de chantier + démobilisation/remobilisation
éventuelle...) en cas d’allongement du délai d’exécution supérieur a 1 mois,
indépendant du Titulaire
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ANNEXE 5 MODELE DE PROCES-VERBAL DE RECEPTION

Le CEA Le Titulaire

Marché/Accord-cadre/Commanden ° ............ccceveen. Lot/phase/période : ...............

Rejet (réception refusée) le [/
MOTIFS :

Ajournement (délais accordés pour intervenir) : le /1
MOTIFS :

Réception validée : le )

En conséquence, la vérification est déclarée positive, la réception est notifiéele: ....................

Pour le CEA Pour le Titulaire

Visa(s) Visa(s)

Date : Date :

Nom du responsable technique : Nom du responsable technique :

Visa : Visa :

Signature et cachet du CEA Signature et cachet du Titulaire

Date : Date :

Nom de la personne habilitée a engager Nom de la personne habilitée a engager
I'entreprise : I'entreprise :

Signature : Signature :

Page 28 sur 29

www.cea.fr



SPECIAL FRANCE

Réalisation de I'extension du batiment FT

Page 29 sur 29

www.cea.fr



