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1. Objet du marché, dispositions générales

1.1. Objet

Le présent marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres
(CCAP), a pour objet le transfert de la Brigade canine de la DDSP 38,

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

Le marché comprend le traitement de données a caractére personnel. Par dérogation a
I'article 5.2.3 du CCAG, il sera fait application de la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le reglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

1.2. Décomposition du marché
Le présent marché est non alloti.
Il est prévu une décomposition en prestations « techniques », réparties en corps d’état :

1- Terrassement — VRD - Epaces verts

2- Macgonnerie

3- Métallerie — Menuiseries métalliques
4- Electricité

5- Plomberie

1.3. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG travaux, dés la notification du marché, le
titulaire et le maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les
représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
de I'ouvrage ou au titulaire.

En I'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires
de I'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le pouvoir
adjudicateur en cours d’exécution du marché.

Pour I'application des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de
I'Environnement relatives aux travaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le responsable du projet est le Maitre de
I'ouvrage.
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1.4. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de
I'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché
dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée
pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

1.5. Sous-traitance

Les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont définies a I'article
3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer
ses conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé
en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché,
le titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession
ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d'ouvrage notifiera, apres
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, |I'exemplaire de I'acte spécial qui
lui revient.

Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s'engage a faire connaitre au
maitre de I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant
et a faire connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue l'acceptation du sous-traitant direct.

Apres acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours a compter de l'acceptation, une copie de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution
au représentant du maitre de I'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant
indirect et peut emporter, dans les conditions définies a I'article "Résiliation du marché" ci-
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dessous.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier
gue sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail.

Les déclarations de sous-traitance devront étre présentées conformément au modéle
joint.

1.6. Contraintes

COACTIVITE
Les travaux se réaliseront en site occupé, I'ensemble du site avoisinant la zone en travaux
continuera a fonctionner avec une coactivité possible.

CONTRAINTE D’ACCES
Le titulaire s’engage a prendre les mesures pour :

- donner préalablement au cours de la période de préparation, les identités des personnes
susceptibles d’intervenir sur le chantier (fournisseurs et sous-traitants également) ; cette
demande est soumise a autorisation délivrée par la maitrise d’ouvrage.

- identifier clairement toutes les personnes du chantier (tenues, badge,... etc.). Une liste
“personnel ” sera tenue a jour et diffusée, par le titulaire de chaque lot, au SGAMI Sud-
Est, chargé de la conduite d’'opération. Elle devra étre initiée des la notification du
marché. Tous les salariés, y compris les sous-traitants, devront étre pourvus de cartes
d’identification professionnelle BTP.

2. Pieces constitutives

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles
prévalent dans l'ordre ci-apres :

+ |'Acte d'Engagement (AE) et ses éventuelles annexes, a |'exception de celles qui
seraient expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur
version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant;

¢ le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;
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¢ le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) — commun et pour chaque
corps d'état - et ses éventuelles annexes et, si nécessaire, le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS) ;

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de
contradiction avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur
rang dans la liste des annexes propre a chaque document.

¢ le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de
travaux publics. Le CCAG applicable au présent marché est le Cahier des Clauses
Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 8 septembre 2009 (tel qu’il résulte des modifications apportées par l'arrété
du 3 mars 2014 modifiant I'arrété du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (JORF
n°0059 du 11 mars 2014)).

¢ le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux objet du
marché, lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. CCTP) ;

¢ les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification
du marché (document joint) ;

+ les éléments de décomposition de |'offre financiere du titulaire suivants ainsi que
ceux qui seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché:
Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire (DPGF)

+ les éléments de décomposition de |'offre technique du titulaire suivants ainsi que
ceux qui seraient rendus contractuels lors de la mise au point du marché : Mémoire
technique ;

¢ 'imprimé « Attestation de visite des lieux »
¢ ['imprimé « Engagement de confidentialité Entreprise »
¢ ['Imprimé « Engagement de confidentialité Individuel »

3. Forme des notifications et informations au titulaire

Ordre de service

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG
travaux, doivent, pour étre opposables au maitre de I'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
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Pouvoir adjudicateur prévoit d'utiliser la forme suivante qui permet d'attester de la date et
I'heure de leur réception : Echanges dématérialisés.

4. Prix, variation du prix

4.1. Mode d'établissement du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies
ci-apres.

4.2. Nature du prix

Les prestations faisant I'objet du présent marché seront réglées, comme précisé a l'acte
d'engagement, par des prix globaux et forfaitaires dont le libellé est détaillé dans la DPGF.

4.3. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors TV.A.

Toutefois, les travaux modificatifs/non réalisés seront déduits du marché de base en
application des prix et quantités définis a la décomposition globale et forfaitaire (devis
estimatif) et incorporés ou non dans les éventuels avenants selon les cas. En aucun cas, ils
ne peuvent étre générateurs d’indemnités.

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux telles que
visées a l'article 10.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX).
Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été
communiquées par le maitre de I'ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 10.1.2 du CCAG.

En cas de cotraitance solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et controle effectuées par
le mandataire, y compris les frais généraux, impo6ts, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contrdle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.
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4.4. Forme et variation du prix

Le présent marché est passé a prix révisables.
Le présent marché est passé a prix révisable par application de formule.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
« mois zéro » (Mo) conformément a l'article 6.1 de I'Acte d’engagement.

Son montant sera révisé selon la formule : |Formu|e =0.15 + 0.85*(In / Io)\

dans laquelle In et lo sont les valeurs prises par I'index BT 01 respectivement publié ou a
publier au mois Mo, et au mois de la date de début d'exécution des prestations, publié,
moins 3 mois.

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de
référence est appréciée au plus tard a la date d'achévement contractuelle de réalisation des
prestations ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Par dérogation a l'article 13.2.1 du CCAG-TVX, la révision des prix sera versée en une seule
fois avec le décompte général définitif (DGD).

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.

En cas de modification du présent marché, les prix établis dans ce cadre sont établis aux
conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de la modification. La clause ci-
dessus s’appliquera avec un mois m0 correspondant au mois de signature de la modification
du marché par le titulaire.

4.5. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du
marché préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de
I'ouvrage.

4.6. Informations complémentaires

Toutes les lignes du document « DPGF » doivent étre remplies, méme si le montant est nul.
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5. Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie de 5% qui sera appliquée sur chaque demande de
paiement.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiere demande.
Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la
date d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les
personnes ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours apres la
date de la levée effective de ces réserves.

Une avance est accordée au titulaire ou groupement dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur, sauf renonciation expresse dans I'acte d’engagement.

6.1. Conditions de garanties pour le versement de I'avance

Aucune garantie n'est exigée pour le versement de |'avance.

6.2. Bénéficiaires de I'avance

Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, les dispositions réglementaires
sont applicables aux prestations exécutées directement par le titulaire.

Les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct.

Les modalités de détermination du montant des avances a verser au prestataire
s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le titulaire.

Les modalités précédemment citées s'appliquent a chacun des sous-traitants ayant droit au
paiement direct.

En cas de groupement solidaire, les paiements des membres du groupement sont effectués
sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire géré
par le mandataire.

Les modalités de détermination du montant de I'avance a verser sur ce compte s'appliquent
alors au montant TTC des prestations a réaliser par I'ensemble des cotraitants solidaires.
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En cas d’agrément d’un sous-traitant en cours d'exécution, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant du marché a percu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du
marché sous-traitée sera prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les
sommes qui lui sont dues sur la ou les demandes de paiement présentées apres la date
d’agrément du sous-traitant concerné. Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire
ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation de la demande d’agrément du sous-
traitant concerné, le remboursement de lI'avance sur la part du marché sous-traitée, le
maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence,
soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

6.3. Montant de I’'avance

Le montant de I'avance sera égal a 20 % du montant initial TTC du marché en prix de base,
lorsque le délai d'exécution du marché sera au plus égal a un an ; si ce délai est supérieur a
un an, ce montant sera multiplié par un coefficient réducteur égal au rapport 12/N, N étant
le délai d'exécution évalué en mois, figurant a I'acte d'engagement.

6.4. Modalités de reglement de lI'lavance

Lavance sera versée en une seule fois et en totalité dans les conditions ci-apres: le
reglement de I'avance doit intervenir au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet sa
premiere demande de paiement relatif a I'exécution du marché. Dans I'hypothese ou la
garantie ou la caution éventuelle n’est pas constituée dans les conditions ci-avant et ou en
conséquence le reglement n’intervient pas dans ce délai, le titulaire perd jusqu’a la fin du
marché la possibilité d’obtenir cette avance.

Le reglement de I'avance interviendra dans le délai fixé dans I'acte d'engagement.

6.5. Modalités de résorption de I'avance

L'avance sera résorbée au prorata du montant des prestations réalisées dés que ce montant
atteindra 65 % du montant du marché et devra étre achevée lorsque le montant des
prestations réalisées atteindra 80 % du montant du marché.

La résorption de I'avance s’effectuera, sur chague demande de paiement, par prélevement
sur les sommes dues a chaque tiers.

7. Reglement des comptes

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a l'article 13 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des
guantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achévement de I'ouvrage.
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Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner date
certaine.

Dans le respect de l'article 25 de la loi sur la Modernisation de I'Economie, le ou les
titulaires(s) peuve(nt) procéder a l'envoi de leurs factures en mode dématérialisé. Les
éléments des descriptifs, le kit de raccordement technique et les spécifications du format
normalisé d’échange de ce mode de transmission sont accessibles sur le portail CHORUS
PRO accessibles a I'adresse https://chorus-pro.gouv.fr/login/auth.

Conformément a l'article 3 de l'ordonnance n°® 2014-697 du 26 juin 2014 relative au
développement de la facturation électronique et au décret n°2016-1478 du 2 novembre
2016 relatif au développement de la facturation électronique, les entreprises ont
l'obligation de recourir a la facturation en ligne.

7.1. Demandes de paiement

7.1.1. Demande de paiement d'acomptes

Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
d'ouvrage et comporte les éléments suivants :
= |es références du marché ;
= |e montant des prestations recues, établi conformément aux stipulations du
marché, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le
montant des prestations correspondant a la période en cause ;
= |a décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;
= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant,
leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les
variations de prix établies HT et TTC;
= |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
= |es pénalités éventuelles pour retard ;
= |es avances a rembourser ;
= |e montantdelaTVA;
= |e montant TTC.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG Travaux, |'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de I'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte ou dans un délai de
30 jours si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

Les travaux non exécutés seront déduits du prix du marché au premier acompte suivant la
constatation des prestations non réalisées et si nécessaire jusqu’au décompte final et
général.

7.1.2. Demande de paiement final

Par dérogation a I'article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre et
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au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final a compter de la plus
tardive de ces dates :

¢ date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article
13.3.2 du CCAG,

¢ date de remise des documents demandés en application de |'article 40 du CCAG et
du présent CCAP,

- date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.

Les dispositions de l'article 13.3 du CCAG Travaux s’appliguent sauf pour les marchés
comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 13.3 et 42 du CCAG, il
sera appliqué les dispositions suivantes : I'entrepreneur devra présenter son projet de
décompte final dans les 30 jours a compter du terme correspondant a |'expiration du
dernier délai de garantie (engazonnements ou végétaux).

Par dérogation a l'article 13.4.4 du CCAG Travaux :

» le Pouvoir adjudicateur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception
du projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte
général.

* Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au
maitre d’ceuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son
envoi vouloir faire application des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG et qu’en
I'absence de notification du décompte général par le représentant du pouvoir
adjudicateur dans un délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte
général deviendra tacitement le décompte général et définitif. A défaut de cette
indication, en I'absence de notification du décompte général dans ce délai, le décompte
général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et définitif.

7.1.3. Dans le cas d'une réception avec réserve

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
gu’apres la levée de la derniére des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée
a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’apres
réglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes engagées
pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-aprés :

* 30 jours a compter de la levée de la derniere des réserves
* 30 jours a compter du reglement définitif
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7.1.4. Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée dans l'acte d'engagement. Le
mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu'il transmet au
donneur d'ordre la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation
d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité
des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'information par le maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-10
a R. 2193-16 du code de la commande publique, de I'acceptation par l’entrepreneur
principal des pieces justificatives servant de base au paiement direct.

En complément de l'article 13.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande
de paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées
ou rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sous-traitant, a l'acheteur et libellée en son nom, ou, de l'acceptation totale ou
partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les conditions visées aux articles
R. 2193-10 a R. 2193-16 du code de la commande publique. Ces dispositions sont
applicables aux demandes de paiement en cours du marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.

7.2. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des reglements partiels définitifs ou du solde dans le
délai fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis |'expiration
dudit délai jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.
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En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprés du
titulaire du marché de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément
aux dispositions de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013.

8. Délais - Pénalités et primes

8.1. Durée du marché, délais d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des prestations figure a I'acte d’engagement ; il court a compter de
I'ordre de service (OS) de démarrage de la période de préparation.

8.2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours ouvrés.

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de |'article 19.2.3 du CCAG, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant qu’il y ait entrave a I'exécution des
travaux, diiment constatée par le maitre d’ouvrage) d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite
figurant au tableau ci-dessous :

Nature du phénoméne | Intensité limite | Durée du phénomeéne Référence
Pluie >5mm /24h 4 jours station météo Lyon Bron
Neige >50 mm / 24h 2 jours station météo Lyon Bron
Température <-5°C/24h 4 jours station météo Lyon Bron

Par dérogation au troisieme alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG, les prolongations de délais ne
s‘appliqueront qu’aprés consommation du nombre de journées d’intempéries prévisibles
définies ci-dessus en application du premier alinéa de |'article 19.2.3 du CCAG.

8.3. Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

8.3.1. Pénalités de retard

Les stipulations de l'article 20 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :
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Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée. Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le présent
marché doivent étre transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur
date de réception par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG travaux, le titulaire subira en cas de retard dans
I'exécution des prestations et travaux, les pénalités journalieres suivantes a retenir sur le
montant des acomptes mensuels : 500 € par jour calendaire.

Ces dispositions s'appliquent aux délais partiels définis dans le planning d'exécution.
Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité, dans le cas olu le retard serait
résorbé, d’annuler ces pénalités.

8.3.2. Pénalités pour retard dans la transmission de |'attestation d'assurance

En cas de retard dans la transmission de |'attestation d'assurance telle que prévue a l'article
"Assurance" ci-dessous, Le maitre de |'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a
500 € par jour calendaire de retard.

8.3.3. Autres pénalités

Pendant la durée des travaux, I'entreprise convoquée aux différentes réunions de chantier
est tenue obligatoirement d’y assister ou de se faire représenter par une personne
compétente. En cas d’absence, I'entreprise subira une pénalité de 200 € par jour calendaire
; en cas de retard, une pénalité de 100 € par jour calendaire.

Une pénalité forfaitaire de 200 € sera appliquée a chaque constatation du Maitre d’ceuvre
encasde:
* Non respect des dispositions du cahier des charges,
* Non respect des consignes du Maitre d’ceuvre,
* Non respect des prescriptions du C.C.P,,
* Manguement dans la gestion des déchets (tri non effectué, bordereau de suivi des
déchets non remis...), du gardiennage et des accés au chantier (cl6tures),
* Non respect des consignes de nettoyage du chantier (aprés constat),
* Retard lié aux commandes de fournitures de matériels non effectuées dans les
délais du calendrier d’exécution des travaux (le titulaire fournira sur demande du Maitre
d’ceuvre une copie des bons de commande correspondants),
* Manquement dans le cadre de I'exécution des prestations dues lors de la période
de préparation de chantier,
* Non respect des principes de déclaration d’un sous-traitant conformément aux
dispositions indiquées au présent C.C.A.P.

8.3.4. Prime d'avance

Il n'est pas prévu de prime d'avance.
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8.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

8.5. Retenues pour remise des documents fournis apres exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir aprés exécution visés a l'article "Documents fournis aprés exécution" ci-dessous, une
retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 1 500 € par jour calendaire.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions
stipulées a I'article 20-5 du CCAG et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des
documents. Toutefois et s'il y a lieu, par dérogation a l'article 20.5, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas l'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage
pourra l'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents
ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure
préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

9. Provenance, vérification, prise en charge et implantation du ou des

ouvrages

L'ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des regles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s'applique du
marché.

9.1. Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de la
construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par le CCTG
ou déroge aux dispositions dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux préalablement a leur mise en ceuvre.

9.2. Mise a disposition de lieux d'emprunts

Aucun lieu d’extraction ne sera mis a la disposition de I'entrepreneur.
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9.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier sont applicables a la présente consultation étant précisé que :

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter des
essais et vérifications en sus de ceux définis par la consultation :

* s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils lui seront rémunérés conformément aux
dispositions de l'article 14 du CCAG.
* s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

9.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des
matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

En complément de |'article 26 du CCAG Travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et
composants de construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maitre de I'ouvrage et
précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par
I'entrepreneur, ainsi que les modalités de leur manutention et de leur conservation a
assurer par l'entrepreneur.

Le maitre de l'ouvrage mettra a la disposition du titulaire les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis a sa disposition.

Le CCTP ne déroge pas a l'article 26 du CCAG.

10. Préparation, coordination et exécution des travaux

10.1. Cas d’'un marché unique confié a un groupement solidaire
La coordination des travaux sera assurée par le mandataire du groupement.

La part revenant a chaque entreprise integre le colt des dépenses communes qui lui
incombe selon une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et
gérée par elles.

En aucun cas le maitre de I'ouvrage ne pourra intervenir dans le réglement des différends
entre entreprises.
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10.2. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

L'entrepreneur devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a
I'article 28 du CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet
des installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiene,
ainsi que les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que
définies a l'article 28.4 du CCAG Travaux.

10.3. Plans d'exécutions, notes de calculs, études de détails
Il est précisé que le maitre d'oeuvre est chargé des études d'exécution des ouvrages.

Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maitre d’ceuvre seront réalisées par les
entreprises. Ces études seront soumises au maitre d’ceuvre et au contréleur technique, s’il y
a lieu, pour visa préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a
I'article 29 du CCAG Travaux.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur un support permettant la
reproduction. lls seront remis également sur support informatique dans les conditions
suivantes : clé USB.

Les fichiers admis pour répondre par voie dématérialisée sont les suivants: PDF, Libre office
(odt, ods, odp, odg), dwg et IFC.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
suivants : Adobe, Libre Office, Autocad (dwg 2015).

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des pieces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

I admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

10.4. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maitre de I'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
7 jours calendaires, I'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu'il emploie sur le
chantier établi conformément a l'article 31.5 du CCAG Travaux.

10.5. Organisation, déroulement, sécurité et hygieéne des chantiers
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10.5.1. Emplacement des installations de chantier

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.

Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de controle sur les installations réalisées par
I'entrepreneur.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

10.5.2. Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a I'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage
a justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant
la période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-apres, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 a 3, L 4532-1 a 18 et R 4532-1 a 4533-7
du Code du travail.

10.5.2.1. Le plan de sécurité et de santé

Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan en général simplifié de coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le Plan particulier de sécurité et de santé devra étre transmis par l'entreprise au
coordonnateur dans les conditions prévues aux articles R 4532-56 a R 4532-76 du Code du
travail dans un délai de 30 jours apreés la notification du marché.

Le Plan particulier prend en compte les obligations du Plan général et précise notamment :

* les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus
par le personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les
différentes phases d'exécution des travaux; il explicite, en particulier, en fonction du
procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant,
d'une part les chutes de personnel et de matériaux, d'autre part les circulations
verticales et horizontales des engins ;

* les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

* Jes mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en
complément du projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux
pour le personnel.

Le plan de Sécurité et de Santé est tenu a jour par l'entrepreneur qui en signale les
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modifications au coordonnateur. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du
travail ainsi que ses mises a jour. Il est conservé par I'entrepreneur pendant une durée de 5
ans a compter de la réception.

Ces conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes
conditions. Il appartient aux entreprises titulaires de les répercuter.

10.5.3. Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travauy, il ne sera pas tenu par le maitre d'ceuvre un
registre de chantier.

11. Controles et réception des travaux

11.1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contr6les d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou le CCTP.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux et de l'article relatif aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux
essais et contrdles objet du présent article.

Le maitre d'ouvrage sur proposition du maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer
des essais et contrbles en sus de ceux définis par le présent marché. Les premiers essais,
définis par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage seront a la charge du maitre d'ouvrage.
Tous les suivants qui s'avéreraient nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants
seront a la charge de l'entreprise ; le programme étant dans chaque cas défini par les
maitres d’ceuvre et d'ouvrage, de méme que |'organisme chargé de les réaliser.

11.2. Réception

La réception est l'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves,
I'ouvrage exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie,
il pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article
42 du CCAG Travaux.

Les parties d’ouvrages désignées ci-apres pourront faire I'objet de réceptions partielles, a
savoir

Prestations techniques — corps d’état :

1- Terrassement — VRD - Espaces verts
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2- Magonnerie

3- Métallerie — Menuiseries métalliques
4- Electricité

5- Plomberie

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés
a compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les slretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages,
objet du présent marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai
de garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la
garantie de parfait achevement propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

La date de réception sera unique pour tous les corps d'état. Exceptionnellement, un constat
d'achévement des travaux pourra avoir lieu, a la demande de l'entrepreneur ou du
mandataire.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le maitre de
I'ouvrage, avant l'achevement de I'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre de service.

11.3. Dispositions particuliéres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

* Jles épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date
d'achévement des travaux ou de remise des ouvrages ;

* les épreuves, ou vérifications ne peuvent étres faites qu'a certaines périodes de
I'année ;

* sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec
éventuellement des sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats
obtenus.

11.4. Documents fournis aprées exécution

Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :
. les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux
ouvrages exécutés établis par le titulaire,
. les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de
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pose, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre
établis ou collectés par l'entrepreneur, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements,

. les constats d’évacuation des déchets

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, I'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maitre d'ceuvre.

L'ensemble des documents a remettre par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre dans le délai
fixé ci-dessus seront présentés dans les formes prévues a |'article 40 du CCAG Travaux, sauf
les stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur l'ouvrage, seront fournis au format A4 en 5 exemplaires
papier et en version numérique de type PDF et/ou Libre Office (odt, ods, odp, odg).

Les plans et les autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format A3 en 5
exemplaires papier et une version numérique aux formats PDF et DWG sur clé USB.

Les autres documents seront fournis au format A4 en 5 exemplaires papier et au format PDF
sur clé USB.

Ces documents seront fournis en 5 exemplaires papier, dont un reproductible. Un
exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
de dessin et de calcul utilisant les formats suivants :

- DWG, IFC,

- ODS, ODT, ODP, ODG

- PDF

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur clé USB au format :
- DWG, IFC,

- ODS, ODT, ODP, ODG

- PDF

11.5. Délai de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG travaux ne fait I'objet d'aucune stipulation
particuliére.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de
garantie qui ne court qu’a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des
travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre
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d’ouvrage.

11.6. Garanties particulieres

Le fabricant et/ou fournisseur et I'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus a une
garantie solidaire.

Ces garanties engagent l'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour
remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des
produits ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

Garantie particuliére pour des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et
fournitures mis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas ol pendant le délai fixé la tenue de ces
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple
demande par les matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage apres avis du
maitre d'ceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

12. Disposition en matiére d'insertion et/ou de lutte contre le chdmage et/ou

de protection de I'environnement.

12.1. Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a
I'article 7 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect
de ces lois et reglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie
des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur ou de son représentant.

12.2. Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier

Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre de I'ouvrage de s'assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier.
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12.3. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités
de leur exécution

En complément de I'article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris
ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la
réalisation des travaux et prestations faisant 'objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse
étre exercé a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en
raison de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme
si au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

13. Assurances

13.1. Assurance de responsabilité

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application
d'une pénalité de retard dans les conditions définies a I'article "Pénalités pour retard dans la
transmission de I'attestation d'assurance" ci-dessus.

13.1.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de |'étendue de la garantie gu’il est titulaire d’un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants
si le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels
et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a
son représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, faisant l'objet du
présent marché.

Dans le cas ou cette justification n‘aurait pas été produite avant la signature du marché sur
demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15
jours de la demande du maitre de I'ouvrage

Par ailleurs, le titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le
chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année
civile.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui
ne pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :
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13.1.1.1. Responsabilité civile en cours de travaux

Entreprises :

Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre) :

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €

Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre):
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €

13.1.1.2. Responsabilité civile apres travaux

L'entrepreneur doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu'il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du
maitre d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces
derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant
apres les travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d'assurance.

13.1.1.3. Justificatifs d'assurance

L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

13.1.2. Assurance de responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l|'obligation
d'assurance, le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et leur sous-traitants, doivent avoir
souscrit a leur frais et justifier au moyen d'une attestation établie sur papier en-téte de la
compagnie (ou d'un agent général) et mentionnant les activités garanties, |'assurance
couvrant la responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792-a 1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, soit a la demande du maitre de I'ouvrage avant signature du
marché, soit dans un délai de 15 jours de la notification du présent marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que
soit la date d'intervention de I'entrepreneur.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de

CCAP - Marché n° interne 2020-004 — Brigade canine 38
28 /32



SGAMI
SUD-EST

bon fonctionnement édictée par |'article 1792-3 du Code Civil.

13.2. Dispositions diverses

13.2.1. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du
maitre d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement
pour le maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées
sur le titulaire concerné et recouvrées par prélevement sur les sommes qui lui seront dues
au titre de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

13.2.2. Incidence des polices souscrites par le maitre d'ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 11.7.2 ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a
lieu ses cotraitants et découlant des lois, réglements, normes et obligations contractuelles.
Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n‘apportent a cet égard aucune modification
et le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours contre le
maitre d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces)
police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, l'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant , ainsi que les montants
de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s'engagent en
outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

13.2.3. Sinistres

En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'accés sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du contrdleur technique.

14. Clause de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution
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Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur la substitution d’un nouveau
titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, apres accord entre les
parties, dans les hypothéses suivantes :

* cessation d’activité,

* cession de contrat,

e déces,

* difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financieres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations
contractuelles,

¢ défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le Pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne releve pas d’un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution.

Dans le cadre d’un groupement solidaire, cette méme possibilité est offerte a chacun des
membres du groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le
remplacant proposé pourra étre : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution : dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance
d’un cotraitant emportera automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres
membres du groupement

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut, dans le cas du groupement solidaire, il sera procédé a la
résiliation du marché pour faute.

15. Différends et litiges

La loi francaise est seule applicable au présent marché.
En cas de litige, le tribunal compétent est :

Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 3

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché
doivent étre rédigés en langue frangaise.
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16. Résiliation

Les dispositions des articles 45 a 48 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
Travaux sont applicables au présent marché auxquelles s'ajoute la disposition suivante.

16.1. Résiliation pour faute du titulaire

En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 46.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

* Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

* la résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a
I'article "Assurance de responsabilité " peut s'opérer sans mise en demeure préalable.

*  En complément de I'article 46.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans
les 8 jours de I'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et
aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, a 8
jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

* En cas de non respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le
cas d'un groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article Avance de l'acte
d'engagement relatives a la fourniture des pieces, prévues aux articles R. 2143-6 a R.
2143-15 du code de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans
effet, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci ne puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

* La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut
d'indication du délai, et par dérogation a I'article 48.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou
le cotraitant, dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure,
pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter
ses observations.

* En cas d'inexactitude des renseignements, mentionnés aux articles R. 2143-3 a R.
2143-15 du code de la commande publique, fournis par le titulaire ou I'un ou I'autre des
cotraitants dans le cas d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de
I'exécution du marché, le marché ou la part du marché correspondante sera résiliée
sans mise en demeure a leur frais et risques.

16.2. Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de I'article 46.4 du CCAG Travaux, sans préjudice
de I'application de ses dispositions au titre des alinéas 2 et 3, l'indemnité de résiliation est
fixée a 5 % du montant initial HT du présent marché, diminué du montant HT non révisé
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des prestations recues.

17. Dérogations au CCAG applicable

Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels
sont introduites ces dérogations :

Articles du CCAG auxquels il est dérogé Intitulé des articles par lesquels sont introduites ces dérogations
5.2.3 Objet, dispositions générales
2 Objet du marché, dispositions générales
3.8 Objet du marché, dispositions générales
4.1 Pieces constitutives
13.4.2 Réglement des comptes
13.4.4 Reglement des comptes
15.4.3 Prix, variation du prix
13.3.2 Réglement des comptes
13.2.2 Paiement d’acomptes
13.3 Réglement des comptes
42 Reglement des comptes
13.4.4 Délai de paiement
14.2 Révision des prix
19 Délai d’exécution
204 Pénalités et primes
20.5 Pénalités pour remise tardive de documents
28.2.2 Préparation, coordination et exécution des travaux
31.9 Implantation des ouvrages
27.3 Implantation des ouvrages
42.2 Controle et réception des travaux
40 Controle et réception des travaux
48.1 Résiliation
48.7.2 Mesures coercitives
48.7.3 Mesures coercitives
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