Maitre d’ouvrage :

SGAMI SUD EST — Direction de I'immobilier « le Gouverneur » - 215 rue André Philippe — 69421 LYON CEDEX 03

| BRIGADE CANINE 38 - CHENIL
Phase :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

COMMUNES

Bureau d’Etudes Rénovation :

ZAC des Gaulnes
115 rue Gustave Eiffel

69330 MEYZIEU

Indice Date Modification(s) Réalisé par Vérifié par
00 29/05/19 KL
01 26/12/19 KL
02 22/01/20 KL
03 20/02/20 KL




SGAMI

BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD

REHABILITATION BUREAUX
OCTOBRE 2019

SOMMAIRE

1  GENERALITES 3
1.1 ORGANISMES ET PERSONNES RESPONSABLES DU PROJET ....coiiiiiiiiiiiiiitiiccic s 3
1.2 Lo R o = R 3
1.3 DEFINITION DU PROJET ...ttt s bbb b e s b e 3
14 LOCALISATION DE L'OPERATION .....oiitiiiiiiiiiiieieteie sttt sttt st s 4
1.5 Lo I O I O 4
1.6 PROTECTION CONTRE L'INENDIE ..ottt st st s s s 4
1.7 ALLOTISSEMENT — DEROULEMENT DES TRAVAUX......coiitiiiiiiiiiiiiin i 4
1.8 MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE ..ottt st s s 4
1.9 CONSISTANCE DES TRAVAUX ..ottt b e e s b e 4
1.10  PRINCIPE DE CONSULTATION ....utiiiiiiitic ittt st bbb saa s s a s ena s saeeenaeeens 5
1.11  DEFINITION DES PIECES CONSTITUTIVES DU PRESENT DOSSIER .......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiii i 6
1.12 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS ..ottt sttt s s st enae e 6
1.13  DEROULEMENT DES TRAVAUX ...ttt bbb bbb bbb b e 7
1.14  OBLIGATIONS DES ENTREPRISES .....ooiiiiiiiiiiiccec ettt st enae e 7
1.15  GESTIONS DES DECHETS ...ttt bbb bbb s b e s b b e b 9

2 PRESCRIPTIONS COMMUNES ......cuuttiiiiiiiiininniniiiiiiiinniieeiiiinnnssseeiismmmmssseesssssmmsssssesssssssne 11
2.1 PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL......coctiiiiiiiiii ittt et 11
2.2 COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT ...ttt bbb s st sn e s 13
2.3 ETUDES = PLANS = NOTICES. ...ttt bbb bbb s b s bt 13
2.4 IMPLANTATION ...t st s e s b s st e s b e s eab e s sabeseabessrbeeenneeens 14
2.5 INSTALLATIONS DE CHANTIER. ...ttt e be s 14
2.5.1 PANNEAU DE CHANTIER. ....couviiitieetie ettt sttt et a s sab s st saae s saae s enaeeens 14
2.5.2 CLOTURES DE CHANTIER ..ottt b s s b e aa e s b saae e 15
2.5.3 BUREAUX = BARAQUEMENTS ...ttt st sttt st s sab s b saae s st senaeeens 15
2.54 INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER .....cocviiiiiiiiiiitiiciic ittt 15
2.5.5 RESEAU D'ASSAINISSEMENT ...ttt s st s 15
2.5.6 BRANCHEMENTS DIVERS DE CHANTIER ......couiiiiiiiiiiiiii ittt 15
2.5.7 NETTOYAGE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS .......coooiiiiiiiiiiiietie ettt 16
2.6 PROTECTION DES OUVRAGES .......ooiiiiiiiiiiii ittt a s s a s s be e saae e 16
2.7 DECLARATION D'INTENTION DE TRAVAUX......coiiiitiitiiiitiiieie ettt st s 16
2.8 AUTO CONTROLE DES ENTREPRISES .....ociiiiiiiiiiiiiciie ittt 16

CCTPC

BET SIRADEX — 04 37 45 00 39 — anne-lise@siradex.fr

Page 2 sur 17



SGAMI

REHABILITATION BUREAUX

BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD OCTOBRE 2019

1

GENERALITES

11

1.2

13

ORGANISMES ET PERSONNES RESPONSABLES DU PROJET

Maitre d'Ouvrage :
SGAMI SUD EST
Direction de I'immobilier « le Gouverneur »

215 rue André Philippe
69421 LYON CEDEX 03

Maitre d'ceuvre :
SIRADEX
ZAC des Gaulnes - 115 rue Gustave Eiffel
69 330 MEYZIEU
Mail : anne-lise@siradex.fr
Tel : 04 37 45 00 39

BE CONTROLE :
BUREAU ALPES CONTROLES
Centr’Alp — 166 rue du Rocher de Lorzier
38460 MOIRANS

SPS:
BUREAU ALPES CONTROLES
Centr’Alp — 166 rue du Rocher de Lorzier
38460 MOIRANS

La Maitrise d'CEuvre s’est vue confier par le Maitre d’Ouvrage une mission dite de base, avec
études d’exécution.

PREAMBULE
Le présent document a pour but de définir les prestations incombant a tous les corps d’état, et de
ce fait de permettre aux entreprises consultées d'établir leurs offres, sans restriction ni réserves.
L'entrepreneur soumissionnaire reconnait s'étre rendu sur place afin de juger de la nature et de la
difficulté des travaux a réaliser, tant en ce qui concerne les préparations et les installations, que la
construction d'ouvrage, la remise en état, ou I'aménagement avec la mise en conformité par
rapport aux regles et normes.
De méme par ses connaissances il aura pallié les imprécisions ou lacunes, étant entendu que, bien
que détaillées, les études ne peuvent faire apparaitre tous les facteurs qui peuvent se poser et qui
sont liés a chaque type de travaux.

DEFINITION DU PROJET

NATURE ET LIEU DE L'OPERATION

Le présent rapport porte sur la construction de la brigade canine 38 a Le Versoud et plus
particulierement la partie chenil.

Le site est situé sur I'aérodrome, rue Coppier, a LE VERSOUD. Le terrain fait partie d’'un grand
ensemble appartenant a la CCl. Il se trouve a proximité des locaux du chenil de la Gendarmerie.
La parcelle (AO90) concernée mesure 540 m?2.
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14

15

1.6

1.7

1.8

1.9

LOCALISATION DE L'OPERATION
Altitude : 222 m
Zone de sismicité moyenne (zone 4).
Climatique / zones :
-vent:1
- neige : C2
- sismicité (décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010) : Moyenne

ETAT ACTUEL
Terrain sans construction. Passage de réseaux sou terrain.

PROTECTION CONTRE L'INENDIE
Classement : code du travail-ERT

CORPS D’ETAT — DEROULEMENT DES TRAVAUX
Corps d’état VRD - TERRASSEMENTS
Corps d’état MACONNERIE
Corps d’état MENUISERIES EXTERIEURES — METALLERIE
Corps d’état ELECTRICITE
Corps d’état PLOMBERIE

L'entrepreneur du présent corps d’état est tenu de prendre connaissance des descriptifs de
I’ensemble des autres corps d’état.

TRANCHES :
Les travaux du présent corps d’état feront I'objet d’'une seule tranche.

MATERIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE

Sans objet

CONSISTANCE DES TRAVAUX

INSTALLATION GENERALES DE CHANTIER au corps d’état MACONNERIE

VRD

Préparation du terrain

Enlévement cuve de stockage

Structure sous chenil, sous cheminement stabilisé, sous enrobés et bordures

Raccordement au réseau AEP devant batiment

Raccordement au réseau ELECTRICITE sur armoire électrique du batiment
Raccordement au réseau EU au réseau existant

Raccordement au réseau EP au réseau existant

Création de fosse septique pour traitement effluents avant rejet dans le réseau

Création de 4 places de stationnement dont 1 PMR
Création de clétures et haies paysagers sur la totalité du périmétre, avec bande de gravier
Pelouse

MACONNERIE

Fondations

Dalle portée (vide sanitaire) a 0.50 m du sol, avec forme de pente, carrelage + caniveaux avec grille
Escalier béton pour acces
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Local technique en agglo enduit ciment
Longrine pour portail coulissant

METALLERIE

Clotures en treillis soudés + brise vue, hauteur 2.50 h m

Portail coulissant a ouverture manuelle

Portillon métallique plein manuel

Portillon manuel a barreaudage métallique

Bloc porte métallique a 2 vantaux, avec serrure pour local technique

Boxes CPRS PRO TYPE A de 3.00*5.5 m (banc de couchage, niche, nourrisseur 2 gamelles)
Caniveaux bas de pente

Descentes d’eaux pluviales

ELECTRICITE
Coffret électrique
Appareillage suivant locaux et cablage

PLOMBERIE
Réalisation de circuits d’eau Eau Froide
Fourniture et pose de robinets de puisage

1.10 | PRINCIPE DE CONSULTATION

Une décomposition du montant global et forfaitaire de la soumission portée sur I'acte
d'engagement fait partie de celui-ci, en donnant les quantités et les prix élémentaires par nature
d'ouvrages, conformément a la présentation du cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire établi par le Maitre d'CEuvre.

Les prix unitaires indiqués devront comprendre toutes les sujétions permettant de rendre les
ouvrages parfaitement achevés selon les prescriptions contenues au présent document et selon
toutes les régles de I'Art.

D'ailleurs, il est rappelé que seuls les prix unitaires indiqués au cadre de décomposition du prix
global et forfaitaire sont contractuels. lls serviront a la détermination des acomptes mensuels dus
a I'entreprise ainsi qu'a I'évaluation des travaux en plus et en moins commandés par le Maitre de
['Ouvrage.

Les entreprises devront procéder a la vérification du quantitatif présenté a la DPGF et devront
faire part de leurs observations éventuelles au moment de la remise des offres.

Il est bien précisé qu'aucune réclamation concernant les quantités établies ne sera admise apres
la remise des offres.

L'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite détaillée de tous les locaux concernés, et
avoir parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux acces, a I'exécution de
ses travaux, aux contraintes du site, etc.

Les entreprises doivent renseigner de maniere précise le cadre de mémoire joint a la
consultation.

Les travaux de réfection totale seront soumis a garantie décennale.

Il est rappelé que les références mentionnées dans les CCTP et DPGF de cette consultation et se
rapportant a des marques ou des catalogues de fabricants connus et réputés, ont pour objet de
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1.11

1.12

faciliter le travail de I’entreprise dans sa compréhension des attentes du maitre d’ouvrage surtout
au niveau de la qualité de la prestation attendu.

Soit s’engagent a respecter les prescriptions proposées ; I'absence de mention particuliére dans
leur offre vaut engagement de I'entreprise d’installer les produits proposés dans le cahier des
charges,

Soit proposent des marques différentes mais rigoureusement équivalentes techniquement et
qualitativement au produit préconisé auquel cas I’entreprise doit mentionner tres précisément
les références de la marque qu’elle se propose d’utiliser, ceci afin que lors de I'analyse technique,
cette conformité puisse étre vérifiée.

Il est fortement recommandé aux candidats d’utiliser la DPGF fournie dans le DCE. Si le candidat
souhaite une présentation différente de son devis, il est autorisé a le faire a condition de
reprendre tous les postes et articles mentionnés dans la DPGF du DCE mais en cas d’omission ou
d’erreur, I'entreprise sera tenue responsable et son offre jugée non-conforme.

Le cas échéant, I'entrepreneur aura a sa charge de faire établir un constat d’huissier explicitant
les désordres constatables avant son intervention, et dont il pourrait étre rendu responsable.

DEFINITION DES PIECES CONSTITUTIVES DU PRESENT DOSSIER
Les pieces constituant le présent dossier, sont les suivantes :

- le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres et CCTPC
- Le plan Cadastral
- le rapport géotechnique 138/19/21236 G+E du 24/06/19 de la société EGSOL
- les DICT
- Le plan topographique n° 181570001A01 du 19/07/19 de la société AGATE
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.)
- les plans :
- Plan Projet

RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, procédé sur le site
a la reconnaissance des existants.

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

- de la configuration des accés et abords

- les moyens qu'il doit engager pour les installations de chantier
- les servitudes diverses a I'environnement

- I’état des existants et leurs principes constructifs

- la nature des matériaux constituant les existants

- de la conception des batiments

- la nature des réseaux extérieurs, voiries, trottoirs...

- des moyens d’approvisionnement

- des conditions de stockage,

- de I’éloignement des décharges autorisées

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I’exécution des travaux du présent
corps d’état et sur leur cot.
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1.13

L'offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les
constatations faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement
tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particulieres concernant les
difficultés d'acces, de circulation, de phasages, etc...

L'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature, il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles
aux détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou dans le C.C.T.P et avoir prévu, dans ses prix
unitaires forfaitaires, tous les travaux indispensables dans I'ordre général et par analogie.

DEROULEMENT DES TRAVAUX

PHASAGE

Les travaux se dérouleront en une seule phase, suivant déroulement des travaux, a compter de
I'ordre de service correspondant, selon les prescriptions de I'acte d'engagement.

Cependant, les installations de chantier pourront étre déplacées en cours de chantier, suivant
avancement des batiments.

ENVIRONNEMENT ET NUISANCES

L'entrepreneur devra veiller a la protection de I'environnement et ne devra en aucun cas
permettre sans accord préalable, toutes implantations, tous passages de véhicules ou de
personnels en dehors des limites de chantier.

L'entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations
accidentelles des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, ainsi que
I'entretien et le curage des caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait amenée
a évacuer des eaux.

L'entrepreneur devra en particulier assurer le nettoyage permanent des chaussées d'acces au
chantier et la réfection dans les 24 heures, dans le cas de détériorations accidentelles.

Le fonctionnement des moteurs et appareils devra étre réalisé de maniere a réduire au minimum
la géne imposée aux riverains, en particulier des mesures devront étre prises pour limiter le bruit
produit par les moteurs, outils ou appareils employés sur le chantier conformément a la
législation en vigueur.

DELAI GLOBAL DES TRAVAUX TOUS CORPS D’ETAT (hors intempéries)

Période de préparation: 6 semaines
Travaux TCE : 3 mois

Le planning détaillé sera mis au point pendant la période de préparation.
Il sera rendu contractuel par ordre de service.

1.14 | OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
RECONNAISSANCE DES TRAVAUX :

Les documents de base ainsi que les indications données dans le présent document constituent
un ensemble et définissent I’énumération des travaux a réaliser au titre du présent contrat de
travaux par I'Entrepreneur.
L’omission sur I'un des documents d’un détail précisé par les autres ou inversement, et plus
généralement tout détail qui aurait été omis et dont la réalisation s'imposerait d’apres les Regles
de I'Art et les divers textes en vigueur, est implicitement inclus dans les prix du contrat de
travaux.
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Il appartient a chaque Entrepreneur participant a la consultation, au cours des études qu’il fera
antérieurement a la remise de son offre, de se faire donner, dans les conditions définies dans les
divers documents du dossier de consultation des entreprises, tous les éclaircissements
nécessaires pour la présentation d’une offre compléte et sans omission.

L'entrepreneur ne pourra pas se prévaloir d’erreurs ou lacunes dans les pieces du contrat de
travaux postérieurement a sa passation pour refuser I’exécution des travaux nécessaires au
complet achévement du chantier ou pour prétendre a une majoration des prix souscrits.

Il ne pourra pas non plus invoquer une erreur de sa part dans le sous détail des prix ou dans la
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Il en serait de méme si la stricte application des documents du contrat de travaux lui imposait un
mode d’exécution différent de celui qu’il avait prévu.

Avant toute exécution des travaux, et sous sa seule responsabilité, I'Entrepreneur est tenu de
procéder a une reconnaissance des lieux de maniére a prévoir toutes les difficultés ou sujétions
particuliéres qu’il pourrait rencontrer.

Il est rappelé qu’une visite des lieux est obligatoire pour répondre a la consultation.

Toutes les prestations accessoires sont incluses implicitement dans le prix global et forfaitaire
souscrit (raccord de magonnerie et/ou de peinture ou tapisserie, reprise de piéces de bois et/ou
de cadre conservés abimés, nettoyage soigné des lieux, etc.).

Les prix proposés pa r 'Entrepreneur dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF)
tiendront compte des matériaux, des matériels, de la main d’ceuvre, des déplacements, du
transport et des prestations.

ASSURANCE :

Au cas ou des dégats imputables a I'Entrepreneur seraient constatés, la remise en état resterait a
sa charge entiere sans qu’il puisse prétendre a une quelconque indemnité. En cas de refus de sa
part a intervenir, le montant des remises en état serait entierement retenu sur les sommes qui lui
seront dues.

L’Entrepreneur devra également assurer la sécurité sur le plan général. |l devra en outre prendre
sous sa seule responsabilité, toutes les mesures concernant la sauvegarde de ses matériaux,
matériels, fournitures et outillages. Le Maitre d’Ouvrage ne pourra, en aucun cas, étre tenue pour
responsable de disparitions ou de dégradations qui viendraient a se produire.

Par ailleurs, I'entrepreneur assurera la protection des personnes (occupants des lieux, visiteurs, et
personnels de son entreprise) pendant toute la durée des travaux.

GARANTIE :

L'entrepreneur doit étre couvert par un contrat d’assurance en responsabilité civile
professionnelle et en garantie biennale et décennale pour les travaux a réaliser.

L’entreprise produira avec son offre un certificat d’assurance attestant qu’elle est couverte pour
le type de travaux considérés.

Elle devra obligatoirement, dans son offre, faire état des produits qu’elle propose de mettre en
ceuvre.
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1.15 | GESTIONS DES DECHETS

- Loi n® 75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative a I’élimination des déchets et a la
récupération des matériaux.

- Décret du 19 ao(t 1977 sur les déchets générateurs de nuisances.

- Arrété du 4 Janvier 1985 suivi des déchets.

- Loi n® 88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

- Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur Etude Déchets.

- Loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

- Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels.

- Loi n®95.101 du 2 février 1995 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

- Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de Classe I.

- Décret n° 98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route.

- Réglement des transports des matieres dangereuses.

- Reglement sanitaire départemental.

- Guide des bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets Inertes du BTP
édition de juin 2004.

- Recommandation T2 2000 relative a I'obligation des maitres d’ceuvre.

Les déchets a évacuer pourront étre du type suivant :

LES DECHETS INERTES :
Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne briillent pas et ne produisent aucune réaction
chimique, physique ou biologique durant leur stockage tels que les pierres, les gravats, le béton,
la céramique, la terre cuite.
Ils sont destinés soit au recyclage soit au stockage en décharge pour matériaux inertes "dite de
classe III".

LES DECHETS NON DANGEREUX :
Exemple : déchets industriels banals ou DIS.
Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractere dangereux ou toxiques mais qui ne sont
pas inertes, comme les revétements de sols et de murs, le bois non traité, les plastiques, les
métauy, ...
IIs doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupérable, valorisation, soit
vers des incinérateurs de stockage de classe II.

LES DECHETS DANGEREUX :
Exemple : déchets industriels spéciaux ou DIS.
Ce sont des déchets tels que ; les résidus de peinture, les pots de colle, les déchets qui
contiennent de I'amiante, les bois traités, ..., qui contiennent des substances toxiques et
nécessitent des traitements spécifiques.
Ils doivent étre orientés vers des sites de traitement adaptés : installation de stockage de classe |,
unité de régénération, unité d’incinération spécifique, ...
IIs doivent faire I'objet de bordereaux de suivi de déchets industriels (tels que régis par I'arrété du
4 janvier 1985).

LES EMBALLAGES :
Comme les housse PVC, les cartons, les palettes, ...

CCTPC
BET SIRADEX — 04 37 45 00 39 — anne-lise@siradex.fr Page 9 sur 17



SGAMI REHABILITATION BUREAUX
BRIGADE CANINE 38- CHENIL-LE VERSOUD OCTOBRE 2019

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des DIB mais soumis a des objectifs de
valorisation stricts.

Les déchets d’emballage doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées.

Les entrepreneurs seront responsables de leurs déchets.

Ils devront prendre connaissance de la recommandation T2.2000 ou de la norme NFP 03.001
comme texte de référence pour la gestion des déchets.

Toute méthode évitant le mélange des déchets est encouragée.

Le maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS suivront durant la durée du chantier la gestion des
déchets, de leurs tris et de leurs destinations.

En conséquence, les entreprises tiendront compte de cette contrainte dans leur offre
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|
2 PRESCRIPTIONS COMMUNES

2.1 PRESCRIPTIONS D'ORDRE GENERAL

La nomenclature des travaux a été analysée avec soin. Si ce n'était I'avis de I'entrepreneur en
temps utile, il ne pourrait se prévaloir de la brieveté ou de I'absence d'une prestation pendant ou
apres la période d'exécution. Il lui appartient donc de formuler ses observations pendant ou aprés
la période d'étude de sa proposition ; en tout état de cause, jamais apres la remise de celle-ci.

Il devra dans ce laps de temps, indiquer au Maitre d'ceuvre, toute erreur, oubli ou défaut de
concordance entre les plans, le devis descriptif et le devis quantitatif.

Le fait d'avoir soumissionné suppose qu'il a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux, et qu'il s'engage a exécuter ceux-ci dans les regles de l'art ;
guand bien méme il lui semblerait qu'ils ne sont pas parfaitement prévenus et définis sur les
documents d'appel d'offre, et ce, sans jamais pouvoir prétendre a aucun supplémentniala
remise en cause de l'invariabilité du forfait.

L'entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leurs
concordances.

Le fait de commencer les travaux de sa compétence, suppose qu'il accepte les lieux tels qu’ils
sont. |l devra, pour éviter tout conflit avec les autres entrepreneurs, réceptionner les ouvrages
sur lesquels il aura a travailler. S'il avait des réserves a formuler, il devra en demander l'inscription
en P.V au Maftre d'CEuvre ou au Contréleur des travaux, avant tout commencement d'exécution
de sa part. Passé ce délai, sa réclamation serait jugée irrecevable.

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qui pourraient survenir aux ouvrages de son
fait, de celui de son personnel ou des intempéries. Pour pallier a ces inconvénients, il lui
appartient de prendre toutes précautions utiles en termes de protections, bachages, protections
contre le vol, etc...

qui sont implicitement contenues dans sa proposition.

Les entrepreneurs se référeront pour tous les ouvrages cités aux présents CCTP aux reglements
de construction et aux Normes Francaises en vigueur a la date de la consultation.

Ils prendront en compte :

- les prescriptions du Reglement Sanitaire Départemental,

- les prescriptions du Reglement de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
batiments d'Habitation

- et d'une facon générale, toutes les prescriptions particulieres applicables, notamment celles des
sociétés concessionnaires pour les raccordements aux réseaux (eau, électricité, gaz, téléphone,
égouts...) et celles des services publics (Poste, ordures ménageéres etc...).

D'une facon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes
prescriptions devront étre présentés par les entrepreneurs avec tous les échantillons, procés-
verbaux, documentations et justifications nécessaires. En cas d'insuffisance de renseignements, le
Maitre d'CEuvre pourra demander a l'entrepreneur et a la charge de celui-ci tous essais ou calculs
par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Toutes les réceptions, pour les corps d'état concernés par les présentes prescriptions,
comprendront des essais de controle destinés a vérifier la qualité des matériaux et matériels
utilisés, et de leur mise en ceuvre. Les frais relatifs a ces essais sont a la charge de I'entrepreneur
concerné.

REGLES DE L’ART
Documents généraux
Seront considérés comme Régles de I'Art et de ce fait applicables contractuellement aux Marchés
d'entreprises :
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o Code du Travail ;

o Code de l'urbanisme et plan local d’'urbanisme ;

o Code de la construction et de I'habitation ;

o Code de la santé publique ;

o Code de I'environnement ;

o Cahier des Clauses Techniques Générales ;

o Cahier des Clauses Spéciales des Documents Techniques Unifiés (DTU) ;

o Eurocodes ;

o Regles de calcul pour le dimensionnement des ouvrages ;

o Regles et normes parasismiques ;

o Réglementation concernant les handicaps ;

o Réglementation Thermique RT 2012 ;

o Réglementation ICPE 2120 ;

o Reglement Sanitaire Départemental Type ;

o Réglementation contre les bruits de voisinage ;

o Réglementation sur le rejet des eaux ;

o Cahiers du Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) concernant la notice sur le
classement UPEC et classement UPEC.A+ des locaux ;

o Toutes normes réglementaires concernant la protection des personnes contre les risques
(courants électriques, chutes, etc), notamment la protection des personnes durant le chantier ;

o Etc.

Les textes de base énoncés ci-avant ne présentent aucun caractere limitatif et ne constituent
gu'un rappel des principaux documents applicables.

En tout état de cause, les matériaux ou techniques non traditionnels mis en ceuvre devront faire
I'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité, ou d'un cahier des charges visé
favorablement par un organisme de controle agréé par |'état, accompagné d'une police
d'assurance en responsabilité civile et décennale spécifique au produit considéré. A défaut, les
produits ou procédés présentés pourront étre refusés.

Marques et Cahiers des Charges des Fabricants

Les spécifications techniques des produits préconisés dans le CCTP sont imposées aux
entrepreneurs qui doivent en tenir compte dans leurs prix, cependant d'autres produits
équivalents a ceux préconisés dans les CCTP pourront étre proposés.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un Cahier des Charges, des
recommandations ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra suivre ces documents pour
la mise en ceuvre du produit ou du matériel.

Documents écrits et graphiques

L’entrepreneur devra prendre connaissance du CCTP dans son intégralité ainsi que I'ensemble des
corps d’état qui s'y rapporte.

Les plans et le CCTP se completent réciproquement sans que les entrepreneurs puissent faire état
apres remise et réception de leurs offres d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas
signalée en temps utile ; ils devront prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a
la terminaison des batiments dans I'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit en accord
avec le Maitre d'CEuvre.

Les entrepreneurs sont tenus de vérifier, avant toute exécution, les cotes figurant aux dessins et
de signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs qui pourraient étre constatées. Aucune cote ne devra
étre mesurée sur plan en vue d'exécution.

Les entrepreneurs sont tenus de signaler par écrit au Maitre d'CEuvre, les discordances qui
pourraient éventuellement exister entre le CCTP et les autres documents, en ce qui concerne les
ouvrages a exécuter et qui seraient de nature a nuire au parfait achevement de leurs propres
réalisations.
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Dans le méme esprit, si certaines dispositions des plans et du CCTP soulévent des divergences
d'interprétation, les ouvrages seront exécutés conformément aux avenants techniques de
référence et aux décisions du Maitre d'CEuvre sans entrainer pour autant des modifications au
prix global et forfaitaire des marchés.

Il est précisé que la clause de priorité prévue au CCAP entre les plans et le CCTP n'a pas pour but
d'annuler la réalisation d'un ouvrage quelconque figurant sur I'une des pieces et non sur l'autre.
Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux
plans et non décrit au CCTP est formellement d{ et vice versa.

Le CCTP décrit I'essentiel des ouvrages dus par I'Entrepreneur. Méme s'il ne définit pas dans le
détail certains ouvrages tels que facon de baies, de seuils, d'appuis de tableaux, linteaux,
feuillures, rejingots, supports, joints, habillages... ces travaux sont compris dans le marché au
méme titre quelles autres ainsi que tous ceux nécessaires a la bonne finition des ouvrages.

La description des ouvrages s'appuie enfin sur une solution technique répondant au programme
et coordonnée entre les divers corps d'état. Il appartient en conséquence a I'entrepreneur qui
modifierait certains points d'un corps d'état particulier, de prendre a sa charge les incidences
éventuelles sur les autres corps d'état et sur I'étude des ouvrages par la Maitrise d'ceuvre.

2.2 COORDINATION ENTRE CORPS D'ETAT
Les travaux des différents corps d'état seront exécutés en parfaites et étroites liaisons avec
toutes les entreprises, la coordination assurée par le Maitre de chantier ou par une tierce
personne ne peut comprendre les liaisons interentreprises.
De ce fait en dehors des rendez-vous de chantier les entreprises sont seules responsables des
interférences ou incidences ; si une prestation exécutée devait faire I'objet d'une modification ou
d'une dépose et repose pour non concordance de coordination, elle se fera au frais exclusif des
entreprises en cause.

2.3 ETUDES - PLANS - NOTICES
Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a vérifié tous les plans, coupes, facades,
détails d'exécution ainsi que les indications prescrites dans les diverses piéces écrites.
La Maitrise d’ceuvre est missionnée pour une mission de base avec études d’exécution en
référence a la loi N° 85-704 du 12 Juillet 1985 et au décret 93-1268 du 29 Novembre 1993, et de
I'arrété du 21 Décembre 1993.
Les quantitatifs donnés dans la décomposition de prix ne sont pas contractuels. Les entreprises
sont réputées avoir controélé les indications des quantitatifs, en s'appuyant sur les documents
graphiques et compléments de calculs éventuels pour établir leurs prix qui sont dans tous les cas
forfaitaires.
Les plans d'atelier et de chantier, de fabrication et de préfabrication des ouvrages sont dus par les
entreprises. Ces plans seront soumis au visa du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle avant
réalisation.
Préalablement a la réception, les entrepreneurs doivent remettre au Maitre d'CEuvre et au Maitre
d'Ouvrage les plans techniques définitifs accompagnés des notices techniques d'utilisation, de
conduite et d'entretien, et la nomenclature des appareillages mis en ceuvre dans les installations
avec mention de leur marque, type, référence pour constituer le dossier d'archives et de
maintenance de I'ensemble de la construction (nombre d'exemplaires suivant indications du
CCAP).
En cas de non fourniture de ces documents, une retenue forfaitaire pourra étre réalisée par le
Maitre d'Ouvrage.
Par ailleurs toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon
fonctionnement suivant les documents COPREC n°1 et 2. Ces essais sont a la charge de
I’entreprise qui devra en communiquer les résultats au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contréle
pour vérification et avis.
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2.5

2.5.1

Devront également étre joints a ces dossiers, les divers certificats de conformité technique et
procés-verbaux d'essais relatifs aux matériaux, matériels et installations : résistance et réaction
au feu, isolation acoustique, isolation thermique, normes NF, spécifications UTE, CONSUEL,
classements et labels, certificat attestant des qualités d'eau potable...

Dans le cas d'ouvrages préfabriqués ou d'exécution difficile, le Maitre d'CEuvre pourra exiger
avant la mise au point définitive, I'exécution d'un prototype ou la maquette a I'échelle grandeur
nature des parties les plus complexes.

IMPLANTATION

L'entrepreneur doit assurer I'établissement de repeéres fixes de planimétrie et de

nivellement rattachés au niveau NGF (ou autre référence a faire valider expressément par le
Maitre d'CEuvre), de méme que le report de deux axes et de six points par batiment. Il devra
procéder a la mise en place de ces repéres a ses frais et sous sa responsabilité par un géometre
expert agréé par le Maitre de I'ouvrage, conformément a I'article du CCTP de son corps d’état et
aux prescriptions du CCAP.

L'entrepreneur devra assurer le maintien en bon état de ces repéres pendant toute la durée du
chantier.

A partir de ces reperes, I'entrepreneur doit assurer l'implantation des constructions au moyen de
chaises, piquets maconnés, bornes, établis en dehors de I'emprise des batiments.

Les erreurs de cotes et d'altitude que les opérations d'implantation pourraient révéler doivent
étre immédiatement signalées au Maitre d'CEuvre en vue d'apporter les modifications nécessaires
au bon déroulement du chantier.

L'entrepreneur devra en outre assurer la liaison avec les

différentes administrations afin de vérifier que les alignements et cotes de raccordements des
VRD, voies, égouts et fluides divers sont compatibles avec les implantations qu'ils réalisent.

Un procés-verbal d'implantation devra étre dressé par un gé¢omeétre expert agréé par le Maitre
d'ouvrage aux frais de I'entreprise.

Ce document précisera notamment :

- les axes et alignements de base

- les cotes de niveau des rez de chaussée

- les cotes de niveau de la voirie et des abords des batiments.

Il sera transmis au Maitre d'CEuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite
adressé au Maitre d'Ouvrage.

INSTALLATIONS DE CHANTIER

NOTA IMPORTANT :

Nous attirons |'attention des entreprises sur le fait que I'ensemble des installations de chantier
seront déplacées en cours de chantier, sur demande et indications de I'OPC et du Maitre d'ceuvre,
suivant avancement des travaux.

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre de prix tous les frais susceptibles d'étre
occasionnés pour le déplacement de I'ensemble de ces installations de chantier.

PANNEAU DE CHANTIER

Conformément a la réglementation sur la publicité du Permis de Construire et aux exigences de la
Direction Départementale du Travail et de L'Emploi, I'entrepreneur fournit et met en place
pendant la période de préparation du chantier, le panneau de chantier indiquant notamment les
noms et adresses du Maitre d'Ouvrage, de |'équipe de Maitrise d'CEuvre, du Controleur
Technique, des Entrepreneurs et de tous leurs sous-traitants, la date de commencement des
travaux et celle prévue pour leur achevement, ainsi que les informations réglementaires du
Permis de Construire.

Ce panneau sera strictement conforme au modéle imposé par le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
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D’CEuvre.
2.5.2| CLOTURES DE CHANTIER
Ensemble comprenant :
- la fourniture et la pose de clétures extérieures de chantier rigides, mises en ceuvre pour isoler le
chantier des parties accessibles au public, hauteur totale mini 2,00 m, leur déplacement en cours
de chantier si nécessaire
- au moins un portail de service fermant a clé, y compris toutes sujétions de fermeture
complémentaire et de cl6ture du site
- toutes signalisations d'interdiction d'acces au chantier et de rappel des dangers sur toute la
périphérie du chantier,
- la dépose de ces clétures en fin de chantier sur ordre spécifique du Maitre d'ceuvre.
2.5.3| BUREAUX - BARAQUEMENTS

Dés le début des travaux, I'entreprise de Gros-CEuvre installera sur le chantier un local destiné a
permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, I'examen et la conservation des
documents écrits ou graphiques. Ce local réservé au Maitre d’CEuvre pourra étre fermé a clef. Il
aura une superficie suffisante pour recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de
chantier. Il sera clos, couvert, éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté. Il sera muni
de tables, sieges, aciers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires pour son emploi.
La fourniture et l'installation de ces constructions seront a la charge de I’entrepreneur et leur
entretien sera imputé a I’entrepreneur, conformément aux dispositions précisées par le CCAP.

2.5.4| INSTALLATIONS SANITAIRES DE CHANTIER
Dés le début des travaux, I'entrepreneur mettra en place 'ensemble des installations sanitaires
de chantier, suivant la réglementation et les préconisations du coordonnateur SPS (WC, douche,
réfectoire ...)
Les dépenses générées (investissement, installation, location, entretien...) seront imputées
conformément aux dispositions précisées par le CCAP.

2.5.5| RESEAU D'ASSAINISSEMENT
Le raccordement des réseaux propres aux batiments se fera sous réserve de I'accord du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre au fur et a mesure de I'achévement des travaux, aprées essais, et
a condition que les réseaux intérieurs possédent tous leurs équipements définitifs.
Les entrepreneurs assurent I'entretien des réseaux qui leur incombe jusqu'a la fin du chantier.

2.5.6| BRANCHEMENTS DIVERS DE CHANTIER
Sauf stipulations contraires mentionnées en annexe au CCAP, tous les branchements, eau,
électricité, téléphone nécessaires a la bonne marche du chantier, ainsi que toutes les installations
et équipements y afférents seront mis en place par I'Entreprise, pendant la période de
préparation du chantier et conformément au plan des installations qu'il aura fourni.
Les installations électriques intérieures de chantier seront réalisées par I'entreprise, a I'exception
de l'alimentation des appareils de levage et grues.
Les dépenses générées par les consommations et installations de chantier seront réparties
conformément aux dispositions précisées par le CCAP.
L'entrepreneur se chargera de toutes les démarches aupres des services administratifs
compétents : Télécoms, Electricité, Gaz, DDE, Commune, les services concessionnaires des
réseaux, etc.
Il ne saurait étre pris en compte des difficultés d'alimentation pour justifier d'un retard sur les
délais.
Toutes les installations sanitaires de chantier, conformes a la réglementation en vigueur, y
compris leur raccordement au niveau d'assainissement, seront exécutées avec l'accord préalable
des services publics.
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2.5.7| NETTOYAGE ET REPLIEMENT DES INSTALLATIONS

Apres l'exécution des ouvrages, les entreprises devront laisser le chantier propre et libre de tous
déchets pendant et aprés I'exécution des travaux. En particulier, chaque entrepreneur devra livrer
les ouvrages exécutés aux corps d'état qui lui succedent dans un état de propreté suffisant pour
éviter toutes sujétions de nettoyage a celui-ci.

Chaque entrepreneur se chargera quotidiennement de |'évacuation en dehors de I'emprise du
chantier et du tri de ses propres déchets et/ou déblais, a ses frais, en décharges agréées
(interdiction de briler les déchets sur le site). Chaque entrepreneur devra procéder au nettoyage,
a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas d'interventions multiples dans une zone, le Maitre d'CEuvre définira des responsabilité
par zone aux divers entrepreneurs.

Dans le cas ou un ou plusieurs entrepreneurs ne satisferaient pas a leurs obligations de
nettoyage, le Maitre de Chantier ou le Maitre d'CEuvre fera intervenir une entreprise spécialisée
aux frais du ou des entrepreneurs responsables.

En outre, il devra étre réalisé un nettoyage complet de "fin de chantier" apres l'intervention de
tous les corps d'état a I'intérieur des locaux. Ce nettoyage sera réalisé par I'entreprise.

2.6 PROTECTION DES OUVRAGES

Les entrepreneurs seront responsables vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage des dégats pouvant
survenir, jusqu'a la réception, aux ouvrages qu'ils ont exécutés, charge a eux de prendre toutes
mesures préalables pour éviter les dégats prévisibles et de se prémunir d'une assurance ou de se
retourner contre les entrepreneurs responsables. Cette responsabilité concerne également la
protection du chantier contre les venues d'eau d'origines diverses par tous les moyens appropriés
: ouvrages provisoires, pompages, etc, ou contre toute autre source de nuisance concernant leurs
ouvrages.

Réciproquement, les entrepreneurs sont responsables des dommages causés par leurs propres
travaux aux ouvrages des autres corps d'état. De ce fait, au fur et a mesure de leur réalisation ou
mise en place, tous les ouvrages doivent recevoir toute protection adéquate sous la
responsabilité de I'entrepreneur concerné.

Les matériaux de protection (cartonnage, bachage...) seront enlevés en fin de chantier par
I'entrepreneur qui les a mis en ceuvre, et évacués a ses propres frais.

Les films plastiques seront enlevés suivant prescriptions du fabricant et avant que les agents
climatiques rendent leur élimination difficile.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les remplacements qui s'avéreraient nécessaires jusqu'a la
réception des batiments.

2.7 DECLARATION D'INTENTION DE TRAVAUX

Conformément a la circulaire du 30 Octobre 1979 (J.0. du 4 novembre 1979) "Etablissement d'un
formulaire type pour les déclarations d'intention d'ouverture d'un chantier pouvant affecter les
installations appartenant a des services publics", les entrepreneurs sont tenus avant tous travaux
d'adresser leur déclaration d'intention de commencement de travaux aux diverses
administrations ou établissements (Télécoms, Electricité, service des eaux, concessionnaires
divers...) suivant le modele mis au point par I'administration (CERFA n° 900047).

2.8 AUTO CONTROLE DES ENTREPRISES

En début de chantier, I'entreprise donnera le nom de la personne chargée d'assurer le controle
des matériaux et de leur mise en ceuvre.

Les entrepreneurs tiendront a disposition du Bureau de Controéle :

- la liste des vérifications envisagées par I'entreprise pour s’assurer de la bonne exécution des
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Ouvrages - la formalisation de ces vérifications, permettant de s’assurer qu’elles sont effectuées
de maniére satisfaisante

Le controle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché.

- au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles
aux agressions des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont
convenablement stockées et protégées.

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles interne de
I'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux regles de I'art.

- au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU ou
les regles professionnelles et les essais particuliers exigés par les pieces écrites.
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