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TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER DE 
LABORATOIRE METALLIQUE AU LABORATOIRE 108 
DU BATIMENT 39 DU SITE DU CEA-FAR  
Référence : Projet de Marché n°B20 - 04105 

 
 
Entre, 

Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est situé Bâtiment Le 
Ponant D - 25 rue Leblanc à Paris 15ème - immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro RCS Paris B 775 685 019,  

représenté par Monsieur / Madame , en qualité de 

ci-après dénommé « le CEA », 

 d'une part, 
 
Et 
 

La société …………………………, domiciliée …………………………………., inscrite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de ………………………… sous le numéro RCS ………………….. 

représentée par …………………………………….. , en qualité de …………………………………. 

ci-après dénommée « le Titulaire », 

 d'autre part, 

 

Ci-après désignés individuellement par la « Partie » et collectivement par les « Parties ». 

 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 - OBJET 

 

1.1 Dispositions générales et périmètre du marché 

Le présent marché définit les conditions selon lesquelles le CEA confie au Titulaire, qui accepte, la 
réalisation des travaux de Fourniture et pose de mobilier de laboratoire métallique au laboratoire 108 
du bâtiment 39 du CEA/Paris-Saclay, site du CEA/Fontenay aux Roses. 

 

1.2 Unité bénéficiaire 

La réalisation de ces travaux sera effectuée pour le compte de la Direction Générale du CEA/Paris-
Saclay, Département de Soutien Scientifique et Technique, Service Patrimoine et Ingénierie de la 
Construction, Groupe Travaux et Ingénierie (DG/CEAPSAC/DSST/SPIC/GTI) implantée au 
CEA/Fontenay-aux-Roses (CEA/FAR). 

 

ARTICLE 2 - DOCUMENTS APPLICABLES 

 

2.1 Dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles du présent marché et de ses 
annexes, lesquelles prévalent, les documents ci-après sont applicables par ordre de priorité 
décroissante : 

- le dossier de consultation du CEA référencé CEA/P-SAC/SMA/B20- 02248 daté du XXXXXXXXX, 
avec, faisant partie intégrante de celui-ci, et par ordre de priorité décroissante : 

 les Spécifications Techniques constituées des pièces suivantes :  

 la spécification technique référencée DRF/P-SAC/USST/SPIC/20.0046 daté du 
01/07/2020,  

 Plan Laboratoire 108, 

 le Cahier des Spécifications Techniques Générales (CSTG) relatif aux prestations et/ou 
travaux à réaliser, en dehors des INB, sur le Centre du CEA/FAR (référencé 
STLI.CSTP.12/001 du 14/06/2012) ; 

 la consigne intitulée « Instructions Générales de Sécurité applicables aux Entreprises 
Extérieures et aux organismes en collaboration travaillant sur le Centre CEA Paris-Saclay » 
référencée DRF/P-SAC/CQSE/CO/01 indice A d’avril 2018, 

 le règlement applicable aux entreprises extérieures intervenant au CEA/FAR (référencé 
DSV/FAR/DIR/OSC/PR1201 du 10/01/2012) ; 

 le règlement intérieur du CEA/FAR ; 

 les Conditions Générales d’Achat (CGA) applicables aux marchés passés par le CEA (édition 
février 2013) ; 

 le Cahier des Clauses Sociales Particulières (C2SP) de janvier 2013. 

- à titre supplétif, la proposition du Titulaire référencée XXXXXXXXXXXXX datée du XX/XX/XXXX. 
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2.2 Le Titulaire reconnaît expressément avoir pris connaissance et accepté les documents ci-dessus. 
Ses conditions générales de vente, hormis celles issues de dispositions légales impératives, sont 
inopposables quelle qu'en soit la forme. 

 

ARTICLE 3 - ETENDUE DE LA PRESTATION 

 

Les prestations sont forfaitaires.  

Le Titulaire s’engage à réaliser les Travaux, objet du présent marché, conformément aux Cahier 
des charges précités.  

 

ARTICLE 4 - OBLIGATIONS DES PARTIES 

 

4.1 Obligations du Titulaire 

4.1.1 Obligation de résultat 

La prestation, dont le Titulaire assure la direction et assume l’entière responsabilité, sera en tout 
point conforme aux exigences définies dans les Spécifications Techniques et est assortie d’une 
obligation de résultat. 

Il appartient au Titulaire de prendre toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires et de demander 
aux interlocuteurs du CEA toutes les informations requises pour satisfaire à l’obligation de résultat. 

 

4.1.2 Obligation de conseil 

Le Titulaire reconnaît être tenu à une obligation générale de conseil et de mise en garde du CEA. 

Le Titulaire est expressément tenu au fur et à mesure de l'exécution des prestations qui lui sont 
dévolues au titre du marché, au devoir de conseil et d'information le plus étendu lequel consiste 
notamment à informer complètement le CEA sur les conséquences des différentes décisions qu'il 
peut être amené à lui faire prendre, à attirer son attention lorsqu'il décèle des risques de quelque 
nature que ce soit, à lui suggérer les démarches ou solutions utiles au parfait et complet 
accomplissement de sa prestation et plus généralement à protéger au mieux les intérêts du CEA. 

 

4.1.3 Moyens et/ou matériels mis en œuvre par le Titulaire 

Le Titulaire fournit à son personnel et sous sa seule responsabilité le matériel et les moyens 
nécessaires à l'exécution du marché conformément aux dispositions de l'article 18.2 des CGA. 

Le Titulaire veille à ce que son personnel n’utilise pas les matériels appartenant au CEA qui ne sont 
pas mis normalement à sa disposition dans le cadre du marché. 

Si des matériels ou des moyens appartenant au CEA étaient mis à disposition du Titulaire, celui-ci 
les mettrait en œuvre sous sa seule responsabilité et selon les modalités de l’article 19 des CGA. 

 

4.2 Connaissance des lieux et de l’environnement 

Le Titulaire déclare : 
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­ avoir pris connaissance de l’ensemble des documents visés à l’article 2 du présent marché 
et pièces associées et bien connaître l’ensemble des contraintes fixées par ces documents, 

­ qu’il a une parfaite connaissance de l’existant, de l'installation, du terrain et de ses abords, 
qu’il en a apprécié les éventuelles contraintes ou nuisances ainsi que celles liées à 
l’environnement et estimé toutes les sujétions tant techniques qu’administratives inhérentes 
aux travaux.  

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pièces du marché, et conformément 
aux dispositions de l'article 4.1 des CGA, le Titulaire doit avoir effectué les vérifications préalables et 
avoir relevé sur place ou demandé au CEA tous les renseignements complémentaires qui lui sont 
nécessaires pour exécuter les prestations dans les délais requis. 

Le Titulaire est réputé avoir eu toute possibilité d’apprécier exactement l’étendue et la teneur des 
travaux ; il ne pourra par la suite se prévaloir d’aucune omission, insuffisance de description ou de 
données et d’informations pour refuser d’intégrer dans sa prestation des prestations nécessaires à 
son plein et bon accomplissement et notamment les études et le contrôle et suivi de réalisation des 
prestations connexes sans lesquelles le projet précité ne pourrait avoir une fonction optimale.  

Il devra notamment de sa propre initiative, en relation avec le CEA, prendre tous les contacts 
nécessaires à la bonne exécution des travaux avec les tiers contractants du CEA (contrôleur 
technique, etc.) et d’une manière générale avec les tiers intéressés par les prestations dont il a la 
charge. Il devra également, dans ce même objectif, et en tant que de besoin, solliciter le CEA le plus 
tôt possible afin d’obtenir les contacts utiles et nécessaires à la pleine et bonne exécution de sa 
mission.  

Par conséquent, le Titulaire ne pourra en aucun cas prétendre à un supplément de prix ou justifier 
un retard par suite, soit d’insuffisance de description, soit de difficulté d’accès ou d’organisation due 
aux particularités du lieu. 

 

4.3 Obligations du CEA 

Le cas échéant, le CEA mettra à disposition du Titulaire tout document et informations nécessaires 
à l’exécution du présent marché. 

Dans l’hypothèse d’une indisponibilité des éléments précités, les Parties se rapprocheront pour en 
définir l’incidence sur l’exécution du marché.  

 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

 

5.1 Conformité aux normes 

Le matériel devra être conforme aux normes de sécurité en vigueur en France. Il présentera une 
sécurité absolue de fonctionnement et de fiabilité, compte tenu de l’utilisation envisagée. Il devra 
être en tous points conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du 
travail. 

Tout élément du matériel sera accompagné de sa documentation technique complète en langue 
française et en particulier des prescriptions et consignes d'installation, de mise en service et 
d’utilisation. Seront également joints, les certificats de conformité d'épreuves et toutes attestations 
spécifiques ou réglementaires relatifs au matériel fourni ou élément du matériel fourni. 
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5.2 Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'art, aux prescriptions des normes NF en 
vigueur et des Documents Techniques Unifiés (DTU). 

 

5.3 Le Titulaire sera toujours réputé s'être assuré sur place de l'exactitude des côtes et des indications 
des plans et descriptifs qui lui seront remis par le CEA ainsi que de la possibilité de les suivre 
strictement. 

 

5.4 Enlèvement des déchets 

Pour évacuer les déchets conventionnels, le Titulaire s'engage à respecter les dispositions 
mentionnées dans la procédure intitulée « Collecte, contrôle et évacuation des déchets 
conventionnels - Site de Saclay et ses annexes », référencée CEA/P-SAC/DIR-PR/17. 

En particulier l’enlèvement éventuel des terres et gravats ainsi que celui des matériaux et matériels 
déposés ne pourra intervenir qu’après contrôle par le Service de Protection contre les 
Rayonnements et de surveillance de l’Environnement (SPRE) du CEA Paris-Saclay et passage 
obligatoire au portique de radiodétection du CEA Paris-Saclay. 

 

5.5 Permis de feu et autorisation 

Tout travail par point chaud, soudure, découpage, tronçonneuse, etc. devra faire l'objet d'une 
autorisation écrite soumise à l’accord du CEA avec un délai de prévenance de  48 heures avant le 
début des travaux. 

L'utilisation de produits dégageant des gaz toxiques sera formellement interdite, les produits 
inflammables devront faire l'objet d'une autorisation écrite. 
La demande est à faire auprès du Chef d'installation ou de son suppléant. 
 

5.6 Travail en hauteur 

Conformément au code du travail, les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être 
utilisés sauf : 

- en cas d’impossibilité de recourir à un équipement assurant la protection collective des 
travailleurs, 

- lorsque l’évaluation du risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant 
pas un caractère répétitif. 

Au CEA Paris-Saclay, ces équipements ne pourront être utilisés qu’après la réalisation d’une analyse 
des risques écrite et avec l’accord du Chef d’installation ou de son délégataire. 

 

5.7 Horaires 

5.7.1 Les horaires d'ouverture du CEA Paris-Saclay sont de 7h30 à 20h, sur le site de Fontenay-aux-
Roses, du lundi au vendredi inclus en dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture 
décrétés par le CEA. 

Pour l’année 2020 : 

- vendredi 22 mai, 
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- lundi 13 juillet, 

- du lundi 10 au vendredi 14 août, 

- du jeudi 24 décembre au jeudi 31 décembre.  

 

Les jours de fermeture pour les années suivantes seront communiqués au Titulaire, à sa demande, 
en début d’année. 

Si un travail doit s'effectuer ou se prolonger hors des horaires de travail du CEA, le responsable du 
Titulaire doit obtenir l’accord préalable du Chef de l’Installation. 

 

5.7.2 Les horaires de travail du personnel du CEA sont de 8 h 30 à 17 h10, du lundi au vendredi inclus en 
dehors des jours fériés et des jours programmés de fermeture décrétés par le CEA. 

 

5.8 Personnel du Titulaire 

Les dispositions applicables au personnel du Titulaire sont décrites en annexe 1 au présent marché. 

 

 

ARTICLE 6 - REMISE DE LIVRABLES  

6.1 Livrables à remettre 

Outre les livrables mentionnés dans le Cahier des charges du CEA, le Titulaire est tenu de remettre 
au CEA l’ensemble des livrables listés ci-après. 

6.1.1 Avant les travaux : 

 un planning prévisionnel détaillé des travaux 

 le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires 

 l’ensemble des documents d’études d’exécution 

6.1.2 En cours de travaux : 

Le Titulaire s’engage à : 

- mettre à jour, à une fréquence hebdomadaire, le planning de ses travaux,  

- tenir à jour le dossier descriptif des installations, Bon Pour Exécution, pour tenir compte des 
éventuelles évolutions et assurer la traçabilité jusqu’au dossier Tel Que Construit (TQC), 

 

6.1.3 A la fin des travaux : 

Préalablement aux opérations de réception, le Titulaire remettra au CEA, en 2 exemplaires, le 
Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), comprenant, a minima, les documents suivants : 

- les documents d’études, 
- les documents de réalisation, 
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6.2 Validation et support des livrables 

Les modalités de validation des livrables sont décrites à l'article 22.1 des CGA. 

Les livrables, formalisés par l’apposition du tampon VSO (Vu Sans Observation), seront remis en 2 
exemplaires papiers au CEA pour validation.  

Le Titulaire prévoit à ses frais et risques la révision de l’ensemble de ces livrables en fonction des 
remarques du CEA. 

Tous les livrables remis par le Titulaire au CEA seront réalisés sur des supports compatibles avec 
ceux utilisés par le CEA. 

Les livrables validés seront remis au CEA sous la forme de x tirages sur support papier et d’un 
exemplaire numérique." 

 

6.3 Format des documents : 

Tous les dossiers remis par le Titulaire seront conformes aux spécifications de la charte graphique 
DAO référencée DRF/SAC/UST/S2P/SP/10 disponible sur simple demande. Ils seront réalisés aux 
formats suivants (ou strictement compatibles) : 

- Microsoft office, 
- Microsoft PROJECT sous WINDOWS pour les documents de type planning, 
- AUTOCAD pour les documents dessinés. 

 

6.4 Documents CEA 

Les documents remis au Titulaire par le CEA seront rendus à ce dernier à l'échéance du marché 
quelle qu’en soit la cause. 

 

 

ARTICLE 7 - DELAIS D’EXECUTION 

 

T0 étant la date de signature du présent marché, le Titulaire s'engage à respecter les délais 
d'exécution mentionnés ci-après : 

- Remise des études et des plans d’exécution                           T0 + X semaines 

- Validation des études par le CEA                                             T0+ X semaines =T1 

- Constitution des approvisionnements/ Livraison                      T1 + X semaines, 

- Achèvement des travaux « grand vestiaire »                            T1 + X semaines = T2 

- Réalisation des essais T2 + 2 semaines  

- Remise du DOE                                                                        T2 + 2 semaines   

 

En cas de réserves au moment de la réception des travaux, le Titulaire disposera d’un délai de 3 
mois à compter de la date de réception pour lever l’ensemble des réserves. 
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ARTICLE 8 - REUNIONS 

 

8.1 Réunions de chantier 

Conformément aux dispositions de l'article 22.3 des CGA, pour suivre l'exécution des travaux, les 
Parties tiendront des réunions de chantier dont la date de tenue sera déterminée d'un commun 
accord. Sauf modification concertée, la périodicité sera au minimum hebdomadaire. Ces réunions 
permettront de traiter notamment les points suivants : 

- état d'avancement des études et des travaux, 
- écarts par rapport aux Spécifications Techniques, 
- examen des problèmes rencontrés, 
- aspects sécurité et environnement, 
- suivi du dossier Qualité. 

 

8.2 Réunions spécifiques 

En fonction de l’évolution des prestations ou afin de traiter des points spécifiques pouvant être 
d'ordre techniques, commerciaux ou contractuels, les interlocuteurs techniques pourront se réunir, 
sans frais supplémentaire, à la demande de l'une ou l'autre Partie par échange de correspondances.  

 

8.3 Compte-rendu 

Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu établi par le Titulaire et envoyé au CEA pour 
approbation et acceptation dans un délai d’une semaine suivant la date de réunion. 

 

 

ARTICLE 9 - INTERLOCUTEURS 

 

Pour l'exécution du présent marché, les Parties désignent comme interlocuteurs : 

 

 pour le CEA  : Hervé LE FLOCH   Tél. : 01.46.54.96.13/06.48.48.39.03 

    Email : herve.le-floch@cea.fr 

 pour le Titulaire : XXXXXXXXX  Tél. :  

    Email :  

Le CEA et le Titulaire se tiendront mutuellement au courant des opérations en cours et des 
réalisations obtenues, par l'intermédiaire de leur interlocuteur accrédité au cours des réunions de 
chantier. 

Le CEA et le Titulaire pourront changer de responsables en cours de marché moyennant le respect 
d’un préavis de quinze jours notifié par simple courrier. 

Lors des différentes réunions le Titulaire devra rédiger un compte rendu qu’il devra remettre au CEA 
sous 5 jours ouvrés. 
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ARTICLE 10 - QUALITE 

 

Le Titulaire appliquera les règles relatives aux normes ISO 9001 et ISO 14001 (dernières versions 
en vigueur).  

Le CEA se réserve la possibilité d'effectuer les vérifications concernant le fonctionnement effectif du 
système Qualité. A cette fin, le Titulaire laisse libre accès, dans les horaires normaux, à ses 
installations et facilite les audits qualité effectués par du personnel CEA ou mandaté par le CEA Ces 
vérifications ne diminuent en rien la responsabilité du Titulaire. 

S'il apparaît que certaines dispositions du système Qualité sont inappliquées, notification en est faite 
au Titulaire qui présente au CEA, dans les délais requis, les modifications nécessaires. 

 

 

ARTICLE 11 - MONTAGE - INSTALLATION DES FOURNITURES 

 

Les prestations de montage et d’installation s’effectuent dans le bâtiment 39 sur le site du CEA de 
Fontenay-aux-Roses. 

L'installation et le montage des fournitures dans les locaux du CEA sont à la charge pleine et entière 
du Titulaire et doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 32.2 des CGA. 

Avant le début de la prestation de montage sur site, le personnel du Titulaire doit se présenter auprès 
du Chef d’installation afin d’obtenir son autorisation de travail sur site. 

En fin de prestations, le Titulaire procède au nettoyage de l’emplacement de son chantier afin de le 
laisser dans un parfait état de propreté. 

ARTICLE 12 - RECEPTION 

La réception sera prononcée à la fin des travaux, dans les conditions prévues à l’article 34.1 des 
CGA et conformément aux dispositions de l’article 1792-6 du code civil. 

Les travaux font l'objet d'une réception constatée après : 

- constatation de l’achèvement des travaux, 

- reconnaissance des ouvrages exécutés, 

- constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché, 

- constatation du repliement du chantier et la remise en état des lieux, 

- acceptation par le CEA des documents dus au titre de l’exécution du marché. 

Cette réception qui ne pourra être prononcée qu'en l'absence de réserve majeure selon les modalités 
visées à l'article 34.1 des CGA, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé 
contradictoirement par les Parties. 

Dans le cas où la réception fait état de réserves à corriger, le Titulaire dispose d’un délai de 15 jours 
pour y remédier, à compter de la date de réception. 
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ARTICLE 13 - GARANTIE 

13.1 Garantie concernant les études 

Le Titulaire ne peut pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans les dossiers 
techniques de base remis par le CEA. Toutefois, le Titulaire s'engage à faire connaître au CEA les 
erreurs qu'il y détecterait. 

En cas d'erreur imputable au Titulaire dans ses études d’exécution liées aux travaux, le Titulaire 
s'engage à corriger l'erreur et/ou reprendre l'étude reconnue défectueuse à ses frais pendant une 
période d’un (1) an à compter de la réception du marché. 

13.2 Garantie concernant les travaux 

La signature du procès-verbal de réception ouvre une période d’un an dite de « parfait achèvement ». 
Pendant cette période, le Titulaire doit procéder à la réparation des désordres constatés après 
réception. 

Si une retenue a été opérée, elle est payée à l'expiration de ladite période de parfait achèvement, 
dans la mesure où les réserves ont été levées et les désordres réparés. Si les réserves n'ont pas 
été levées ou les désordres n’ont pas été réparés, le CEA se réserve le droit, après mise en demeure, 
de faire exécuter les travaux nécessaires par toute entreprise de son choix, aux frais du Titulaire. 

 

Les travaux font l’objet d’une garantie biennale au titre de l’article 1792 du code civil, à l’issue de la 
réception. 

ARTICLE 14 - MONTANT  

 

14.1 Montant total du marché 

Le montant total des prestations est fixé à la somme forfaitaire et ferme de --------------------------- € 
H.T. (----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EUROS HORS TAXES).  

 

En aucun cas, le Titulaire ne pourra engager d’opération au-delà du montant indiqué ci-dessus sans 
autorisation préalable et écrite du CEA et ce, sous peine de non-règlement des dépenses 
excédentaires. 

Les prix indiqués ci-dessus comprennent tous les frais de main d’œuvre (salaires, toutes primes, 
indemnités, charges sociales...), les fournitures et transports des matériels et produits nécessaires 
à la bonne exécution des prestations, les assurances, les frais généraux et le bénéfice. Ils 
comprennent également l’incidence des jours fériés CEA. 

 

14.2 Caractère des prix 

Le montant des prestations est réputé être établi sur la base des conditions économiques du mois 
de XXXX (mois de remise de l’offre finale). 

Les montants visés ci-dessus ont un caractère non révisable. 
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ARTICLE 15 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – MODIFICATION DES TRAVAUX 

 

15.1 Le Titulaire reste responsable de toute erreur dans l’établissement de son prix forfaitaire fixé à 
l’article «  Montant » du présent marché et ne peut prétendre, à ce titre, à aucune augmentation de 
celui-ci. Le manque de prévision du Titulaire dans l’établissement de son prix n’est pas de nature à 
entraîner la modification du caractère forfaitaire du montant du présent marché. 

 

15.2 Les demandes de travaux supplémentaires prescrits par le CEA font l’objet de l’établissement d’une 
fiche de modification. Cette fiche, dont le modèle figure en annexe 3 du marché, doit être 
accompagnée impérativement d’un devis du Titulaire faisant apparaître une décomposition de son 
montant sur les bases suivantes : 

- des prix contractuels de l’offre du Titulaire, remise lors de sa soumission, 

- de prix nouveaux pour des travaux se rattachant à une modification du programme initial. Dans 
ce cas, la décomposition fera apparaître les coûts de la main-d’œuvre, selon les taux horaires 
par qualification et les volumes d’heures, et les coûts détaillés de la fourniture, ainsi que pour ces 
derniers, tous justificatifs utiles. 

Les travaux supplémentaires s’entendent pour tous les travaux complémentaires par rapport à ceux 
prévus dans le présent marché et directement liés à l’exécution de ce dernier. 

Le Titulaire s’engage à prendre en compte dans son devis les moins-values résultant de la 
modification éventuelle des travaux de base, engendrée par les travaux supplémentaires. 
Tout début d’exécution des travaux de modification devra faire l’objet d’un accord écrit du signataire 
du présent marché ou de son représentant dûment mandaté. 
 

15.3 Toute modification du volume des travaux en moins demandée par le CEA fera l’objet d’une fiche de 
modification dont le montant de la moins-value est basé sur les prix contractuels de l’offre du Titulaire 
visée à l'article 2 supra.  

 

15.4 Les incidences financières des modifications en plus ou en moins du volume des travaux font l’objet 
d’un avenant au présent marché pour permettre leur règlement. 

L’avenant regroupe une série de fiches de modification. Tout avenant est établi au mieux six mois à 
compter de la date de la première fiche de la série des fiches de modification. Il prend en compte 
toutes les fiches de modification, ayant recueilli l’accord sans réserve du CEA et du Titulaire. 

Les prestations supplémentaires ne pourront être facturées par le Titulaire qu’après signature de 
l’avenant par les Parties. 

ARTICLE 16 - REGIME FISCAL 

 

Le présent marché est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur au jour du fait 
générateur. Chaque terme de paiement sera assorti de la TVA.  

Le Titulaire du présent marché s’engage à indiquer sur ses factures s’il est autorisé par 
l’administration fiscale à acquitter la TVA d’après les débits. 
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ARTICLE 17 - CONDITIONS DE FACTURATION 

Le montant du présent marché sera facturé par le Titulaire comme suit : 
 

- xx % du montant total des prestations forfaitaires HT du marché et les taxes correspondantes à 
l’acceptation par le CEA du dossier de préparation de chantier (documents organisationnels et 
documents techniques), 

- xx % du montant total des prestations forfaitaires HT du marché et les taxes correspondantes 
après contrôles des approvisionnements jugés satisfaisants par le CEA, constatés par procès-
verbal signé des Parties, 

-  xx % du montant total des prestations forfaitaires HT du marché et les taxes correspondantes à 
l’achèvement des travaux de pose des paillasses, 

-  xx % du montant total des prestations forfaitaires HT du marché et les taxes correspondantes à 
l’achèvement des travaux de pose des Sorbonnes, 

- xx % du montant total des prestations forfaitaires HT du marché et les taxes correspondantes à 
la signature, par les Parties, du procès-verbal de réception du Dossier des Ouvrages Exécutés 
et de l’ensemble des essais conformes. 

 

17.1 Modalités de facturation 

Conformément aux conditions de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative à la 
dématérialisation des factures, les factures doivent être adressées au CEA via le Portail Chorus Pro 
de l’Etat (https://chorus-pro.gouv.fr). 

 

Pour être prise en considération, chaque facture émise par le Titulaire doit être conforme à la 
réglementation relative à la facturation électronique précisée notamment par l’instruction du 22 
février 2017 relative au de développement de la facturation électronique et comporter en particulier 
les informations suivantes : 

 
- le numéro SIRET du CEA : 775 685 019 00587; 

- le code service : FAR-C ; 

- le  numéro d’engagement (n° de marché 4000.........). 

 

17.2 Règlement 

 
Le délai de règlement est de trente jours à compter de la date de réception de la facture par le CEA, 
sous réserve de l’acceptation par le CEA des prestations conformément aux conditions du marché. 

ARTICLE 18 - CONDITIONS DE PAIEMENT 

 

Le délai de règlement des factures est de trente jours à compter de leur date de réception par le 
CEA pour les factures respectant les conditions de facturation définies ci-avant. 
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ARTICLE 19 - SOUS-TRAITANCE 

 

Les conditions de recours à la sous-traitance sont régies par les dispositions de l'article 7 des CGA. 

Toute opération de sous-traitance, de premier rang ou de rang supérieur, qu’elle soit décidée avant 
le commencement des prestations ou en cours d’exécution, est soumise à l’accord préalable et écrit 
du CEA au moyen du formulaire prévu à cet effet remis dans des délais suffisants. 

ARTICLE 20 - PENALITES 

Les pénalités applicables au présent marché et citées ci-dessous sont : 

 toutes cumulables, 

 applicables de plein droit, au fur et à mesure de l’avancement de chantier et sans mise en 
demeure préalable, ni autres formalités juridiques ou judiciaires, facturées directement par 
le CEA, 

 cumulativement plafonnées à 10% (DIX POUR CENT) du montant HT du marché. 

En cas de non-respect : 

- des délais d'exécution définis par le CEA et validés par le Titulaire dans son offre, 

- de la remise de documents,  

- du délai de levée des réserves fixé à l’article 9 supra, 

- des règles et réglementations prescrites pour l’exécution des opérations sur le site du CEA/FAR, 

le Titulaire est passible de plein droit d'une pénalité fixée à 2/1000 (DEUX POUR MILLE) du montant 
du marché HT par manquement ou par jour de calendrier de retard constaté à compter de la date 
contractuelle. 

 

ARTICLE 21 - ARRET DE CHANTIER 

21.1 Arrêts de chantier programmés 

Le CEA s'engage à informer le Titulaire dans les meilleurs délais de tous les arrêts de chantier 
susceptibles d'affecter les prestations exécutées par le Titulaire. 

Un arrêt de chantier programmé, dont l’information a été transmise au Titulaire avec au moins un 
délai de sept (7) jours calendaires de préavis, ne donne pas lieu à rémunération du Titulaire. 

21.2 Arrêts de chantier inopinés 

En cas d'arrêt de chantier inopiné du fait du CEA, supérieure à une journée, la rémunération des 
frais de main-d’œuvre exclusivement (non compris la partie fourniture et sous-traitance) sera due au 
Titulaire et ne pourra pas excéder 2 jours de chantier à compter de la date de notification de l'arrêt. 

Le montant forfaitaire journalier d’un arrêt de chantier est fixé à la somme de 1.200,00 € HT. 
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ARTICLE 22 - PROPRIETE INTELLECTUELLE 

 

Les droits de propriété intellectuelle qui pourraient naître à l'occasion de l'exécution du présent 
marché sont régis par les dispositions de l'article 12 des CGA. 

 

ARTICLE 23 -  JURIDICTION COMPETENTE 

 

Tout différend pouvant survenir entre le Titulaire et le CEA, relatif au présent marché, sera de la 
compétence exclusive du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 

 

 

 

Fait à Fontenay aux Roses, 

en deux exemplaires originaux, 

Pour le CEA, Pour le Titulaire, 

Signature : Signature : 

 

Date : Date : 
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ANNEXE 1 - PERSONNEL DU TITULAIRE  

 

1. Obligations générales du Titulaire quant à son personnel 

1.1 Le Titulaire se conformera aux règlements relatifs à l’accès, à la sécurité, à la discipline et à l’hygiène 
en vigueur sur le Centre, et plus généralement, à toutes instructions qui lui seraient données par le 
CEA. Il prend le même engagement en ce qui concerne son personnel et ses sous-traitants 
éventuels auxquels il est tenu de donner toutes instructions. 

Le Titulaire se conforme notamment : 

- aux instructions générales de sécurité classique applicables aux entreprises extérieures 
travaillant sur le site où sont exécutées les prestations, 

- aux articles R4511-1 et suivants du code du travail, 

- aux règlements édictés par le Centre ou l’établissement CEA concerné en matière de discipline, 
d’hygiène et de sécurité. 

Il est précisé qu’aucun personnel âgé de moins de 18 ans ne peut avoir accès au Centre. 

 

1.2 Lutte contre le travail dissimulé et respect de la règlementation fiscale et sociale 

Le Titulaire s’engage à remettre : 

- lors de la conclusion du présent marché et tous les six mois à compter de sa signature, jusqu’à 
la fin de l’exécution, les documents exigés à l’article D.8222-5 (s’il est établi en France) ou à 
l’article D.8222-7 (s’il est établi à l’étranger) du Code du travail et, le cas échéant, la liste 
nominative des salariés étrangers qui seraient susceptibles d’être employés (articles D. 8254-2 à 
D. 8254-5 du Code du travail) ; 

- les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant 
que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (arrêté du 25 mai 2016 fixant la 
liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de 
certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession). 

Le Titulaire doit s’assurer lors de la conclusion du marché, et tout au long de son exécution, que ses 
fournisseurs et sous-traitants se conforment également à ces dispositions.  

Le Titulaire encourt des pénalités s’il ne les respecte pas (cf. article 21.1 des Conditions générales 
d’achat du CEA) ». 

 

2. Habilitation - Certification 

Le Titulaire s'engage à fournir à la Direction du CEA Paris-Saclay, préalablement à l'exécution du 
présent marché, les certificats et les habilitations requis pour tous ses employés amenés à intervenir 
sur le site du CEA Paris-Saclay (travaux d'ordre électrique, conduite des appareils de levage et des 
engins de manutention, etc...) et signaler toute modification intervenant en cours d'année. Le CEA 
décline toute responsabilité délictuelle à l'occasion de dommages causés par les employés du 
Titulaire dépourvus d'habilitation. 

 

3. Accès au Centre 

3.1 Avis de sécurité (Laissez-Passer Entreprise) 
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L’accès du personnel du Titulaire est subordonné à l’obtention d’un avis de sécurité, dénommé 
Laissez-Passer Entreprise ou LPE.  

En conséquence, pour toute arrivée de personnel et quel que soit le statut contractuel de l’employé 
(CDI, CDD, intérimaire), le Titulaire doit procéder aux démarches mentionnées ci-dessous dans les 
délais suivants : 

- quinze jours avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel de l’Union 
Européenne (U.E.), 

- trois mois avant l'entrée en vigueur du marché pour le personnel hors Union Européenne 
(U.E.). 

 

3.2 Liste des employés du Titulaire 

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le Titulaire confirme au Chef d’installation la liste des 
employés chargés de l'exécution des prestations pour l'obtention du LPE et l'établissement des 
fiches de poste et de nuisance. 

Le Titulaire fait connaître au CEA les nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité et 
qualification des employés qu'il affectera à l'exécution des travaux. 

En cas d’utilisation par le Titulaire, ou ses sous-traitants, de personnel intérimaire dans le cadre de 
l’exécution du présent marché, le Titulaire s’engage à présenter au Chef d’installation, en 
complément des éléments ci-dessus, le marché d’intérim de chaque employé. 

La liste du personnel ainsi communiquée au CEA pour autorisation d'accès sera établie de telle sorte 
qu'un nombre suffisant d'employés soient munis de l’autorisation d’accès afin que le Titulaire puisse 
faire face à ses obligations. 

Le Titulaire s'engage à n'utiliser que le personnel ainsi autorisé, et à retirer, sans délai, tout employé 
dont l'autorisation est refusée ou annulée par le CEA sans qu'elle puisse arguer de ce fait pour 
excuser quelque défaillance que ce soit dans ses obligations. 

 

3.3 Délivrance du Laissez-Passer Entreprise 

Dans les délais visés au 3.1 ci-dessus, le personnel du Titulaire devra se présenter à l’accueil des 
entreprises à la Porte Nord (U.A. : Unité d’Accueil) muni des pièces suivantes : 

 

Pour le personnel de l'Union Européenne : 

- le formulaire CEA de Demande d’Accès dûment complété (le Titulaire doit gérer les échéances 
et les demandes de renouvellement éventuel des laissez-passer) accompagné d'une 
photographie, 

- la carte d'identité ou le passeport, 

- le formulaire Sphère du Nucléaire, dûment rempli, destiné à l’obtention du LPE, 

- le formulaire d’attestation de l’employeur, fourni par le CEA et dûment complété par le Titulaire.  

- l’original du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré par 
le Service Médical du Titulaire, en cours de validité. 

 

Pour le personnel hors Union Européenne : 



19/25 
 
 

Projet de Marché n°B20 - 04105 

  

PM B20 - 04105 (v2) 

 

Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
Centre de Paris-Saclay - Bât. 530 - PC n° 98 l 91191 Gif-sur-Yvette Cedex
T. +33 (0)1 69 08 52 79   
Etablissement public à caractère industriel et commercial l RCS Paris B 775 685 019 

  

CEA Paris-Saclay 

Service des Marchés et des Achats 

- le formulaire CEA de Demande d’Accès dûment complété (le Titulaire doit gérer les échéances 
et les demandes de renouvellement éventuel des laissez-passer) accompagné d'une 
photographie; 

- le titre de séjour, 

- le formulaire Sphère du Nucléaire, dûment rempli, destiné à l’obtention du LPE, 

- le formulaire d’attestation de l’employeur, fourni par le CEA et dûment complété par le Titulaire.  

- l’original du certificat d'aptitude médicale aux nuisances définies sur la fiche de poste délivré par 
le Service Médical du Titulaire, en cours de validité. 

 

3.4 Retrait du LPE - Retrait de personnel 

Le CEA se réserve le droit à tout moment de retirer le LPE d'un employé du Titulaire, auquel cas, il 
notifiera sa décision au Titulaire, sans préavis, sans que ce dernier puisse arguer de ce fait en cas 
d'inexécution ou de mauvaise exécution totale ou partielle de ses obligations prévues au marché. 

Le Titulaire devra avertir le CEA 15 jours à l'avance, avant tout retrait d'un des employés 
normalement affecté à l'exécution du marché. 

Ce préavis a pour but de permettre au CEA de mettre en œuvre ses procédures internes, 
conformément à la convention du travail. 

 

3.5 Traitement des données personnelles des salariés du Titulaire 

Toutes données personnelles des employés du Titulaire collectées, détenues ou autrement traitées 
par le CEA dans le cadre du présent marché respecteront la législation applicable en matière de 
protection des données, en ce compris mais sans s’y limiter, le Règlement Général sur la Protection 
des Données (Règlement EU 2016/679) (le « RGPD »). En conséquence,  le CEA aura en charge 
de : 

- mettre en place les mesures technologiques et organisationnelles nécessaires pour 
s’assurer de la protection des données collectées et le cas échéant traitées dans le cadre 
du présent marché,  

 
- traiter les données personnelles comme des informations confidentielles appartenant au 

Titulaire et uniquement traiter lesdites données pour permettre l’entrée du personnel du 
Titulaire sur le site du CEA et, si nécessaire, délivrer les badges d’accès, gérer les droits 
d'accès aux installations et éventuellement aux moyens informatiques et techniques 
auxquels ils devront accéder, vérifier les titres, permis et habilitations nécessaires à leur 
activité sur ce site, et faire réaliser l’enquête administrative destinée à vérifier qu’aucun fait 
les concernant n’est incompatible avec l’accès envisagé sur le site, 

 
  
- s’assurer que toutes personnes autorisées à accéder aux données personnelles sont 

soumises à une obligation de confidentialité et bénéficient d’une formation adéquate pour se 
conformer à cette obligation,  

 
- et conserver une traçabilité du traitement des données en conformité avec l’article 30 du 

RGPD. 
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4. Suivi médical 

4.1 Le Titulaire est tenu de prendre en charge le suivi médical de ses salariés auprès d'un service 
médical agréé. Toutefois, le Service de Santé au Travail (SST) du CEA Paris-Saclay pourra 
demander la réalisation d'examens complémentaires en fonction des données figurant sur la fiche 
de poste et de nuisances de son personnel (ou du personnel de son sous-traitant). 

Le Titulaire s'engage alors : 

 à prendre rendez-vous avec le SST (secrétariat des Entreprises Extérieures) 10 jours avant 
l'exécution des prestations afin que les examens complémentaires et/ou qu'une visite médicale 
précise l'absence de contre-indication au Poste de Travail, 

 à faire passer les examens complémentaires prescrits par le SST pour son personnel et le 
personnel de ses sous-traitants (les frais de ces examens complémentaires étant pris en charge 
par le CEA), 

 à exiger de son personnel qu'il se présente au SST le premier jour de démarrage des prestations 
(ou le premier jour de reprise lorsqu'il y a eu interruption de chantier) et le dernier jour d'exécution 
des dites prestations, afin qu'un point zéro et qu'un point de fin de chantier soient effectués selon 
les prescriptions du SST, 

 à fournir au SST la liste de ses employés présents sur le chantier et à signaler au SST chaque 
arrivée ou départ de personnel. 

Ces modalités seront confirmées, voire affinées, au cours de la réunion d'inspection commune. 

 

 

5. Réunion d’Inspection Commune (RIC) 

Conformément aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992, une Réunion d’Inspection 
Commune sera organisée quinze jours avant l’ouverture du chantier dans les conditions fixées à 
l'article 14.1 des CGA. 

Cette réunion servira en particulier à élaborer un Plan de Prévention. 
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ANNEXE 2 - FICHE DE MODIFICATION 
 
N° de Fiche :  ......................................................................  Indice :  ................................................ 

Fiche créée le :  ............................................................................................................................................... 

N° marché :  ........................................................  Fournisseur :  ................................................................. 

Objet du marché :  ........................................................................................................................................... 

Origine de la modification : 

 

CONCEPTION 1    FAITS IMPREVISIBLES     

 ......................................................................................................................................................................... 

AUTRES MOTIFS    MODIFICATION BESOIN (demande CEA)     

 

NATURE DE LA MODIFICATION DEMANDEE :  ......................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 

COUT DE LA MODIFICATION 2 :                              DELAIS DE REALISATION :  

 .................................................................................   ............................................................................. 

 .................................................................................  INCIDENCE SUR LE PLANNING GLOBAL : 

TOTAL :  _________________________________  ………………………………………………… 

 

APPROBATION DE LA FICHE DE MODIFICATION (cette fiche n’est validée que si elle est signée des trois 
parties) 

 

 CEA MAITRE D’OEUVRE TITULAIRE 

NOM    

DATE    

SIGNATURE    

 
Les travaux, objet de la fiche de modification, ne pourront être facturés qu’après signature d’un avenant  au 
marché.  

                                                      

1 Les modifications sont de la responsabilité du maître d’œuvre ou du titulaire du marché. 

2 Joindre la décomposition détaillée des coûts selon les éléments de prix figurant dans l’offre initiale du 
fournisseur et tous les justificatifs. 
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ANNEXE 3 - PENALITES APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DE LA PROCEDURE  
D'EVACUATION DES DECHETS CONVENTIONNELS 

 

POUR CHAQUE MANQUEMENT CONSTATE PAR RAPPORT AUX DISPOSITIONS DE LA PROCEDURE 
INTITULEE « COLLECTE, CONTROLE ET EVACUATION DES DECHETS CONVENTIONNELS - SITE DE 
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SACLAY ET SES ANNEXES », LE TITULAIRE DU MARCHE SE VERRA APPLIQUER UNE PENALITE 
DE : 

- 50 €  PAR JOUR DE RETARD POUR LES MANQUEMENTS SUIVANTS :  

EXEMPLAIRE EXUTOIRE DU BE NON RETOURNE A L’INSTALLATION (CORRESPONDANT 
DECHETS) DANS LES 10 JOURS OUVRES APRES EVACUATION DES DECHETS DU CENTRE 

 - 200 €  POUR LES MANQUEMENTS SUIVANTS :  

IMMATRICULATION NON RENSEIGNEE SUR LE BE 

EXEMPLAIRE FLS DU BE NON REMIS A LA FLS AVANT SORTIE DU CENTRE 

NON RETOUR DU BE A L’INSTALLATION (CORRESPONDANT DECHETS) EN CAS D’ANNULATION 

- 400 €  POUR LES MANQUEMENTS SUIVANTS : 

PAS DE PASSAGE A VIDE AU PORTIQUE RADIOLOGIQUE OU PAS DE RETOUR DU POIDS REEL A 
L’EXUTOIRE (BON OU AVIS DE RECEPTION FOURNI PAR L’EXUTOIRE) 

BE NON VISE PAR LE CORRESPONDANT DECHETS ET/OU LE CHEF D’INSTALLATION AVANT 

BE NON SIGNE PAR LE TRANSPORTEUR 

MODIFICATION MANUELLE DU TRANSPORTEUR ET/OU DE L’EXUTOIRE SUR LE BE APRES 

BSD, BSDA OU BSDASRI NON VISE PAR SVDC AVANT EVACUATION DU DECHET 

- 600 €  POUR LES MANQUEMENTS SUIVANTS : 

EVACUATION DE DECHETS SANS BE 

PAS DE PASSAGE A PLEIN AU PORTIQUE RADIOLOGIQUE 

TICKETS PORTIQUE A VIDE ET A PLEIN NON AGRAFES OU COLLES SUR LE BE 

NON RESPECT DE LA REGLEMENTATION ADR 

TRANSPORTEUR NON CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR (RECEPISSE DE 
TRANSPORT) 

EXUTOIRE NON CONFORME A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR 

EVACUATION DE DECHETS DANGEREUX SANS BSD, DE DECHETS AMIANTES SANS BSDA OU DE 
DECHETS BIOLOGIQUES SANS BSDASRI 
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ANNEXE 4 –  PROCES VERBAL DE CONSTAT D’AVANCEMENT INTERMEDIAIRE 
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ANNEXE 5 –  PROCES VERBAL DE RECEPTION 

 

 

 


