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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d’ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés (RPA).
Dans la suite du présent document CCP est I'abréviation de Code de la commande publique

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations concernent: 1'attribution des marchés de travaux nécessaires a la restructuration des bureaux
situés au 4eme étage du centre des Finances publiques classé ERP 3.

Le lieu d'exécution des prestations est le suivant: 25 rue de la Boudronnée Dijon (21 000).

1-2. Décomposition en lots

Les travaux prévus sont les suivants :
- Des travaux de revétement de sol
- Des travaux de cloisonnement, reprise de faux-plafonds, peinture et menuiserie intérieure bois

- Des travaux d'électricité courants forts et courants faibles

La présente consultation concerne les deux lots désignés ci-apres :
Désignation des lots
Lot n°1 Revétement de sol

Lot n°2 Cloison-Faux-plafond-Menuiserie
intérieure bois-Peinture

Les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul ou plusieurs lots

1.3. Durée du marché

Le marché public n'est pas reconductible

Il est conclu pour une durée de 6 mois a compter de la date de sa notification (durée estimative des travaux
de 90 jours tous corps d'état a compter de 1'ordre de démarrage des travaux, ne comprenant pas la période
préparatoire et les congés annuels).
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1-4. Intervenants et forme des notifications

1-4.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans
le projet d'acte spécial (DC4).

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article Article R2193-3 du CCP, I’ attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

1-4.2. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matiére de SPS en phases de conception-réalisation est assurée par:

DEKRA Industrial SAS

ZAE Cap Nord

13, rue Maurice QUIGNARD

21 000 DIJON

Coordonnateur SPS pour cette opération: Monsieur Raphaél GOEPFERT
Tél. : 07.79.49.00.81

Courriel : raphael.goepfert@dekra.com

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

Le coordonnateur est la personne physique ou morale qui organise la coactivité en matiére de santé et de
sécurité les entreprises aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou
successives et de définir en concertation avec le Maitre d'ouvrage; lorsqu'elle s'impose, 1'utilisation des
moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques prévus par le Maitre de 1'Ouvrage, les
protections collectives, les acces etc.

Le titulaire devra tenir compte de toutes les suggestions et demandes du Coordonateur SPS, et faire toutes
remarques susceptibles d'améliorer la sécurité et de faciliter les interventions ultérieures sur 1'ouvrage, et ce,
pendant toute la durée des études et des travaux, notamment en communiquant au coordonnateur SPS tous
documents, plans, croquis établis par lui-méme ou ses sous-traitants et en répondant aux questions formulées
par le coordonnateur SPS.

Le titulaire ne pourra formuler aucune réclamation dans le cas ou, pendant l'exécution des travaux, des
changements de méthode, de matériaux ou de technique étaient rendus nécessaires pour l'amélioration de
I'hygiéne et de la sécurité du chantier.

1-4.3. Contrdle technique

Les travaux faisant 1’objet du présent marché sont soumis au controle technique dans les conditions prévues
par les articles L..111-23 a L.111-26 et R. 111-38 a R.111-42 du code de la construction et de I’habitation.

La mission de controle technique définie par le décret n® 99-443 du 28 mai 1999 portant approbation du
cahier des clauses techniques générales relatif aux marchés de controle technique sera confiée a un
prestataire indépendant.

La mission de controle technique est assurée par::

- DEKRA Industrial SAS

- Agence Bourgogne-Franche-Comté
- ZAE Cap Nord

- 13, rue du Docteur Quignard

- 21000 DIJON

- Interlocuteur:

Samuel CHOPARD (samuel.chopard@dekra.com)
Tel :06.18.17.13.05. Tel : 03.80.60.91.68
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1-4.4. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour I'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement ultérieur, par:
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

Division SBLIC

1 bis Place de la Banque

21 042 DIJON CEDEX

Téléphone: 03.80.59.59.16

Courriel: drfip21.ppr.immobilier@dgfip.finances.gouv.fr

1-5. Dispositions générales

1-5.1. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numeéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R2193-3 du Code de la commande publique
(CCP), une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du ........... ayant pour objet .......cc.cceeeeeeuennen.

Ceci concerne notamment la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée
relative a la sous-traitance.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-3 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."
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1-5.2. Responsabilités et Assurances

1-5.2.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois
reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
code civil.

1-5.2.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses (leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre
d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel
consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils
soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-5.2.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cofit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit une police de
responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier
le(s) garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle de
responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances émanant de sa(leur) société
d’assurances conforme au modele standard défini par la Fédération Frangaise des Sociétés
d’Assurance (FFSA).

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur

et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil .
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1-5.2.4 Dispositions communes

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le(s) titulaire(s)
fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de sa(leur) compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions
de garantie. Il(s) adresse(nt) ces attestations au maitre de 1'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties pour
le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni
résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties et
des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de son(leur)
assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le cofit sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-5.3. Réalisation de prestations similaires

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier a chaque titulaire la réalisation de
prestations similaires a celles de leur marché, apres passation d'un ou de plusieurs marchés en
application de I'article R2122-7 du Code de la commande publique.

1-5.4. Autres dispositions générales

En complément de l'article 18.3 du CCAG Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en
cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les
sommes réclamées n'ont fait 1'objet, et ne pouvaient faire 1'objet, d'aucun réglement au titulaire par
son ou ses assureurs.

1-5.5. Traitement de données a caractére personnel

Le présent marché public comporte un ou des traitements de données a caractére personnel.

Dans le cadre du présent marché, les parties y compris le ou les sous-traitants s’engagent a respecter
la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel, en
particulier le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
applicable a compter du 25 mai 2018.

Le titulaire de chaque lot du présent marché public peut faire appel a un sous-traitant pour mener
des activités de traitement de données a caractere personnel.

Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit I’acheteur public de tout changement envisagé
concernant 1’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants conformément aux dispositions de
l'article 28.2 du reglement précité. Cette information, qui peut étre effectuée dans la déclaration de
sous-traitance, doit indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, 1’identité et les
coordonnées du sous-traitant et les dates du contrat de sous-traitance.
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L’acheteur dispose d’un délai de 21 jours a compter de la date de réception de la déclaration de
sous-traitance contenant cette information pour présenter ses objections.

Cette sous-traitance ne peut étre effectuée que si I’acheteur public n'a pas émis d'objection pendant
le délai susmentionné.

Lorsque le sous-traitant est présenté au moment du dépot de 1’offre, la notification du marché public
vaut non opposition de 1’acheteur a la sous-traitance des activités de traitement de données
indiquées dans la déclaration de sous-traitance.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes:

Désignation des documents

® ['acte d'engagement et ses annexes financiéres (dont DPGF) et planning et éventuellement les
actes spéciaux de sous-traitance, acte d’engagement dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du RPA fait seul foi,

Le présent CCAP et son annexe,
Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP),

Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de
travaux, approuvé par I’arrété du 08 septembre 2009, modifié par arrété du 30 mars 2021

Le rapport initial de controle technique (RICT),
Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS),

® [L’offre technique du prestataire.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement des
comptes

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur a la date d’établissement de la demande de paiement
par le titulaire. Le taux de TVA étant fixé indépendamment de la volonté des parties, sa
modification éventuelle en cours de marché n’a pas a étre constatée par avenant.

Les prix du présent marché sont réputés inclure toutes les taxes charges et assurances et d’une
maniere générale tous les frais et dépenses nécessaires a 1I’exécution des prestations

3-1.1. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

— Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 13.1 et 13.2 du
CCAG.

— Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 13.4.2 du CCAG,
par dérogation au 13.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder avec copie
au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé par le RPA
dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure, autorise le titulaire
a saisir le tribunal administratif.
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— Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance, le représentant du pouvoir adjudicateur peut
retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi
retenues ne portent pas intérét.

— Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur paie
le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-1.2. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai maximum de paiement, sur lequel 1’acheteur s’engage, est de 30 jours conformément au
titre IV de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de 1'Union européenne en matiére économique et financiére et son décret
d’application n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les
contrats de la commande publique.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une
indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire,
le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

Le taux des intéréts moratoires, applicable pour le calcul de I'indemnisation complémentaire, est
égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier
jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir
majoré de 8 points.

Toutefois, si la personne publique est empéchée, du fait du titulaire, de procéder a une opération
nécessaire au paiement, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois par facture et par l'envoi par la personne
signataire du marché au titulaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal
lui faisant connaitre les raisons qui, imputables au titulaire, s'opposent au paiement, et précisant
notamment les pieces a fournir ou a compléter. Cette lettre indiquera qu'elle a pour effet de
suspendre le délai de paiement. La suspension débute le jour de réception par le titulaire de cette
lettre recommandée. Elle prend fin au jour de réception par la personne signataire du marché de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal envoyée par le titulaire comportant la
totalité des justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des piéces transmises.

Les réglements seront effectués par virement au compte bancaire ou postal indiqué par le titulaire
dans I’acte d’engagement.

3-1.3. Modalités de facturation

Le paiement est effectué selon les regles de la comptabilité publique, en euros.

Conformément a I’article 3 de 1’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014, 1’obligation de
transmettre les factures sous forme électronique s’impose aux fournisseurs.

La dématérialisation du traitement des factures permet d'intégrer automatiquement les données
nécessaires a la mise en paiement dans 1'application comptable interministérielle Chorus.

Le titulaire devra en premier lieu établir un état d’avancement validé par le maitre d’ouvrage (envoi
par mail a I’adresse drfip21.ppr.immobilier@dgfip.finances.gouv.fr et devra ensuite utiliser le
portail Chorus Pro accessible par internet a I’'URL : https://chorus-pro.gouv.fr, en déposant ses
factures
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Les modalités détaillées de mise en ceuvre technique de la transmission des factures sont
disponibles a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr . Le titulaire peut consulter a cette méme
adresse 1'état de prise en charge de ses factures.

Le support Chorus Factures peut étre contacté a : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

La personne publique accepte ou refuse la facture. Elle la compléte éventuellement en faisant
apparaitre les pénalités imposées. Le montant de la somme a régler au titulaire est arrété par la
personne publique.

Le comptable assignataire est désigné dans chaque bon de commande.

Le reglement est effectué sur le compte décrit a I'acte d'engagement, ouvert par le titulaire.

La demande de paiement portera, outre les mentions légales, les indications suivantes :
* La désignation des parties contractantes du marché,
* les références du marché : N° engagement juridique CHORUS
* 1’objet succinct du marché,
* les prestations effectuées,
* le prix total HT
* e taux et le montant de la T.V.A.,
* le montant total T.T.C., arrété en toutes lettres,
* la date de livraison

3-1.4. Répartition des dépenses communes de chantier

Pour I'application de I'article 10.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d'équipement de chantier
A.1l. Prestations extérieures aux batiments

Sans objet

A.2. Equipement des batiments proprement dits

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d'utilisation et des
installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre aménagées ou
complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les compteurs d'eau et
d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises des lots
spécialisés correspondants.

A.2.2, Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux qu'il
exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
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A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont a la charge de chacun des lots

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.l. et A.2. ci dessus, est
effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.

B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des entreprises
par le maitre de I'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux installations
de chantier sont portées au débit de chaque lot.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les entreprises
Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées au
titulaire du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit de chaque lot

B.2. Dépenses d'exploitation

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du bureau de
chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement de fournitures ou
parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne peut étre déterminé,
gardiennage, etc.) sont portées au débit de chaque lot.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en charge par
chaque intervenant des divers corps d'état intéresseés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
législation en vigueur et de leur évacuation dans un centre de récupération agréé ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais afférents
font I'objet d'un accord préalable, conclu entre le maitre de I'ouvrage et les titulaires des divers
corps d'état intéresseés.

C. Compte prorata

Sans objet

3-2. Actualisation des prix

3-2.1. Les prix sont actualisables conformément aux dispositions des articles R2112-10 et 11 du
CCP

« Lorsqu’un marché est conclu a prix ferme en application de I’article R. 2112-10, ses clauses
précisent:
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1° Que ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I’offre et la date de début d’exécution des prestations ;

2° Que I’actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d’exécution des prestations. »

3-2.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix (P) du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro »
(MO), mois de la remise des offres

3-2.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis pour I’actualisation des prix des marchés sont les index nationaux
des batiments et des travaux publics BT.

N° du lot Désignation du lot Index

1 Revétement de sol BT 10

2 Cloison-Faux-plafond-Menuiserie intérieure bois- |BT 01
Peinture

3-2.4. Modalités d’actualisation des prix

La totalité des prix du marché sera actualisée une seule fois a 1’aide d’une formule unique. Les prix
sont ainsi actualisés des le commencement d’exécution des prestations et les situations mensuelles
présentées avec ces prix actualisés.

P=Po x [BT(n-3)/BTo]

P = prix actualisé HT

Po = prix initial HT du marché BT(n-3) = c’est la valeur de I’index du mois de commencement des
travaux moins 3 mois

Le coefficient d’actualisation sera arrondi sur 3 chiffres au millieme supérieur

3-2.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de 1'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la
date du fait générateur de la TVA.

3-3. Modalités particuliéres de paiement des sous-traitants

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes:

— Le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre distinctement
que la TVA est due par le preneur conformément a I'article 283, 2 nonies du code général des
impots, libellée au nom du matitre de 1'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec
accusé de réception ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé,
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— Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ouvrage, accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé,

— Le maitre d'ouvrage adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant,

— Le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé
a l'article 3-1.2 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'accord,
total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de I'avis postal mentionné au troisieme alinéa,

— Le maitre de 'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant,

— Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, 'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité,

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiéte sur le montant sous-traité.

3-4. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG, le
titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA. En conséquence ce marché pourra donner lieu a décision
de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

4-1. Délai d'exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé dans l'acte d'engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai d'ensemble, conformément
au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de la consultation (étapes opération).
4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le maitre d’ouvrage apres consultation des
titulaires des différents lots.
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B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir a la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des lots le délai de 6 mois prévu a l'article 46.2.1 du CCAG est majoré de
l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de départ des délais d'exécution propres a chaque lot, dates fixées par 1'ordre de service.

D. Au cours du chantier et avec 1'accord des différents titulaires concernés, le responsable de I'OPC
peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble
des lots.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par
un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de I'article
19.2.3 du CCAG-Travaux, est fixé a 1 jour ouvré par tranche de 20 jours ouvrés travaillés (ce
nombre ne peut pas étre nul).

En application du troisieme paragraphe de l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque l'exécution
des travaux est entravée par l'un des phénomenes naturels mentionné ci-dessous, les délais
d'exécution sont prolongés.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit
nécessaire.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a
été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journaliere de 50 €.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20.1.1 et 20.1.2 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception de
I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Par dérogation a l'article 19.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la remise en
état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris dans le délai
d'exécution des travaux.
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A la fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliéere de 50 €.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 8-2, le titulaire
encourt une pénalité journaliére fixée a 10 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 7-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ouvrage.

En cas d'absence non prévue a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 50 €.

4-4.6. Autres pénalités diverses

En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité et la protection de la santé des
travailleurs, le titulaire encours une pénalité journaliere de 50 euros, entre la constatation par le
coordonnateur S.P.S. dans le registre journal d'un manquement de l'entreprise et la mise en ceuvre
des dispositions correctrices.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le montant de 1’avance est fixé comme suit (article L2191-7 du CCP) :

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale a douze mois, le montant de I'avance est fixé
entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.

Lorsque la durée du marché est supérieure a douze mois, le montant de I'avance est fixé entre 5 % et
30 % d'une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par
sa durée exprimée en mois.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche Lot o
Ferme 1 30%
Ferme 2 30%

® % du montant initial TTC de la tranche du lot.
sans constitution de garantie financiere.
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Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 3-
1.2 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de I'acte qui emporte commencement d'exécution de
la tranche du lot. Conformément a l'article 19.1 du CCAG-Travaux, la période de préparation est
comprise dans la durée d'exécution de la tranche du lot.

En application de l'article R2191-11 et R 2191-12 du CCP, le remboursement de 1'avance, effectué
par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre de la tranche du lot atteint 65 % du montant initial TTC
de la tranche du lot. 11 doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Conformément a l'article R2191-7 du CCP, des lors que le titulaire remplit les conditions pour
bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires
du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché
ou de I’acte spécial par le RPA. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au
sous-traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

5-2. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande est constituée pour le montant
total du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution
de la garantie de substitution.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE
DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

Dans le cas de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de 1'Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité frangaises (marque NF ou autre), le titulaire du
marché pourra proposer au maitre de I’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en
vigueur dans d’autres états membres de 1'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont
attestés par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a
défaut fournissant la preuve de leur conformité a I’EN 45011). Le titulaire du marché devra alors
apporter au maitre douvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a 1’appréciation de
1’équivalence.
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Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout
acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits.

6-2.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-2.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE 7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

7-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Le délai de la période de préparation d'un lot part par dérogation a l'article 19.1.1 du CCAG, de la
date de la notification du marché ;

En complément de I'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre de
service du maitre d'ouvrage ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
— Par les soins des titulaires :

® Ltablissement, mise au point et dépdt par le titulaire de son mode opératoire
® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du matitre d'ouvrage du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 15 jours
suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de préparation.
Il est accompagneé :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
e duSOGED;

® Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS) prévu par la section 5 du décret n°® 94-1159 du 26 décembre 1994 modifié,
apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.
Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 15 jours a compter
du début de la période de préparation.

® établissement du plan de retrait des matériaux contenant de I'amiante si nécessaire.
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7-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de ’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que 1’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux,
procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité
ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ouvrage et controleur technique sur les
études d'exécution nécessaires au démarrage des travaux.

7-3. Echantillons - Notices techniques - Proces verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ouvrage et ce dans les délais prévus par celui-ci.

7-4. Installation, organisation, sécurité et hygiene des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

7-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

Par dérogation aux articles 10.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de l'entreprise
bénéficie des facilités suivantes données par le maitre de l'ouvrage :

- les emplacements pour le stockage, la base vie et les approvisionnements journaliers,
conformément au schéma d'installation de chantier, sont mis a disposition de I'entreprise. Ces
emplacements seront cloturés et inaccessible aux utilisateurs du site.

- I'eau potable et I'électricité sont a la disposition du titulaire pour I'exécution des travaux.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
7-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

7-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a 1'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.
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Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour I'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage sans délai, et par tout moyen, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le matitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période
de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition
leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA) ;
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Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et les stipulations du présent
marché relatives a la coordination SPS.

ARTICLE 8. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8-1. Réception

8-1.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3, 42.1 et 42.3 du CCAG,

La procédure de réception se déroule individuellement pour chaque lot, contrairement aux
stipulations de l'article 41 du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ouvrage n'a pas
fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne sera pas acquise.

8-2. Documents fournis apres exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
* Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
e Les notices de fonctionnement ;
* Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ouvrage tous les documents, en
2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et caractéristiques
des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le format : dwg,
dxf pour Autocad version 14, les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office version
2003 sxw, sxc, odc, odp, odt, pour OpenOffice version 3.1, pdf - ils ne doivent pas comporter de
macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront
étre suffisamment explicites

ARTICLE 9. RESILIATION

Dans I'hypothése ot le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.
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A défaut, le maitre de 1'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
46.3.1 du CCAG.

Par dérogation a l'article 46.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés a l'article R2143-3,CCP peut
entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute du titulaire,
par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le
maitre de I'ouvrage peut, apres mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans
que le titulaire puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a
ses frais et risques.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
de 'ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de I'article 46.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique via 1’outil PLACE.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
1.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles .8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 10. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

CCAG::

CCAP 1-5.2.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG

CCAP2 déroge a l'article 4.1 du CCAG

CCAP 3-2.1  déroge a l'article  13.4.4 du CCAG

CCAP 3-4 déroge a l'article ~ 15.4.3 du CCAG

CCAP4 déroge a l'article ~ 20.4 du CCAG

CCAP4-3.1 déroge al'article  20.1 du CCAG

CCAP4-4.1 déroge a l'article  19.1.1 du CCAG

CCAP 7-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG

CCAP 7-4.1  déroge aux articles 10.1.1 et 31.1.2 du CCAG
CCAP8-1.1  déroge aux articles 41.1 a41.3 et42.1 et 42.3 du CCAG
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CCAP 1-5.2.4 déroge a l'article 9.2 du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article 40 du CCAG
CCAP9 déroge a l'article ~ 46.3.1 du CCAG
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