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CHAPITRE 1: PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 Descriptif du marché

Le présent marché a pour objet le recouvrement du sol d'une partie du 4eme étage, sol
actuellement recouvert par des dalles PVC collées sur dalles vinyle amiante.

Le lieu d’exécution est le Centre des Finances publiques situé 25 rue de la Boudronnée a
DIJON, établissement classé en ERP 3.

Les travaux seront exécutés en sous-section 4 et seront conformes aux prescriptions du
présent CCTP et aux DTU.

RICT
Les entreprises devront avoir pris connaissance et respecter les prescriptions du Rapport
Initial de Contréle Technique établi par le bureau DEKRA.

Durée du marché

Le marché est conclu pour une durée de 6 mois a compter de la date de sa notification
(durée estimative d'exécution des travaux de 90 jours tous corps d'état a compter de
I'ordre de démarrage des travaux, ne comprenant pas la période préparatoire et les congés
annuels).

Le démarrage des travaux est envisagé en janvier 2022 avec démarrage de la période
préparatoire en décembre 2021 (dépdt du plan de retrait, commande marchandise).

Calendrier

Les travaux sont délimités par zones (cf plan)

Pour rappel, I'exécution des travaux sera conditionnée par un planning contraint (joint en
annexe sous réserve et a titre informatif) incluant les travaux des autres lots et
déménagements internes réalisés par le maitre d'ouvrage et éventuellement une
entreprise de déménagement: l'entreprise devra donc prévoir de fractionner son
intervention en plusieurs périodes.

L'entreprise devra mettre a disposition du chantier les effectifs adaptés en fonction du
temps de réalisation donné par zone.

ARTICLE 1-2 CONTRAINTES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Centre des Finances publiques 25 rue de la Boudronnée a Dijon est un établissement
recevant du public de catégorie 3.

Contraintes du site occupé et sécurisé

Il est rappelé que les travaux se dérouleront en milieu occupé et dans un site en
exploitation. L'entrepreneur devra donc prendre toutes les mesures nécessaires a la
protection des personnes, adapter ses méthodologies de travail pour garantir en toute
sécurité le bon fonctionnement et le libre accés a I'établissement pendant toute la durée
du chantier.

L'entrepreneur est tenu par une obligation de résultats.
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Il lui appartient de déterminer la nature et le type des protections provisoires ainsi que
toutes les dispositions particulieres nécessaires et indispensables :

- pour garantir la sécurité des personnes,

- pour protéger les équipements.

L'entreprise devra se plier aux regles de sécurité et aux horaires de travail imposés par le
reglement du site.

Horaires du site 7h30 — 19h00

Le port de badge est obligatoire: badge nominatif et individuel.

Avant le démarrage des travaux, l'entreprise devra communiquer a la DRFiP maitrise
d’ouvrage les noms des personnes menées a intervenir pendant les travaux

Les acces quotidiens du site sont définis selon la charte de sécurité établie par I'exploitant.
L'entreprise devra prendre connaissance de cette charte et imposer le respect des
obligations stipulées a son personnel (engagement via le plan de prévention établi avec le
maitre d'ouvrage afin de gérer la co-activité entre les entreprises réalisant les travaux et
I'administration utilisatrice des locaux).

Le déroulement des travaux ne doit pas interférer avec le systeme anti-intrusion du site.
Les caméras de surveillance doivent rester fonctionnelles.

Circulation, stationnement, déchargement:

Le parking devant le site est a usage du public.

Les places nécessaires a I'entreprise devront étre définies préalablement aux travaux pour
étre réservées (zone stationnement existante réservée aux entreprises située a l'arriere du
batiment).

L'accés au chantier via le parking devant le CFiP n'est accessible que pour des véhicules de
moins de 3,5 tonnes.

Visite avant dépot d'une offre

Deux visites du site seront organisées (visite obligatoire) afin de mieux appréhender les
contraintes d’exécution des futurs travaux:

- Le vendredi 22 octobre 2021 entre 9 h 00 et 12 h 00

- le jeudi 28 octobre 2021 entre 13 h 00 et 16 h 00

La visite des lieux nécessite une prise de rendez-vous préalable auprés de :
Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté
Madame Sandrine BAROUDEL
Tel : 06 99 74 87 88 [ Mall : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Monsieur Christophe GUYON
Tel : 06 82 89 45 40 / Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Madame Laurence CHANDELIER

Tel : 06 78 44 25 07 [ Mail : drfip21.ppr.immobilier@dgfip.finances.gouv.fr

Nettoyage du chantier :

L'entrepreneur devra le nettoyage du chantier au fur et a mesure de I'avancement de ses
travaux.

En fin des travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de toutes les surfaces qu’il aura
traitées et I'enlevement des matériels utilisés pour la mise en oeuvre de ses ouvrages.
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Si I'entreprise a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le
remplacement ou la réparation, les travaux de remise en état seront effectués par une
entreprise compétente aux frais du titulaire du lot.

Dispositif de sécurité

Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux
travaux qu'il exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

ARTICLE 1-3 : VESTIAIRES, SANITAIRES ET REPAS

Un local vestiaires avec table, chaises et douche situé au niveau du parking souterrain
pourra étre mis a la disposition de I'entreprise ainsi que des sanitaires situés au 4eme étage
(sanitaires communs avec les agents du site). L'entreprise devra garder le local propre.

Le personnel de I'entreprise retenue pourra se restaurer sur place dans le local mis a sa
disposition ou accéder sur demande au restaurant administratif du site.

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION DES TRAVAUX RECOUVREMENT DES
SOLS

ARTICLE 2 -1 GENERALITES TRAVAUX

La mise en oeuvre des matériaux et procédés décrits sera conforme aux recommandations
du fabricant.

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Documents Techniques
Unifiés ainsi qu'aux normes et prescriptions de mis en oeuvre des fabricants.

Les revétements de sol souple mis en place devront avoir la classification UPEC U4P3 E2/3
c2.

L'intégralité des produits mis en oeuvre devront répondre a une classe d’émission de
Composé Organique Volatile A+.

L'entreprise devra fournir les fiches techniques des matériaux a la remise de son offre et
étre en mesure de fournir un échantillon du produit proposé.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
DTU 53-2 pose revétements de sols souples

NORMES

-au R.E.E.F.

- aux directives du Bureau de Contréle

- aux directives du Coordinateur Sécurité

- aux directives de I'Architecte, maitre d'ouvrage et bureau structure

L'ensemble des normes frangaises et européennes mises a jour au moment de la consultation
des entreprises et se rapportant aux ouvrages décrits au présent C.C.T.P.

Spécifications techniques de I'U.N.P.A ces tests s'ajoutent les prescriptions particulieres
d'utilisation et de mise en oeuvre préconisées par les fabricants.

Directives de UEAtc pour I'agrément des revétements de sols minces, plastiques ou textiles
Cahiers du C.S.T.B. : avis techniques sur les colles
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Cahier du C.S.T.B. : revétements de sols classés et produits connexes

Cahier du C.S.T.B. : produits de lissage de sol

Cahiers du C.S.T.B. : classement et méthode de classement UPEC Cahier du C.S.T.B. n°3265 de
Mai 2006.

L'ensemble des cahiers de prescriptions techniques et de pose édités par le C.S.T.B. et UEAt
concernant I'exécution des revétements de sol, minces, plastiques ou textiles.

Avis Techniques du C.S.T.B. sur les produits ou supports utilisés.

ARTICLE 2 -2 TRAVAUX — REVETEMENTS DE SOL — SOUS-SECTION 4

Les diagnostics (dossier technique amiante n°599942 du 07/12/2018) ont révélé la présence
d’amiante dans les dalles de sol vinyles.

La DRFIP 21 a fait procéder a des analyses afin d’obtenir un rapport avant travaux:
- rapport de repérage des matériaux contenant de I'amiante n° 747045 établi le 02/03/2020 par
le bureau QUALICONSULT Immobilier: présence d’amiante dans les dalles vinyles

L'Entreprise devra donc fournir avec son offre le mode opératoire sous-section 4 détaillé pour
réaliser ses travaux.

La structure d’'un mode opératoire est prévue par la réglementation, et doit répondre aux
neufs points suivants :

ia les matériaux concernés ;

i la fréquence et les modalités de contréle du niveau d’'empoussierement du processus
mis en oeuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;

& le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre ;
i les notices de poste prévues ;

i les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celle des moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu ou a proximité de l'intervention ;- les procédures de
décontamination des travailleurs et des équipements ;

i |les procédures de gestion des déchets ;

i les durées et le temps de travail déterminés.

ARTICLE 2-3 CONSISTANCE DES TRAVAUX : cf Bordereau de décomposition
globale forfaitaire des prix

Sont compris dans le présent lot la fourniture et la pose de tous les revétements de sols
prévus dans le présent CCTP.

Il est bien précisé que tous les travaux nécessaires ou simplement utiles, au parfait
achévement des ouvrages sont compris dans le prix global, notamment ceux qui sont
énumérés ci-apres, dont la liste n'est pas exhaustive:

i transport, montage, pose et toutes manutentions
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i travaux préparatoires et accessoires a la pose des revétements, sans aucune
limitation

W nettoyage des ouvrages posés et enlevement et évacuation hors chantier de tous
les résidus et gravois au fur et a mesure de I'exécution des travaux

i toutes sujétions pour fagconnages et découpes spéciaux
i tous travaux pour dosserets, paillasses, espaces exigus ou petites surfaces

Les travaux pour les zones identifiées 1 a 10 comprennent :

zones surface (m?)
zone 1 199,8
zone 2 118,9
zone 3 149,5
zone 4 95
zone 5 241
zone 6 117,5
zone 7 110,3
zone 8 42,3
zone 9 70,2
zone 10 33,9

total 1178,40

i |a protection de chantier
i |a préparation des sols si nécessaire
i |'établissement du mode opératoire en sous-section 4

i la fourniture et pose en recouvrement en sous-section 4 sur revétement PVC
collé sur dalles vinyle amiante d'un revétement de sol PVC homogene (coloris a définir)
avec un surmoulage PVC en nid d'abeille sur I'envers, doté d'un systeme d'accroche en
queue d'aronde non visible, en dalles 60,8 x 60,8 cm, et offrant une résistance aux charges
de 50 kg / cm? en statique et 90 kg / cm? en dynamique, modéle COLOREX COLOR PLUS
de la marque FORBO ou modele équivalent.

De par sa structure, le revétement pourra étre posé sur tout type de support sans
préparation particuliere (en conformité avec les conditions de mise en oeuvre).

La structure nid d'abeille apportera également une ventilation entre le support et la dalle,
lui permettant de solutionner certains problémes de remontée d'humidité.

Le produit acceptera la plupart des agressions (mécaniques, chimiques et acides) et sera
100 % réparable.

Il aura un groupe d'abrasion M.

Le produit se situera dans la meilleure classe du référentiel de déclaration des émissions
dans l'air intérieur : Trés performant - Niveau 2, soit <100 pg/m:s.
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i fourniture et pose de joints de finition en périphérie de toutes les plinthes existantes

i fourniture et pose de rampe d'acces- coloris a définir - en pose collée pour le
traitement des passages de portes , spécial COLOREX ou équivalent

i rabotage des portes non CF si nécessaire
i évacuation des déchets

i nettoyage du chantier

i fourniture du D.O.E.

*kkkkk
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