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CHAPITRE 1 : PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1-1 Descriptif du marché

Le présent marché a pour objet le recouvrement du sol d’une partie du 4ème étage, sol
actuellement recouvert par des dalles PVC collées sur dalles vinyle amiante.

Le lieu d’exécution est le Centre des Finances publiques situé 25 rue de la Boudronnée à
DIJON, établissement classé en ERP 3.

Les travaux seront exécutés en sous-section 4 et seront conformes aux prescriptions du
présent CCTP  et aux DTU.

RICT
Les entreprises devront avoir pris connaissance et respecter les prescriptions du Rapport
Initial de Contrôle Technique établi par le bureau DEKRA.

Durée du marché
Le marché est conclu pour une durée de 6 mois à compter de la date de sa notification
(durée estimative d'exécution des travaux de 90 jours  tous  corps d'état  à  compter de
l'ordre de démarrage des travaux, ne comprenant pas la période préparatoire et les congés
annuels).

Le démarrage des travaux  est  envisagé en janvier  2022 avec démarrage de la  période
préparatoire en décembre 2021 (dépôt du plan de retrait, commande marchandise).

Calendrier
Les travaux sont délimités par zones (cf plan)
Pour rappel, l'exécution des travaux sera conditionnée par un planning contraint (joint en
annexe  sous  réserve  et  à  titre  informatif)  incluant  les  travaux  des  autres  lots  et
déménagements  internes  réalisés  par  le  maître  d'ouvrage  et  éventuellement  une
entreprise  de  déménagement:  l'entreprise  devra  donc  prévoir  de  fractionner  son
intervention en plusieurs périodes.
L'entreprise devra mettre à disposition du chantier les effectifs adaptés en fonction du
temps de réalisation donné par zone.

ARTICLE 1-2 CONTRAINTES DU SITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Le Centre des Finances publiques 25 rue de la Boudronnée à Dijon est un établissement
recevant du public de catégorie 3.

Contraintes du site occupé et sécurisé
Il  est  rappelé  que  les  travaux  se  dérouleront  en  milieu  occupé  et  dans  un  site  en
exploitation.  L’entrepreneur  devra  donc  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  à  la
protection des personnes,  adapter ses méthodologies de travail  pour garantir  en toute
sécurité le bon fonctionnement et le libre accès à l’établissement pendant toute la durée
du chantier.
L’entrepreneur est tenu par une obligation de résultats.
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Il lui appartient de déterminer la nature et le type des protections provisoires ainsi que
toutes les dispositions particulières nécessaires et indispensables :
- pour garantir la sécurité des personnes,
- pour protéger les équipements.

L'entreprise devra se plier aux règles de sécurité et aux horaires de travail imposés par le
règlement du site.
Horaires du site 7h30 – 19h00
Le port de badge est obligatoire: badge nominatif et individuel.
Avant  le  démarrage  des  travaux,  l'entreprise  devra  communiquer  à  la  DRFiP  maîtrise
d’ouvrage les noms des personnes menées à intervenir pendant les travaux
Les accès quotidiens du site sont définis selon la charte de sécurité établie par l’exploitant.
L’entreprise  devra  prendre  connaissance  de  cette  charte  et imposer  le  respect  des
obligations stipulées à son personnel (engagement via le plan de prévention établi avec le
maître d'ouvrage afin de gérer la co-activité entre les entreprises réalisant les travaux et
l'administration utilisatrice des locaux).
Le déroulement des travaux ne doit pas interférer avec le système anti-intrusion du site.
Les caméras de surveillance doivent rester fonctionnelles.

Circulation, stationnement, déchargement:
Le parking devant le site est à usage du public.
Les places nécessaires à l'entreprise devront être définies préalablement aux travaux pour
être réservées (zone stationnement existante réservée aux entreprises située à l'arrière du
bâtiment).
L'accès au chantier via le parking devant le CFiP n'est accessible que pour des véhicules de
moins de 3,5 tonnes.

Visite avant dépôt d’une offre
Deux visites du site seront organisées (visite obligatoire) afin de mieux appréhender les
contraintes d’exécution des futurs travaux: 
- Le vendredi 22 octobre 2021 entre 9 h 00 et 12 h 00
- le jeudi 28 octobre 2021 entre 13 h 00 et 16 h 00

La visite des lieux nécessite une prise de rendez-vous préalable auprès de :
Direction Régionale des Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté

Madame Sandrine BAROUDEL
Tel : 06 99 74 87 88 / Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Monsieur Christophe GUYON
Tel : 06 82 89 45 40 / Mail : drfip21.ppr.immobilier @dgfip.finances.gouv.fr
ou
Madame Laurence CHANDELIER
Tel : 06 78 44 25 07 / Mail : drfip21.ppr.immobilier@dgfip.finances.gouv.fr

Nettoyage du chantier :
L’entrepreneur devra le nettoyage du chantier au fur et à mesure de l’avancement de ses
travaux.
En fin  des  travaux,  l’entrepreneur  devra  le  nettoyage de  toutes  les  surfaces  qu’il  aura
traitées et l’enlèvement des matériels utilisés pour la mise en oeuvre de ses ouvrages.
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Si  l'entreprise  a  dégradé  des  équipements  dont  elle  ne  peut  assurer  elle-même  le
remplacement ou la réparation, les travaux de remise en état seront effectués par une
entreprise compétente aux frais du titulaire du lot.

Dispositif de sécurité
Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier 
Chaque  intervenant fournit  et  met  en  place  les  dispositifs  de  sécurité  afférents  aux
travaux qu'il exécute.
L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a l'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

ARTICLE 1-3     :   VESTIAIRES, SANITAIRES ET REPAS

Un  local  vestiaires  avec table,  chaises et douche situé au niveau du parking souterrain
pourra être mis à la disposition de l'entreprise ainsi que des sanitaires situés au 4ème étage
(sanitaires communs avec les agents du site). L'entreprise devra garder le local propre.
Le personnel de l'entreprise retenue pourra se restaurer sur place dans le local mis à sa
disposition ou accéder sur demande au restaurant administratif du site.

CHAPITRE  2  : DESCRIPTION  DES  TRAVAUX  RECOUVREMENT  DES
SOLS

ARTICLE 2 -1 GÉNÉRALITÉS TRAVAUX

La mise en oeuvre des matériaux et procédés décrits sera conforme aux recommandations
du fabricant.
Les  travaux du présent lot seront exécutés conformément aux Documents  Techniques
Unifiés ainsi qu'aux normes et prescriptions de mis en oeuvre des fabricants.
Les revêtements de sol souple mis en place devront avoir la classification UPEC U4P3 E2/3
C2.
L’intégralité  des  produits  mis  en  oeuvre  devront  répondre  à  une  classe  d’émission  de
Composé Organique Volatile A+.
L’entreprise devra fournir les fiches techniques des matériaux à la remise de son offre et
être en mesure de fournir un échantillon du produit proposé.

DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES
DTU 53-2 pose revêtements de sols souples

NORMES
- au R.E.E.F.
- aux directives du Bureau de Contrôle
- aux directives du Coordinateur Sécurité
- aux directives de l'Architecte, maître d'ouvrage et bureau structure
L'ensemble des normes françaises et européennes mises à jour au moment de la consultation
des entreprises et se rapportant aux ouvrages décrits au présent C.C.T.P.
Spécifications  techniques  de  l'U.N.P.A  ces  tests  s'ajoutent  les  prescriptions  particulières
d'utilisation et de mise en oeuvre préconisées par les fabricants.
Directives de UEAtc pour l'agrément des revêtements de sols minces, plastiques ou textiles
Cahiers du C.S.T.B. : avis techniques sur les colles
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Cahier du C.S.T.B. : revêtements de sols classés et produits connexes
Cahier du C.S.T.B. : produits de lissage de sol
Cahiers du C.S.T.B. : classement et méthode de classement UPEC Cahier du C.S.T.B. n°3265 de
Mai 2006.
L'ensemble des cahiers de prescriptions techniques et de pose édités par le C.S.T.B. et UEAt
concernant l'exécution des revêtements de sol, minces, plastiques ou textiles.
Avis Techniques du C.S.T.B. sur les produits ou supports utilisés.

ARTICLE 2 -2 TRAVAUX – REVÊTEMENTS DE SOL – SOUS-SECTION 4

Les diagnostics (dossier  technique amiante n°599942 du 07/12/2018) ont révélé la présence
d’amiante dans les dalles de sol vinyles.

La DRFIP 21 a fait procéder à des analyses afin d’obtenir un rapport avant travaux:
- rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante n° 747045 établi le 02/03/2020 par
le bureau QUALICONSULT Immobilier: présence d’amiante dans les dalles vinyles

L’Entreprise devra donc fournir avec son offre le mode opératoire sous-section 4 détaillé pour
réaliser ses travaux.

La structure d’un mode opératoire est prévue par la réglementation,  et doit  répondre aux
neufs points suivants :

 la nature de l’intervention ;

 les matériaux concernés ;

 la fréquence et les modalités de contrôle du niveau d’empoussièrement du processus
mis en oeuvre et du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle ;

 le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en oeuvre ;

 les notices de poste prévues ;

 les  caractéristiques  des  équipements  utilisés  pour  la  protection  et  la
décontamination  des  travailleurs  ainsi  que  celle  des  moyens  de  protection  des  autres
personnes qui  se trouvent sur  le  lieu ou à  proximité de l’intervention ;- les  procédures de
décontamination des travailleurs et des équipements ;

 les procédures de gestion des déchets ;

  les durées et le temps de travail déterminés.

ARTICLE  2-3  CONSISTANCE  DES  TRAVAUX  :  cf  Bordereau  de  décomposition
globale forfaitaire des prix

Sont compris dans le présent lot la fourniture et la pose de tous les revêtements de sols
prévus dans le présent CCTP.

Il  est  bien  précisé  que  tous  les  travaux  nécessaires  ou  simplement  utiles,  au  parfait
achèvement des  ouvrages  sont compris  dans  le  prix  global,  notamment ceux qui  sont
énumérés ci-après, dont la liste n'est pas exhaustive:

 transport, montage, pose et toutes manutentions
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 travaux  préparatoires  et  accessoires  à  la  pose  des  revêtements,  sans  aucune
limitation

 nettoyage des ouvrages posés et enlèvement et évacuation hors chantier de tous
les résidus et gravois au fur et à mesure de l'exécution des travaux

 toutes sujétions pour façonnages et découpes spéciaux
 tous travaux pour dosserets, paillasses, espaces exigus ou petites surfaces

Les travaux pour les zones identifiées 1 à 10 comprennent :

 la protection de chantier

 la préparation des sols si nécessaire

 l’établissement du mode opératoire en sous-section 4

 la   fourniture et pose en recouvrement en sous-section 4 sur revêtement PVC
collé sur dalles vinyle amiante d'un revêtement de sol PVC homogène (coloris à définir)
avec un surmoulage PVC en nid d'abeille sur l'envers, doté d'un système d'accroche en
queue d'aronde non visible, en dalles 60,8 x 60,8 cm, et offrant une résistance aux charges
de 50 kg / cm² en statique et 90 kg / cm² en dynamique, modèle COLOREX COLOR PLUS
de la marque FORBO ou modèle équivalent.

De  par  sa  structure,  le  revêtement  pourra  être  posé  sur  tout  type  de  support  sans
préparation particulière (en conformité avec les conditions de mise en oeuvre).

La structure nid d'abeille apportera également une ventilation entre le support et la dalle,
lui permettant de solutionner certains problèmes de remontée d'humidité.

Le produit acceptera la plupart des agressions (mécaniques, chimiques et acides) et sera
100 % réparable.

Il aura un groupe d'abrasion M.

Le produit se situera dans la meilleure classe du référentiel de déclaration des émissions
dans l'air intérieur : Très performant - Niveau 2, soit < 100 g/mμ 3.
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zones surface (m²)

zone 1 199,8

zone 2 118,9

zone 3 149,5

zone 4 95

zone 5 241

zone 6 117,5

zone 7 110,3

zone 8 42,3

zone 9 70,2

zone 10 33,9

total 1 178,40



 fourniture et pose de joints de finition en périphérie de toutes les plinthes existantes

 fourniture  et  pose  de  rampe  d'accès–  coloris  à  définir  -  en  pose  collée  pour  le
traitement des passages de portes , spécial COLOREX ou équivalent

 rabotage des portes non CF si nécessaire

 évacuation des déchets

 nettoyage du chantier

 fourniture du D.O.E.

******
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