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1. Objet du marché, dispositions générales

1.1. Objet

Le présent cahier des clauses administratives particulieres a pour objet la réhabilitation du
systeme de chauffage et de rafraichissement du batiment de la SGreté départementale a Lyon
8™ (69).

La description détaillée des ouvrages et leurs spécifications techniques sont définies dans le
cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

Le marché comprend le traitement de données a caractére personnel. Par dérogation a
I'article 5.2.3 du CCAG, il sera fait application de la réglementation en vigueur applicable au
traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

CONTRAINTE D’ACCES

Les travaux se réaliseront en site occupé, I'ensemble du site avoisinant la zone en travaux
continuera a fonctionner avec une co-activité possible en tenant compte des dispositions
gouvernementales liées a la gestion de la crise sanitaire Covid-19.

Le titulaire s’engage a prendre les mesures pour :

» donner préalablement a toutes interventions, les identités des personnes susceptibles
d’intervenir sur le chantier (fournisseurs et sous-traitants également) au moins 5 jours ouvrés
avant la date d’intervention.

» identifier clairement toutes les personnes du chantier (tenues, badge... etc.). Une liste
“personnel” sera tenue a jour et diffusée au SGAMI Sud-Est, chargé de la conduite
d’opération. Elle devra étre initiée des la notification du marché. Tous les salariés, y compris
les sous-traitants, devront étre pourvus de cartes d’identification professionnelle BTP.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’interdire I'accés a toute personne ayant eu un
passé judiciaire.

1.2. Intervenants

Nom du pouvoir adjudicateur :

Etat - Ministere de I'Intérieur

Représenté par Monsieur le Préfet délégué pour la défense et la sécurité

Maitre d’ouvrage :

SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier

Bureau d’Exploitation Maintenance

Adresse postale : Le Gouverneur - 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3
Adresse site : 20 rue de I'Espérance - 69003 LYON

CCAP - Marché n°2022-005— Réhabilitation du systeme de chauffage et rafraichissement bat. SGreté
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Chargé d’opérations :
SGAMI SUD-EST - Direction de I'lmmobilier
Bureau Exploitation Maintenance : M. Loic MANIN

Maitre d’oeuvre :
GENIE-TECHS
Adresse : Ameyzieu — 32 allée des Chapelieres — 01510 TALISSIEU

Contréleur technique :
Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

Organisme chargé des paiements :
Direction Régionale des Finances publiques (DRFIP) d’Auvergne Rhéne-Alpes
Adresse : 3 rue de la Charité - 69002 LYON

1.3. Décomposition du marché
Le présent marché est non alloti dans la mesure ol son objet ne permet pas I'identification de
prestations distinctes.

Il est composé comme suit :

TRANCHE DESIGNATION

Tranche ferme (TF) Chaufferie et colonnes montantes

Tranche optionnelle 1 (TO1) |Aile Sud - R+3)

Tranche optionnelle 2 (TO2) |Aile Nord- R+3

Tranche optionnelle 3 (TO3) |Aile Sud - R+2

Tranche optionnelle 4 (TO4) |Aile Nord - R+2

Tranche optionnelle 5 (TO5) |Aile Sud - R+1

Tranche optionnelle 6 (TO6) |Aile Nord - R+1

Tranche optionnelle 7 (TO7) |Aile Sud et Nord - Rdc

Nomenclature CPV Désignation

45331200-8 Travaux d’installation de matériel de ventilation et de
climatisation

Affermissement des tranches optionnelles

L’affermissement de chaque tranche optionnelle fera I'objet d’une décision qui sera notifiée
au titulaire par un ordre de service.

Les délais d’affermissement de chaque tranche optionnelle, a compter de I'origine du délai
contractuel de la tranche ferme, sont de 36 mois.

CCAP - Marché n°2022-005—- Réhabilitation du systéme de chauffage et rafraichissement bat. Slreté
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Si la décision d’affermissement d’une tranche optionnelle n’a pas été notifiée dans le délai
limite de I'affermissement, le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché sont, a I'expiration
de ce délai, déliés de toute obligation pour cette tranche, sans préjudice de I'application des
indemnités d’attente ou de dédit dans les conditions définies au présent marché le cas
échéant.

1.4. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG travaux, des la notification du marché, le
titulaire et le maitre de l'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les
représenter pour les besoins de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre
de I'ouvrage ou au titulaire.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires
de l'acte d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le pouvoir
adjudicateur ou I'entité adjudicatrice en cours d’exécution du marché.

1.5. Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire, en application de
I'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché
dans le cadre d’'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. La durée
pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

1.6. Sous-traitance

En complément des articles R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique relatifs
a la sous-traitance, les conditions de I'exercice de la sous-traitance directe ou indirecte sont
définies a I'article 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance, diment complété et signé
en y joignant les pieces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché, le
titulaire produira également une attestation ou mainlevée du bénéficiaire d’'une cession ou
nantissement de créances lorsque I'une ou I'autre aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition en
correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage notifiera, aprés signature,
au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui lui revient.
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Dés réception de cette notification, le titulaire du marché s’engage a faire connaitre au maitre
de I'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant et a faire
connaitre au maitre d’ceuvre le nom de la personne physique qui le représente pour
I’exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire accepter
leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes conditions
gue I'acceptation du sous-traitant direct.

Aprés acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers devront
fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de I'ouvrage un accord sur une délégation de
paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une copie de la caution personnelle et
solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant indirect
de second rang et plus. La non production de cette copie de la caution au représentant du
maitre de l'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le sous-traitant indirect et peut
emporter, dans les conditions définies a I’article "Résiliation du marché" ci-dessous.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier que
sous réserve, d’'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que ce
sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de protection

de la santé, conformément a l'article L. 4532-9 du code du travail.

2. Pieces constitutives

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante.

Par dérogation ou en complément de l'article 4.1 du CCAG Travaux, les piéces contractuelles,
dont les exemplaires originaux conservés dans les archives du Maitre de l'ouvrage font seuls
foi en cas de litiges, prévalent dans I'ordre ci-apres :

» L'acte d'engagement (AE) et ses annexes, a l'exception de celles qui seraient
expressément identifiées comme n'ayant pas valeur contractuelle, dans leur version résultant
des dernieres modifications éventuelles, opérées par avenant ;

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

» Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) approuvé par l'arrété du 30
mars 2021 portant application du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux (JORF n° 0078 du 1er avril 2021 — NOR : ECOM2106871A) ;

» Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux travaux objet du

marché ;

CCAP - Marché n°2022-005— Réhabilitation du systeme de chauffage et rafraichissement bat. SGreté
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» Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Celui-ci ne sera
considéré comme contractuel que pour la détermination des prix unitaires servant au
réglement des situations mensuelles d’acomptes et de travaux supplémentaires
pouvant étre commandés par le Maitre de l'ouvrage. Il ne pourra donc servir a donner
guelgue indication contractuelle que ce soit sur les quantités ou sur la nature
d’ouvrages et de fournitures a exécuter par l'attributaire du marché ;

» Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
marché ;

» les pieces techniques suivantes :
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;
- Le cadre du mémoire technique ;
- Le plan CVCO07 : schéma de principe chaufferie et schémas de phasage ;
- Liste des équivalences du matériel ;
- Les plans du batiment seront remis uniquement lors de la visite des lieux et contre
signature des engagements de confidentialité.

» lattestation de visite des lieux
» Les engagements de confidentialité « individuel » et « entreprise »

L'offre du candidat devra comporter entre autres :

la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

Liste des équivalences du matériel complétée ;

le mémoire technique complété ;

I'attestation de visite des lieux ;

Les engagements de confidentialité « individuel » et « entreprise »

I'annexe RC1 : tableau des qualifications et des références de prestations similaires
complété

VVYVYVVYY

L'acte d'engagement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de contradiction
avec celles-ci et chaque annexe prévaut sur les autres en fonction de leur rang dans la liste
des annexes propre a chaque document.

Le titulaire est réputé accepter sans restriction ni réserve toutes les clauses de I'ensemble des
piéces contractuelles ci-dessus énoncées.
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3. Forme des notifications et informations au titulaire

Ordre de service

Tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou modificatifs
de quelque nature qu’ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG travaux, doivent,
pour étre opposables au maitre de I'ouvrage, comporter le visa de celui-ci.

Par dérogation aux articles 2 et 3.8.2 du CCAG, les ordres de service seront préparés, datés et
signés par le maitre d’ceuvre puis transmis au maitre de l'ouvrage pour notification au
titulaire. Seuls les ordres de service notifiés par le maitre de I'ouvrage lui seront opposables.

Information au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le
pouvoir adjudicateur prévoit d’utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de
la date et I'heure de leur réception :

> Echanges dématérialisés ou supports électroniques dans les conditions suivantes :
- soit par via la plateforme des achats de I'Etat (PLACE);
- soit par courriel avec accusé de réception du soumissionnaire

» Tout autre moyen permettant d'attester la date et I'heure de réception.

4. Prix, variation du prix

4.1. Mode d'établissement du prix
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies
ci-apres.

4.2. Nature du prix
Le présent marché est traité a prix global et forfaitaire mentionné dans I'acte d’engagement et
repris dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les prix sont établis en euros (€) et sont réputés complets.

4.3. Contenu des prix
Les prix du marché sont hors T.V.A. et établis en euros et en complément de I'article 9.1.1 du
CCAG-Travauy, ils tiennent compte des dépenses de fonctionnement de chantier.

Toutefois, les travaux non réalisés seront déduits du marché de base en application des prix et
quantités définis dans le bordereau des prix unitaires (devis estimatif) et incorporés ou non
dans les éventuels avenants selon les cas. En aucun cas, ils ne peuvent étre générateurs
d’indemnités. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I’exécution des travaux.
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Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que visées
a l'article 9.1.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux (CCAG TX).
Notamment, ils prennent en compte toutes les informations et données relatives aux
ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens existants qui ont été communiquées
par le maitre de I'ouvrage dans le dossier de consultation.

Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d’'un groupement, ou au titulaire sont
réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG.

En cas de cotraitance solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par le
mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d’éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ses défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
I'exécution des travaux.

4.4. Mois d’établissement des prix

Par application de I'article 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (MO)
et figure sur la page de garde de l'acte d’engagement.

4.5. Forme et variation du prix
Le présent marché est passé a prix révisable par application de formule.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (MO).

Les prix sont révisés a la hausse comme a la baisse, dans les conditions de I'article 10.4 du
CCAG Travaux par application de la formule a index mentionnée ci-dessous :

Tableau des index

INDEX FORMULE
BT 40 A= 0.125+0875*(In/Io)

A : coefficient de révision
IM : valeur de I'indice afférente au mois de réalisation des travaux — 3 mois
IMO : valeur de I'indice afférente au mois MO du marché — 3 mois
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Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, |la valeur finale de I'index de référence
est appréciée au plus tard a la date d’achévement contractuelle de réalisation des prestations
ou a la date de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en cours d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit d’appliquer un nouvel indice équivalent.

En cas de passation d’un avenant, les prix établis par |'avenant sont établis aux conditions
économiques en vigueur au mois d'établissement de I'offre initiale. La clause ci-dessus
s’appliqguera avec un mois MO correspondant au mois défini dans I'acte d’engagement du
marché moins 3 mois.

Par dérogation a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, la révision de prix sera calculée avec le
décompte général définitif (DGD).

4.6. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans modification du
marché préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de
I'ouvrage.

4.7. Informations complémentaires

Tous travaux supplémentaires doivent faire I'objet d’un ordre de service (OS) et d’un avenant
validés par le maitre d’ouvrage. Sans accord préalable du maitre d’ouvrage, ces travaux ne
peuvent faire I'objet d’'une demande de rémunération et peuvent induire des réparations.

5. Retenue de garantie

Il est prévu une retenue de garantie au taux de 5% qui sera appliquée sur chaque demande de
paiement dans les conditions prévues aux articles L.2191-7 et R.2191-35 du Code de la
commande publique.

Le titulaire pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande. La
caution personnelle et solidaire est refusée.

Il est rappelé qu’en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date
d'expiration du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes
ayant délivré leur caution ou garantie ne seront libérées que 30 jours au plus tard apres la
date de la levée effective de ces réserves dans les conditions prévues a I'article R.2191-42 du
Code de la commande publique.
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Les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande sont
libérés un mois au plus tard apres expiration du délai de garantie dans les conditions prévues a
I'article R.2191-42 du Code de la commande publique.

En application de I'article 10.1 du CCAG Travaux, I'option A est retenue.

Sauf renoncement du titulaire porté a I'acte d’engagement, le versement de |'avance prévue
dans les cas et selon les modalités stipulées ci-aprés, sera effectué si le montant du marché
est supérieur a 50 000,00 € hors taxe (HT) et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Chaque tranche sera considérée comme un marché distinct pour la mise en ceuvre de
I'avance.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de I'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la
notification du marché.

Cette avance est égale a 5% du montant initial toutes taxes (TTC) comprises du marché, si le
délai d'exécution du marché n'excede pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a 12 mois,
['avance est égale a 5% d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé par la
durée du marché exprimée en mois.

Le taux de I'avance fixé au paragraphe précédent est porté a 30 % lorsque le titulaire du
marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne
entreprise.

L’avance de 30 % est accordée sous réserve que le titulaire fournisse une garantie a
premiére demande.

Le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie. Il court a
compter de la réception des justificatifs prévus au marché public pour le versement de cette
avance.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% ou 55 % dans le cas d’'une avance a 20% du
montant TTC du marché.
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7. Reglement des comptes

Le réglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés
comme il est indiqué a I'article 12 du CCAG Travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a l'avancement des travaux au pourcentage des
guantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé a I'achevement de I'ouvrage.

L'ordonnance du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique
dispose que les factures adressées par les fournisseurs aux structures du secteur public
doivent étre dématérialisées via portail CHORUS PRO accessibles a I'adresse suivante en
choisissant I'onglet travaux : https://chorus-pro.gouv.fr.

Pour le dépot des projets d’états d’acompte sur marché il convient de préciser :

» le N° de SIRET du SGAMI : 13002033200016.

» Le code du service : 69BPICOMPTA

» Laréférence de I'engagement juridique (EJ) :

» Sidemandé : - Le code du service exécutant : MISPLTF069

Si 'opération de travaux est suivie par un maitre d’ceuvre c’est le maitre d’ceuvre (MOE) qui
dépose I'état d’acompte pour le compte des entreprises titulaires du ou des marchés de
travaux a l'attention du maitre d’ouvrage (MOA).

S’il n'y a pas de maitre d’ceuvre, le titulaire du marché dépose son état d’acompte a
destination du maitre d’ouvrage.

Pour le paiement des sous-traitants, il est fait application de l'article R.2193 du code de la
commande publique.

7.1. Demandes de paiement

7.1.1. Demande de paiement d'acomptes
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modeéle agréé par le maitre
d'ouvrage et comporteront les éléments suivants :

> les références du marché ;

» le montant des prestations recgues, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA
et, le cas échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations

correspondant a la période en cause ;
» la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires ;

» en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations deprix établies HT et

TTC;
» en cas de groupement solidaire, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique ;
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» le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
» les pénalités éventuelles pour retard ;

> les avances a rembourser ;

> le montantde la TVA;

» le montant TTC.

Les travaux non exécutés seront déduits du prix du marché au premier acompte suivant la
constatation des prestations non réalisées et si nécessaire jusqu’au décompte final et général.

Par dérogation a l'article 12.2.2 du CCAG Travaux, |I'état d’acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de l'ouvrage au plus tard lors du réglement de I'acompte ou dans un délai de 7
jours si le projet de décompte mensuel remis par le titulaire a été modifié.

7.1.2. Demande de paiement final
Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maitre d'ceuvre et
au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final sous format
dématérialisé a compter de la plus tardive de ces dates :

» date de notification de la décision de réception selon les dispositions de I'article
12.2.2 du CCAG;

» date de remise des documents demandés en application de I'article 40 du CCAG et du
présent CCAP ;

» date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies ci-dessous.

Les dispositions de I'article 12.3 du CCAG Travaux s’appliquent sauf pour les marchés
comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux articles 12.3 et 42 du CCAG, il
sera appliqué les dispositions suivantes : le titulaire devra présenter son projet de décompte
final dans les 30 jours a compter du terme correspondant a I'expiration du dernier délai de
garantie (engazonnements ou végétaux).

Par dérogation a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux :

» Le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de 30 jours a compter de la réception du
projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

» Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre
d’ceuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi
vouloir faire application des dispositions de I'article 12.3.4 du CCAG et qu’en I'absence de
notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai
de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra tacitement le
décompte général et définitif. A défaut de cette indication, en I'absence de notification du
décompte général dans ce délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir
le décompte général et définitif.
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7.1.3. Dans le cas d'une réception avec réserve

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
qu’apres la levée de la derniere des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est confiée a
une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra qu’apres
réglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes engagées pour
la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

Le projet de décompte général devenu le décompte général est notifié au titulaire par le
représentant du pouvoir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-apreés :

» 30 jours a compter de la levée de la derniére des réserves
» 30 jours a compter du réglement définitif du nouveau marché

7.1.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement
direct
Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d’engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de co-traitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct seront subordonnés a
I'information par le maitre d’ouvrage, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-1 a
R. 2193-9 du code de la commande publique, de I'acceptation par le titulaire principal des
piéces justificatives servant de base au paiement direct, prévue par les articles R 2193-12 et R.
2193-13 du code de la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG Travaux, le titulaire transmet avec sa demande de
paiement la copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptées, complétées ou
rectifiées par lui.

Le paiement du sous-traitant sera effectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sous-traitant, au pouvoir adjudicateur ou a I'entité adjudicatrice et libellée en son nom,
ou, de l"acceptation totale ou partielle de la facture du sous-traitant par le titulaire, dans les
conditions visées par les articles R. 2193-1 a R. 2193-9 du code de la commande publique. Ces
dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours du marché et pour solde du
contrat de sous-traitance.

7.2 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement des avances, des reglements partiels définitifs ou du solde dans le délai
fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit
délai jusqu’au jour du paiement inclus.
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Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres du
titulaire du marché de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux
dispositions des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique.

La formule de calculs des intéréts moratoires est la suivante :

IM=M * J/365 * Taux IM + F
F = forfait de 40 euros de frais de recouvrement
IM = Montant des intéréts moratoires
M = montant TTC de la demande de paiement
J = nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

8. Délais - Pénalités et primes

8.1. Durée du marché, délais d'exécution des travaux

Les délais d’exécution sont fixés a 'article 5.2 de I'acte d’engagement et courent a compter de
I'OS de démarrage pour chacune des tranches.
Le présent marché ne fera pas |'objet de reconduction.

8.2.Pénalités de retard, absences - Primes d'avance

8.2.1 Pénalités de retard
Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG Travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée pour les pénalités ne dépassant pas 1000 €.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard
appliquées au titulaire peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la
tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités peuvent étre appliquées sur
simple constat du maitre d'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, sans que le titulaire ne soit invité a
présenter ses observations.

Toutes les pénalités peuvent étre appliquées par précompte sur les acomptes, avant méme le
terme du délai global d’exécution.
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Les pénalités sont exprimées en euro (€).

Les pénalités sont applicables dés le premier euro et elles sont cumulables entre elles. Les
documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le présent marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception par le
maitre d'ouvrage.

L'article 19.2 du CCAG travaux est applicable. Par conséquent, en cas de retard du titulaire
dans I'exécution des travaux, et sans mise en demeure préalable, ce dernier s'expose a une
pénalité de 150,00 € par jour.

Les montants des pénalités sont a prix fermes et non révisables.

8.2.2. Pénalités pour retard dans la transmission de |'attestation d'assurance
En cas de retard dans la transmission de |'attestation d'assurance telle que prévue a I'article
“Assurance” ci-dessous, Le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité de retard égale a

150,00 € par jour de retard.

8.2.3. Autres pénalités
Il sera prévu en complément les pénalités suivantes par jour calendaire de retard :

Motifs Montant en euros
Retard dans la commande des matériaux et fournitures 200,00 € par jour
Retard dans la transmission de tout document nécessaire a I'exécution du marché 100,00 € par jour
Retard dans la diffusion du plan d’exécution ou des fiches techniques soumis a Visa 200,00 € par jour
du maitre d’oeuvre
Retard dans la diffusion de la déclaration de sous-traitance 200,00 € par jour
Absence ou refus de transmission des renseignements propres a permettre le contréle 200,00 € par jour

de I'exécution de I'action (sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté
par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier)

Retard dans la remise des échantillons demandé par le maitre d’oeuvre 500,00 € par jour

Pénalité de retard dans la levée des réserves 100,00 € par jour

Il sera prévu en complément les pénalités suivantes par infraction :

Motifs Montant en euros

Infraction liée a la consommation de cigarette a I'intérieur des locaux constatée par le  50,00€ par infraction
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre (sur simple constatation sans mise en demeure
préalable)

Par absence aux réunions de chantiers ou retard de plus d’'un quart d’heure 50,00€ par infraction

Non prise en charge des déchets ( tri non effectué, bordereau de suivi non transmis), et 100,00 € par infraction
des consignes de nettoyage de chantier /ou base de vie sur simple constatation du
maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre

Non respect des dispositions du marché 100,00 € par infraction
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Présence d’un sous-traitant non agréé ou non déclaré sur le chantier

100,00 € par infraction

Diffusion d’un plan d’exécution d’un sous-traitant sans validation du titulaire (chaque
plan d’exécution de sous-traitant devra voir apparaitre le tampon et la signature du
titulaire : la diffusion se fera uniquement par le titulaire)

Non respect des consignes contenues dans les compte-rendu de réunion de chantier
(MOE /OPC), des demandes du contrdleur technique, et des consignes en matiére de
sécurité et prévention de la santé

500,00 € par infraction

100,00 € par infraction

Non respect des consignes de nettoyage de chantier, de base vie ou des voiries
avoisinantes au chantier

500,00 € par infraction

Constatation de la présence d’un intervenant non déclaré avec transmission d’une
copie d’une piéce d’identité ou refusé préalablement par le maitre d’ouvrage.

200,00 € par infraction

Réalisation de travaux sans I'obtention d’un VISA «favorable» du maitre d’ceuvre sur les
documents d’exécution correspondant, en complément des dispositions du CCAG
travaux qui restent applicables

500,00 € par infraction

Manquement dans la recherche d’information ou demande tardive aupres des
opérateurs de réseaux, services techniques, etc.

500,00 € par infraction

Manquement dans la garde, la fermeture et les acces au chantier

200,00 € par infraction

Non transmission des situations le 20 de chaque mois au MOE

100,00 € par infraction

Manquement dans la formation prévue pour le personnel aux équipements mis en
ceuvre

200,00 € par infraction

Manquement aux consignes de sécurités générales sur les chantiers

500,00 € par infraction

Comportement irrespectueux au regard du site, des occupants ou des acteurs de
I'opération stationnement hors zone prévue a cet effet

100,00 € par infraction

Non présentation de la carte pro BTP par une personne sur chantier a la demande des
gendarmes et/ou policiers, du MOE ou du MOA

100,00 € par infraction

Stockage de matériaux/matériels hors zone prévue par le PIC

500,00 € par infraction

Non respect du CCTP

500,00 € par infraction

Non réalisation des essais ou études nécessaires et demandés par le Moe ou Moa.

500,00 € par infraction

Non respect des prescriptions de sécurité liées a la crise du COVID-19 constatée par le
maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre (une simple constatation sans mise en demeure
préalable)

200,00 € par infraction

L’ensemble des pénalités peuvent étre cumulables et ne sont pas plafonnées.

8.2.4. Prime d'avance
Il n’est pas prévu de prime d’avance.

8.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront

été occupés par le chantier sont compris dans le délai d’exécution.

8.4. Retenues pour remise des documents fournis aprés exécution
En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir aprés exécution visés a l'article 12.5 "Documents fournis aprés exécution", une
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retenue forfaitaire provisoire sera opérée d'un montant de 1 500,00 €.

Cette retenue s’effectuera sur les sommes dues au titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 19-5 du C.C.A.G. et au présent article jusqu’a la remise de la totalité des documents.
Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a I'article 19.5, si le montant du dernier décompte
mensuel ne permettait pas l'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage pourra
I’effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les documents
ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en demeure
préalable restée sans effet. Elle suivra le régime fiscal des pénalités.

9. Provenance, vérification, prise en charge et implantation du ou des ouvrages

L’ensemble des Cahiers des Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes Européennes reconnues s’applique du
marché.

9.1. Provenance des matériaux et produits
Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de la construction dont le

choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions
dudit CCTG.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents assurant la
tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
ceuvre.

9.2. Mise a disposition de lieux d’emprunts
Aucun lieu d’extraction ne sera mis a la disposition du titulaire.

9.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux
et produits

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
guantitatives sur le chantier sont applicables a la présente consultation étant précisé que :

Le CCTP définit les compléments a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
Le CCTP ne déroge pas aux dispositions du CCAG.
Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ouvrage peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux
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définis par la consultation :

o s'ils sont effectués par le titulaire, ils lui seront rémunérés conformément aux dispositions
de I'article 13 du CCAG.
o s'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

9.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des

matériaux et produits fournis par le maitre de I'ouvrage

En complément de I'article 29 du CCAG Travaux, le CCTP désigne les matériaux, produits et
composants de construction qui seront fournis, le cas échéant, par le maitre de |'ouvrage et
précise les lieux et cadences de leur prise en charge, ou de leur réception par le titulaire, ainsi
que les modalités de leur manutention et de leur conservation a assurer par le titulaire.

Le maitre de I'ouvrage mettra a la disposition du titulaire les documents assurant la tracabilité
de tous les produits et matériaux mis a sa disposition.

Le CCTP ne déroge pas a l'article 29 du CCAG.

10. Implantation des ouvrages et localisation des réseaux souterrains,

enterrés, subaquatiques ou aériens

10.1. Obligations générales du titulaire concernant les travaux a proximité des
réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Lorsque les travaux doivent étre exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains,
enterrés, subaquatiques ou aériens, le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de
groupement d’entreprises, veille au respect de I'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires relatives a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, résultant des dispositions des
articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de I'Environnement. Ces dispositions
s’appliquent, lorsqu’elles leurs sont contraires, par dérogation aux articles 27.3 et 31.9 du
CCAG Travaux.

Son offre technique et financiére prend en compte toutes les informations et données
relatives aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il
prend en compte les clauses techniques et financiéres particuliéres fixées le cas échéant par le
présent marché.

Pour I'application de ces dispositions le responsable de projet est identifié a |'article 1.4
"Représentation des parties".

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG Travaux, des la notification du marché
et avant I'exécution des travaux, le titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice
du guichet unique afin d’obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en
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service concernés par les travaux et d’adresser a chacun de ces exploitants une déclaration
d’intention de commencement de travaux (DICT) conformément au modeéle prescrit.

Les techniques que le titulaire prévoit d’appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi
qgue les modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service
des ouvrages, ainsi que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un
endommagement des ouvrages, de la sécurité des personnes et des biens et la protection de
I’environnement.

Pour toute intervention a proximité des réseaux, le titulaire respecte les prescriptions édictées
par le guide technique disponible sur le site www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr, ainsi que,
le cas échéant, les informations spécifiques sur les précautions particulieres a prendre jointes
par les exploitants aux récépissés des déclarations DT et DICT ou complétées dans le CCTP.

Le titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences,
inexactitudes ou manques aprés comparaison des observations faites sur le terrain avec les
informations cartographiques regues.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des
ouvrages qui ont été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui
doivent étre mises en ceuvre lors de I'exécution des travaux. Il s’assure a ce titre de leur
formation et de leur qualification minimale nécessaire.

Deés lors que la durée d’exécution du marché excede 6 mois, ou excéde la durée définie dans
la DICT, le titulaire sera tenu d’effectuer une nouvelle DICT, au-dela de ce délai aupres des
exploitants d’ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques aient
été planifiées des le démarrage du chantier avec I’exploitant.

Le titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux
déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique I'ensemble des
dispositions du présent CCAP relatives aux travaux a proximité des réseaux.

10.2. Evolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques
ou aériens entre la préparation du projet par le maitre d'ouvrage et I'exécution
des travaux

Dans le cas ou I'exécutant des travaux découvre de nouveaux ouvrages, des modifications ou
extensions d'ouvrage :

» |l doit en informer par écrit le responsable du projet sans délai ;

» Siles ouvrages découverts sont susceptibles d'étre sensibles pour la sécurité, ou en cas
de différence notable, entre I'état du sous-sol constaté au cours du chantier et les
informations portées a la connaissance de I'exécutant des travaux, qui entrainerait un
risque pour les personnes lié au risque d’'endommagement d’un ouvrage sensible pour
la sécurité, I'exécutant des travaux arréte le chantier ;
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» En cas de carence de |'exécutant des travaux, le responsable du projet délivre un ordre
d'arrét des travaux ;

» |l appartient au responsable du projet de décider par écrit des mesures a prendre et de
la reprise des travaux lorsque les conditions de sécurité seront a nouveau réunies ;

» Un constat contradictoire doit étre établi, conformément au modele réglementaire,
sans délai entre l'exécutant des travaux et le responsable du projet. Le constat
contradictoire précise :

o les précautions éventuelles a prendre pour la sécurité,
° |es modifications qui doivent étre, le cas échéant, apportées au projet,

o |'ensemble des dispositions techniques a prendre pour permettre la poursuite des
travaux (précautions pour la sécurité, précautions techniques, investigations
complémentaires),

o |les conséquences sur les délais,
o |'arrét ou la reprise des travaux,

o les conséquences financieres de la découverte : constat de la présence de clauses
contractuelles permettant l'indemnisation des précautions et des techniques a
mettre a ceuvre, de l'arrét de chantier et des délais supplémentaires ou nécessité
d’un avenant définissant les conditions de prise en charge.

» Le CCTP définit le cas échéant les actions complémentaires a mettre en ceuvre pour
identifier les réseaux et en fixer la localisation ou si celle-ci s'avére impossible, pour
réaliser les travaux avec toutes les précautions nécessaires.

» Toutes les actions complémentaires et investigations complémentaires nécessaires a la
réalisation des travaux sont prises en charge par le maitre de |'ouvrage conformément
au bordereau de prix annexé le cas échéant a l'acte d'engagement ou dans le cadre
d’un avenant.

» Le titulaire sera indemnisé de la totalité de son préjudice éventuel subi du fait de
I'évolution des réseaux sur présentation de l'ensemble des justificatifs des frais
engagés ou surcodts pour :
© la mise en ceuvre des précautions particuliéres
© |a mise en ceuvre des techniques particuliéres
o les conséquences du sursis a I'exécution des travaux ou de l'arrét des travaux
o les conséquences des dépassements de délais.

Si la découverte des réseaux remet en cause le projet, dans des proportions ne permettant pas
la poursuite du présent marché, elle emporte résiliation pour motif d’intérét général et
indemnisation du titulaire dans les conditions fixées a I'article 46.4 du CCAG Travaux.
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10.3. Dispositions applicables en cas de retard dans I'engagement des travaux
imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la
sécurité

Ainsi qu'il est dit a l'article ci-dessus, I'exécutant des travaux doit, dés la notification du marché
et avant I'exécution des travaux, consulter le guichet unique afin d’obtenir la liste et les
coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux et adresser a
chacun de ces exploitants une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter a proximité d’un réseau sensible pour la sécurité tant que
I'exécutant des travaux n’a pas recu un récépissé de DICT de I'exploitant de ce réseau sensible.
En l'absence de récépissé dans les 9 jours de la DICT (15 jours en cas de DICT non
dématérialisée), I'exécutant des travaux doit relancer sans délai I'exploitant concerné par lettre
recommandée avec accusé réception ou par tout moyen apportant des garanties de preuve
équivalente.

En cas de retard dans I'engagement des travaux di a I'absence de réponse d'un exploitant
dans les deux jours de la relance, I'exécutant des travaux doit alerter le responsable du projet
pour qu'il décale ou fasse décaler d'autant la date de démarrage des travaux. Un constat
contradictoire est établi entre le responsable de projet et I'exécutant pour confirmer l'arrét ou
la suspension du projet et ses conséquences financieres.

LU'exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de
son préjudice éventuel par le maitre d'ouvrage sur présentation de I'ensemble des justificatifs
des frais engagés ou surco(ts subis du fait du retard dans I'engagement des travaux.

10.4. Arrét du chantier di a la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une

incertitude de localisation ou dii a 'endommagement des ouvrages
LUexécutant des travaux doit arréter les travaux, a I'exception des travaux d’investigations
complémentaires qui lui auraient été confiés, dans tous les cas suivants :

» découverte fortuite d’un réseau susceptible d’étre sensible pour la sécurité,

» en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux
communiqués avant le chantier par l'exploitant ou le responsable du projet et la
situation constatée au cours du chantier susceptible d’entrainer un risque pour les
personnes liées au risque d’'endommagement d’un ouvrage sensible pour la sécurité,

» découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non
doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un trongon d'ouvrage, sensible
ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s'écarterait des données de
localisation qui ont été fournies au titulaire par I'exploitant de plus de 1,5 métres, ou
d'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision
indiquée par ce dernier.

Il doit en informer sans délai par écrit le responsable du projet ainsi que le maitre d’ceuvre s'il
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n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si I'exécutant des travaux est un
sous-traitant.

Un constat contradictoire doit étre établi sans délai entre I'exécutant des travaux et le
responsable du projet pour confirmer les difficultés rencontrées et prescrire le cas échéant
I'arrét éventuel du chantier ainsi que les conséquences techniques et financieres qui en
résultent. Le maitre d’ceuvre, s’il n’est pas le responsable du projet et le titulaire du marché, si
I'exécutant des travaux est un sous-traitant, sont convoqués aux opérations de constat.

Larrét de chantier est un cas d’ajournement des prestations selon les dispositions de l'article
49 du CCAG Travaux.

LUexécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de chantier faisant suite a
I'une des circonstances identifiées ci-dessus et sera indemnisé par le maitre d'ouvrage de la
totalité de son préjudice éventuel subi du fait de l'arrét du chantier sur présentation de
I'ensemble des justificatifs des frais engagés ou surcolits notamment pour :

» la mise en ceuvre des dispositions nécessaires a la garde du chantier pendant l'arrét de
celui-ci,

» la mise en ceuvre de précautions particuliéres nécessaires pour assurer la sécurité
pendant I'arrét du chantier,

» les conséquences des dépassements de délais.

LUexécutant des travaux ne peut reprendre l'exécution des travaux que sur ordre écrit du
responsable du projet sur les mesures a prendre.

Dans le cas d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, le titulaire doit :

arréter les engins de travaux,

alerter immédiatement les services de secours et I'exploitant concerné,

aménager une zone de sécurité,

accueillir les secours et se mettre a la disposition du commandant des opérations de
secours.

YV VYV

Dans le cas d'endommagement d'un réseau méme superficiel, d'un déplacement accidentel
de plus de 10 cm d'un réseau souterrain flexible, le titulaire doit prévenir I'exploitant dans les
meilleurs délais. Un constat contradictoire doit étre établi avec I'exploitant.
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11. Préparation, coordination et exécution des travaux

11.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du CCAG Travauyx, il est fixé une période de préparation de 2
mois pour chaque tranche. Le délai d’exécution court a compter de la date précisée dans
I'ordre de service qui en prescrit le démarrage.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution des travaux conformément a l'article 28
du CCAG comportant notamment le calendrier d'exécution des travaux, le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires, le plan de sécurité et d'hygiene, ainsi que
les dispositions utiles pour obtenir la qualité requise des ouvrages telles que définies a I'article
28.4 du CCAG Travaux.

Le titulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance qualité du chantier.

Par dérogations a l'article 28.2.2 du CCAG Travaux, I'ensemble des éléments du programme
d'exécution des travaux est soumis pour visa du maitre d'ceuvre dans le mois qui suit la date
de démarrage de la période de préparation ou, en I'absence d'une telle période, dans le délai
de 30 jours suivant la notification du marché. L'absence de remise des plans d'hygiéne et de
sécurité fait obstacle au commencement de la réalisation des travaux.

Par dérogation au dernier alinéa de I'article 28.2.2 du CCAG Travaux, |'attente du visa aprés
notification du programme au maitre d'ceuvre ne fait pas obstacle a |I'exécution des travaux si
I'ordre de service de démarrage de travaux est notifié au titulaire.

La maitrise d’ceuvre élabore le calendrier détaillé d'exécution des travaux en concertation avec
le titulaire conformément aux dispositions de |'article 28.2.3 du CCAG Travaux et de |'article ci-
dessus.

Le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le
début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas postérieure
de plus de six mois a celle de la notification du marché.

La prolongation de la période de préparation n‘ouvre pas droit a indemnisation au profit du
titulaire.

Par dérogation au deuxiéme alinéa de l'article 18.1.1 du CCAG/Travaux, le démarrage des
travaux peut étre ordonné avant que le niveau de préparation des travaux ne soit atteint et
soit conforme aux exigences du marché, sans préjudice de l'application des pénalités de
retard.

11.2. Plans d'exécutions, notes de calculs, études de détails
Les études d’exécution qui ne sont pas confiées au maitre d’oceuvre seront réalisées par les
entreprises. Ces études seront soumises au maitre d’ceuvre s’il y a lieu, pour visa
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préalablement a la réalisation des travaux dans les conditions définies a |'article 29 du CCAG
Travaux.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur un support permettant la
reproduction.

lIs seront remis également sur support informatique dans les conditions suivantes :
e clés USB.

Ces documents pourront étre remis sous forme électronique dans les conditions suivantes :
e Les fichiers admis pour répondre par voie dématérialisée sont les suivants :
e format PDF
e format libre office (odt, ods, odp, odg)
o format dwg

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
suivants :
e Adobe, Libre Office, Autocad (dwg 2015)

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels
suivants : Adobe, Libre Office, Autocad (dwg 2015)

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
gualité ou au caractere suffisant de ces documents.

11.3. Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra remettre au maitre de l'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 7
jours calendaires avant le démarrage des travaux, |'enregistrement exhaustif de toutes les
personnes qu’il emploie sur le chantier établi conformément a I'article 31.2 du CCAG Travaux.
Un controle des cartes d’identification professionnelles pourra étre réalisé a tout moment sur
le chantier. En cas de défaut, le compagnon pourra se voir exclus du chantier.

11.4.0rganisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

11.4.1. Emplacement des installations de chantier

Le CCTP définit les emplacements nécessaires qui pourront étre mis a la disposition du
titulaire, pour tout ou partie de ses installations de chantier et dépots provisoires de matériels
et matériaux.

CCAP - Marché n°2022-005— Réhabilitation du systeme de chauffage et rafraichissement bat. SGreté
départementale du service de police de Bataille Lyon 8™ (69) 28/44



= 3 SGAMI

MINISTERE SUD-EST
DE L'INTERIEUR /———

.L_iberté MINISTERE DE L'INTERIEUR
Egalité

Fraternité

Les lieux doivent étre remis en état en fin de travaux.
Le maitre d'ceuvre se réserve un droit de contrdle sur les installations réalisées par le titulaire.

Le titulaire s'engage au respect de toutes dispositions législatives, réglementaires ou
contractuelles relatives aux installations de chantier.

Le titulaire devra se référer au plan de prévention et a 'OPP-BTP et respecter toutes les

précautions d’hygiéne liées a la crise sanitaire actuelle du COVID-19.

11.4.2. Laboratoire et bureau de chantier
Il n'est pas prévu de laboratoire de chantier.

11.4.3. Emplacements gratuits pour dépdts provisoires de déblais ou de terre végétale
Aucun emplacement ne sera mis a la disposition du titulaire. Celui-ci devra se procurer a ses
frais, dans les conditions de I'article 31.2 du CCAG Travaux, les emplacements nécessaires aux
dépbts provisoires ou définitifs des déblais et/ou des terres végétales.

11.4.4. Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le titulaire ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les
conditions définies a l'article 6.1 du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a
justifier du respect de ces lois et réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la
période de garantie des prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Les mesures ci-aprés, concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants
conformément aux articles L 4211-1 et 2, L 4531-1 a 3, L 4532-1 a3 18 et R 4532-1 3 4533-7 du
Code du travail.

11.4.4.1. Locaux pour le personnel
Le projet des installations de chantier rendu par le titulaire du marché indiquera, notamment,
la situation sur le plan des locaux pour le personnel et de leur accés a partir de I'entrée du
chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le
chantier soient toujours adaptées aux effectifs et répondent aux normes sanitaires de la
législation en vigueur sur le territoire francais.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel ; leurs normes sont au moins égales en nombre
et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.
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11.4.4.2 College interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
Un collége inter-entreprises n'est pas prévu.

11.4.5. Registre de chantier
Il sera tenu par le maitre d’ceuvre un registre de chantier conformément a l'article 28 du
CCAG Travaux.

Le titulaire ou chacun des membres, en cas de groupement, signera les nouveaux éléments du
registre de chantier lors de chaque réunion de chantier.

11.4.6 - Niveau sonore des travaux
Toutes dispositions doivent étre prises afin de limiter les nuisances sonores.

Les travaux bruyants sont exécutés lors des plages horaires établies en accord avec le Maitre
d’ceuvre et le représentant du maitre de I'ouvrage.

A la demande de la maitrise d’ouvrage, certains travaux pourront étre exécutés en horaires
décalés.

11.4.7 - Signalisation des chantiers
L’entreprise s’assure de la signalisation de son chantier par tous les moyens nécessaires.

12. Controles et réception des travaux

12.1. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Les essais et contrOles d'ouvrages ou parties d'ouvrages sont prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou le CCTP.

Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG Travaux et de l'article relatif aux essais et
vérifications a effectuer sur les matériaux et produits mis en ceuvre sont applicables aux essais
et controles objet du présent article.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux
définis par le présent marché. Les premiers essais, définis par le maitre d’ceuvre et le maitre
d'ouvrage seront a la charge du maitre d'ouvrage. Tous les suivants qui s'avéreraient
nécessaires, les précédents n'étant pas satisfaisants seront a la charge de l'entreprise ; le
programme étant dans chaque cas défini par les maitres d’ceuvre et d'ouvrage, de méme que
I'organisme chargé de les réaliser.

12.2. Réception
La réception est |'acte par lequel le maitre d'ouvrage accepte avec ou sans réserves, |'ouvrage
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exécuté dans les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases correspondant a un ouvrage ayant sa propre fonctionnalité et autonomie, il
pourra étre prononcé des réceptions partielles conformément aux dispositions de l'article 42
du CCAG Travaux.

Chaque réception partielle fera courir le délai de garantie propre aux ouvrages réceptionnés a
compter de la date d’effet de cette réception.

Cependant, les sretés constituées pour la réalisation des différentes parties d’ouvrages, objet
du présent marché, seront maintenues dans leur montant jusqu’a expiration du délai de
garantie du dernier ouvrage réceptionné. Elles pourront étre mises en jeu au titre de la
garantie de parfait achévement propre a chacun des ouvrages réceptionnés.

Exceptionnellement, un constat d'achévement des travaux pourra avoir lieu, a la demande de
I'entrepreneur ou du mandataire.

Par dérogation a l'article 42.2 du CCAG Travaux, la prise de possession par le maitre de
I'ouvrage, avant l'achévement de l'ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties
d'ouvrages doit étre précédée d'une réception partielle dont les conditions seront fixées par le
représentant du pouvoir adjudicateur et notifiées par ordre de service.

12.3. Dispositions particulieres

Sauf disposition figurant au CCTP, la réception ne peut étre prononcée que sous réserve de
I'exécution concluante des épreuves ou de la vérification des performances ou rendements
obtenus, lorsque :

> les épreuves ne doivent étre exécutées que postérieurement a la date d'achévement
des travaux ou de remise des ouvrages ;

» les épreuves ou vérifications ne peuvent étres faites qu'a certaines périodes de I'année

7

» sont prévues des performances ou des rendements fixés au préalable avec
éventuellement des sanctions ou des bonifications financiéres en fonction des résultats
obtenus.

12.4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Il n'est pas prévu de mise a dispositions d'ouvrage.

Conformément a l'article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties
d'ouvrages, non encore achevés, a la disposition du maitre de I'ouvrage. Dans ce cas, il sera
fait application de I'article 43 du CCAG Travaux.
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12.5. Documents fournis apres exécution
Le titulaire remet au maitre d'ceuvre dans le délai défini ci-dessous les éléments constitutifs
du DOE et les éléments nécessaires a |'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

e les plans d'ensemble et de détails, les plans de récolement conformes aux ouvrages
exécutés établis par le titulaire, par relevé topographique au fur et a mesure de
I’'avancement du chantier,

e |es notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les
prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre établis ou
collectés par le titulaire, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces
équipements,

e les résultats des essais réalisés par le titulaire,

e |es constats d’évacuation des déchets.

e |es fiches techniques des équipements installés.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG Travaux, |I'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le
maftre d'ceuvre.

L'ensemble des documents a remettre par le titulaire au maitre d'ceuvre dans le délai fixé ci-
dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG Travaux, sauf les
stipulations ci-dessous.

Les notices de fonctionnement et d'entretien, en langue francaise, ainsi que le dossier
d'interventions ultérieures sur I'ouvrage, seront fournis au format : word

Les plans et les autres documents conformes a I'exécution seront fournis au format : dwg

Ces documents seront fournis en 2 exemplaires papier, dont un reproductible. Un exemplaire
des documents nécessaires a [|'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.

lIs seront également remis en 1 exemplaire sur supports informatiques dans les conditions
suivantes : clef usb

Pour les D.O.E. remis sous forme numérique, ils devront comprendre les plans au format pdf
et autocad (DWG).

Tous les documents devront étre sécurisés, identifiables et interopérables avec les logiciels de
dessin et de calcul suivants : excel et autocad

Toutefois, le titulaire devra remettre une copie de sauvegarde sur support informatique
respectant les contraintes ci-apreés : clef usb

CCAP - Marché n°2022-005—- Réhabilitation du systéme de chauffage et rafraichissement bat. Slreté
départementale du service de police de Bataille Lyon 8™ (69) 32/44



= 3 SGAMI

MINISTERE SUD-EST
L_iberté MINISTERE DE L'INTERIEUR
Egalité

Fraternité

12.6. Délai de garantie
Le délai de garantie prévu a l'article 44.1 du CCAG travaux ne fait I'objet d’aucune stipulation
particuliére.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de garantie
qui ne court qu’a compter de la date d’effet de la réception de I'ensemble des travaux. Le
titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre d’ouvrage.

12.7. Garanties particulieres
Aucune garantie particuliere n’est prévue.

Le fabricant et/ou fournisseur et le titulaire (applicateur agréé) sont tenus a une garantie
solidaire.

Ces garanties engagent le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits
ou matériaux employés ou d'une mauvaise exécution des travaux.

Garantie particuliére pour des matériaux de type nouveau

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et fournitures
mis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage le titulaire dans le cas ou pendant le délai fixé la tenue de ces matériaux
et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple demande par
les matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage apres avis du maitre d'oceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations
ou éléments d'installations désignés ci-apres :

Cette garantie engage le titulaire pendant le délai fixé a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d'ouvrage toutes les réparations, mises au point qui s'avéreraient
nécessaires et a remplacer gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai fixé par le
maitre d'ceuvre a compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable a
la mauvaise qualité des matériels et matériaux, a des conditions d'exécution ou a une erreur
de conception des ouvrages, lorsque la conception a été confiée au titulaire.

Le titulaire sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de
['utilisateur.

12.8. Clause de mise en demeure
Dans le cas de prestations non conformes, le pouvoir adjudicateur peut, par lettre
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recommandée avec accusé de réception ou par tout autre biais permettant d’attester la
réception par le titulaire, mettre le titulaire en demeure de remédier a I'ensemble des non-
conformités constatées dans un délai de 48 heures, a compter de la réception de la lettre de
mise en demeure. Si, a I'expiration de ce délai, le titulaire ne peut assurer une fourniture
normale, le pouvoir adjudicateur peut y pourvoir aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités visées au présent CCAP continuent de s'appliquer pendant la période ou le
pouvoir adjudicateur assure cette fourniture a la place du titulaire.

12.9. Clause de force majeure
Les Parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou avoir exécuté

avec retard une de leurs obligations au titre du marché suite a la survenance d’un événement
de force majeure. Entendu comme tout événement relevant de la force majeure au sens de la
jurisprudence en vigueur des juridictions administratives francaises et qui les empéche
d’exécuter en tout ou partie une de leurs obligations au titre du marché.

Si le titulaire a, par action ou par omission, aggravé les conséquences d’'un événement
présentant les caractéristiques de la force majeure, il n’est fondé a invoquer la force majeure
que dans la mesure des effets que I'’évéenement aurait provoqués si cette action ou omission
n’avait pas eu lieu.

Lorsque l'une des parties invoque la survenance d’un événement de force majeure, elle le
notifie a I'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception dans les plus brefs
délais et au maximum dans les 15 jours suivants la survenance de I'événement.

La notification précise les faits invoqués au soutien de sa demande et notamment la nature de
I’événement et précise les conséquences de cet événement sur I'exécution du marché ainsi
que les mesures prises pour en atténuer les effets. Dans une telle hypothése, les parties
conviennent de se rencontrer au plus vite pour envisager toute mesure a prendre en vue
d’assurer la continuité du service et d’éviter, autant que faire se peut, la rupture de leurs liens
contractuels.

13. Dispositions en matiere de protection de I'environnement

13.1. Dispositions générales

Le titulaire, ou chaque cotraitant en cas de groupement, s'engage au respect des lois et
réglements relatifs a la protection de I'environnement dans les conditions définies a I'article 7
du CCAG Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et
réglements, en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des
prestations, dans un délai de 8 jours, sur simple demande du représentant du pouvoir
adjudicateur ou de son représentant.

CCAP - Marché n°2022-005— Réhabilitation du systeme de chauffage et rafraichissement bat. SGreté
départementale du service de police de Bataille Lyon 8™ (69) 34/44



= 3 SGAMI

MINISTERE SUD-EST ‘

DE L'INTERIEUR —

L_iberte’ MINISTERE D E L"INTERIEUR
Egalité

Fraternité

13.2. Mesures relatives a la gestion des déchets de chantier
Le CCTP définit les opérations de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de
I'évacuation des déchets créés par les travaux vers les sites susceptibles de les recevoir.

Il précisera les modalités permettant au maitre de |'ouvrage de s'assurer de la tracabilité des
déchets et matériaux issus du chantier.

13.3. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de

leur exécution

En complément de I'article 35 du CCAG Travaux, le titulaire supporte seul les conséquences
pécuniaires des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris
ses sous-traitants et les autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la
réalisation des travaux et prestations objet du marché.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse
étre exercé a I'encontre du titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d’ouvrage en
raison de tous dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si
au jour de la réception lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

14. Dispositions relatives a la discrétion professionnelle et au respect des

principes d’égalité, de laicité et de neutralité

14.1 Comportement du personnel

Le personnel doit faire preuve de discrétion professionnelle (conformément aux regles
définies par le code pénal) pour tous les faits, informations ou documents dont il a
connaissance dans I'exercice de ses fonctions (CCAG-Travaux - Article 5.1).

14.2. Respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité

1. Le présent contrat confie a son titulaire I'exécution de tout ou partie d’'une opération
relevant du service public.

Par conséquent, conformément a la loi n® 2021-1109 du 24 aolt 2021 confortant le respect
des principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :

» d’assurer I’égalité des usagers vis-a-vis du service public ;
» de respecter les principes de laicité et de neutralité dans le cadre de I'exécution de ce
service.
Lorsqu'ils participent a I'exécution de |'objet du présent contrat, le titulaire veille a ce que ses
salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un
pouvoir de direction:
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» s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
» respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.

Le titulaire communique a I'acheteur les mesures qu’il met en ceuvre afin :
» d’informer les personnes susvisées de leurs obligations ;

» de remédier aux éventuels manquements.

Le titulaire veille également a ce que les personnes auxquelles il confie une partie de
I’exécution des travaux objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.

Il s’assure que les contrats de sous-traitance conclus a ce titre comportent des clauses
rappelant ces obligations a la charge de ses cocontractants.

2. Lorsque le titulaire méconnait les obligations susvisées, I'acheteur le met en demeure d’y
remédier dans le délai gu’il lui prescrit.
Si la mise en demeure s’avére infructueuse, I'acheteur ou 'autorité concédante se réserve la
faculté :
» soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas
échéant, a ses frais et risques ;
» soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 100 euros par jour, puis, en cas
de manquement persistant, de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute
du titulaire, le cas échéant, a ses frais et risques.

15. Assurances

15.1. Assurance de responsabilité

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application
d'une pénalité de retard dans les conditions définies a I'article 8.3.2 "Pénalités pour retard
dans la transmission de |'attestation d'assurance".

15.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d’une
attestation portant mention de I'étendue de la garantie qu’il est titulaire d’'un contrat
garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui
incomber, a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, ou cotraitants si
le titulaire est mandataire du groupement, a la suite de dommages corporels, matériels et/ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers y compris au maitre d’ouvrage ou a son
représentant du fait ou a I'occasion de la réalisation des travaux, objet du présent marché.
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Dans le cas ol cette justification n’aurait pas été produite avant la signature du marché sur
demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire devra produire celle-ci dans un délai de 15 jours
de la demande du maitre de |'ouvrage

Par ailleurs, le titulaire devra produire cette attestation en cours d'exécution des travaux si le
chantier dure sur plusieurs années civiles, au plus tard le 15 janvier de la nouvelle année
civile.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le contrat comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus qui ne
pourront, en tout état de cause, étre inférieurs a :

15.1.1.1 Responsabilité civile en cours de travaux
Entreprises :
Gros-ceuvre (montant de garantie par sinistre) :
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 7 600 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 3 000 000 €
Second-ceuvre et lots techniques (montant de garantie par sinistre):
Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs : 4 500 000 €
Immatériels purs ou non consécutifs : 1 500 000 €

15.1.1.2. Responsabilité civile apres travaux
Le titulaire doit étre titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de
la responsabilité civile qu’il est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre
d'ouvrage, a la suite de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers
soient consécutifs ou non a des dommages corporels et/ou matériels) survenant apres les
travaux, et pour un montant minimum de 3 000 000 € par année d'assurance.

15.1.2. Justificatifs d'assurance
L'attestation d'assurance devra préciser, outre l'identité de la compagnie ou de la mutuelle
d'assurance, le numéro de police ou des polices, le montant des capitaux garantis par
catégorie de risques. Le titulaire devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du
paiement des primes correspondantes.

15.1.2.1 Assurance de responsabilité civile décennale
En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a |'obligation d'assurance,
le titulaire et s'il y a lieu ses cotraitants et leurs sous-traitants, doivent avoir souscrit a leur
frais et justifier au moyen d'une attestation établie sur papier en-téte de la compagnie (ou
d'un agent général) et mentionnant les activités garanties, l'assurance couvrant la
responsabilité civile décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792-a
1792-6 du Code Civil.

L'attestation doit étre produite, soit a la demande du maitre de I'ouvrage avant signature du
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marché, soit dans un délai de 15 jours de la notification du présent marché et dans tous les
cas avant le démarrage des travaux.

Cette assurance devra étre en cours de validité a la date d'ouverture de chantier quelle que
soit la date d'intervention du titulaire.

Le maitre de l'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du
titulaire en cas de non production des justificatifs d’assurance.

Le titulaire et ses cotraitants font leur affaire de la collecte des attestations d'assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d'ouvrage.

Les entreprises seront également tenues contractuellement de s'assurer pour la garantie de
bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code Civil.
15.2. Assurance des travaux

15.2.1 Assurance tous risques chantier
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police d'assurance tous risques chantier.

15.2.2 Assurance dommages-ouvrage
Le maitre d'ouvrage n’a pas prévu de souscrire une police d'assurance dommages-ouvrage.

15.3. Dispositions diverses

15.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
Le titulaire s’interdit formellement de mettre en ceuvre des techniques non courantes, ou
sans avis technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre
d’ouvrage et en toute hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le
maitre d’ouvrage au titre des polices qu’il souscrit seront intégralement répercutées sur le
titulaire concerné et recouvrées par préléevement sur les sommes qui lui seront dues au titre
de son marché.

De méme, le titulaire supportera toute surprime éventuelle due a une absence de
qualification professionnelle reconnue ou a une absence ou insuffisance de garantie.

15.3.2 Incidence des polices souscrites par le maitre d'ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 12 ci-
dessus est sans incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et s’il y a
lieu ses cotraitants et découlant des lois, reglements, normes et obligations contractuelles. Les
garanties éventuelles souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune
modification et le titulaire et s’il y a lieu ses cotraitants renonce(nt) a exercer tous recours
contre le maitre d’ouvrage eu égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette
(ces) police(s).
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Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement
énumeérées ci-avant, I'attention du titulaire et s’il y a lieu de ses cotraitants est attirée sur la
nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants
de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme nécessaires. lls s’engagent en
outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

15.3.3 Sinistres
En cas de sinistre en cours de chantier, le titulaire, et s’il y a lieu ses cotraitants, ne pourra
s'opposer a l'acces sur les lieux du sinistre des assureurs couvrant la responsabilité
professionnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de Il'article 1792-4 du Code Civil, des
fournisseurs et du controleur technique.

Le titulaire ne pourra s'opposer a ce que ses assureurs ainsi que l'assureur de la police
dommages-ouvrages constatent I'état d'exécution des travaux de réparation des dommages
ayant fait I'objet d'une indemnisation apres sinistre.

16. Clause de réexamen

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses
dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des
clauses de réexamen suivantes.

Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au pouvoir adjudicateur ou a l'entité adjudicatrice la
substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer. Ce remplacement pourra intervenir,
apres accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

cessation d’activité,

cession de contrat,

déces,

difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financiéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations
contractuelles,

» défaillance dans I’exécution des obligations contractuelles.

v VYY

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d’'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes pieces que celles produites par le titulaire.

A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non la mise en oceuvre de la
substitution.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du
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groupement, aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution. Le remplagant
proposé pourra étre :

» dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de lI'absence d’accord d’un des membres du groupement ou du pouvoir
adjudicateur sur la substitution :

» dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire. A défaut, dans le cas du groupement solidaire, il sera procédé a la
résiliation du marché pour faute.

17. Différends et litiges

La loi francaise est seule applicable au présent marché.

En cas de litige, le tribunal compétent est :
Tribunal administratif de Lyon
184 rue Duguesclin - 69433 LYON Cedex 3

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au présent marché doivent
étre rédigés en langue francaise.

18. Résiliation

Les dispositions des articles 49 a 52 du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG)
Travaux sont applicables au présent marché auxquelles s'ajoute la disposition suivante.

18.1. Résiliation pour faute du titulaire
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisions suivantes :

> Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

» La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a
I'article "Assurance de responsabilité " peut s’opérer sans mise en demeure préalable.
En complément de |'article 50.3 du CCAG Travaux, en cas de non production dans les 8
jours de l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le
sous-traitant de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le
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paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus,
et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché,
restée sans effet dans un délai fixé, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG Travaux, a
8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non respect, par le titulaire ou de I'un ou l'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, des obligations visées a l'article Avance de l'acte
d'engagement relatives a la fourniture des piéces prévues aux articles 51 a 54 du
décret du 25 mars 2016, et apres mise en demeure restée sans effet, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le
cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut d'indication
du délai, et par dérogation a l'article 52.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou le
cotraitant, dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure,
pour satisfaire aux obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter
ses observations.

En cas d'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles 48 a 54 du décret
du 25 mars 2016 fournis par le titulaire ou I'un ou I'autre des cotraitants dans le cas
d'un groupement d'entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du marché, le
marché ou la part du marché correspondante sera résiliée sans mise en demeure a
leur frais et risques.

18.2. Résiliation pour motif d'intérét général
Par dérogation a l'alinéa 1 de [l'article 50.4 du CCAG Travaux, il ne sera pas versé
d’indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérét général.

18.3. Mesures coercitives
Dispositions particulieres relatives a la défaillance du mandataire solidaire d’'un groupement
solidaire: Par dérogation et en complément des articles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Travaux,
lorsque le mandataire solidaire est défaillant dans ses fonctions de coordination du
groupement, si les autres membres du groupement ne désignent pas parmi eux le nouveau
mandataire solidaire, le maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité soit :

>
>

de prononcer la résiliation pour faute de la totalité du marché,

de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs travaux aprés
désignation d’'un mandataire non solidaire,

de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.
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19. Dérogations au CCAG applicable

Liste des articles du CCAG Travaux auxquels il est dérogé et intitulé des articles par lesquels
sont introduites ces dérogations :

Articles du CCAG auxquels il est dérogé

Intitulé des articles par lesquels sont introduites ces
dérogations

2 Forme des notifications et informations au titulaire
3.8.2 Forme des notifications et informations au titulaire
4.1 Pieces constitutives

5.2.3 Objet du marché, dispositions générales

12.2.2 Prix, variation du prix

12.2.2 Réglement des comptes

12.3 Reglement des comptes

12.3.2 Réglement des comptes

12.3.4 Réglement des comptes

12.4.2 Réglement des comptes

14.4.3 Prix, variation du prix
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18.1.1 Préparation, coordination et exécution des travaux
19.2.1 Pénalités et primes
19.2.2 Pénalités et primes
19.2.4 Pénalités et primes
19.5 Pénalités et primes
28.1 Préparation, coordination et exécution des travaux
28.2.2 Préparation, coordination et exécution des travaux
27.3 Implantation des ouvrages
31.9 Implantation des ouvrages
40 Controle et réception des travaux
42 Réglement des comptes
18.1 Résiliation
50.4 Résiliation
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52.1 Résiliation
52.7.2 Résiliation
52.7.3 Résiliation

Liste des pieces en annexe

Annexe CCAP1 : Modeéle de déclaration de sous-traitance (DC4)
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