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1. Objet du marché, dispisitins aénérales

1.1. Objet
Le présent cahier des clauses administratves partculières a piur ibjet la réhabilitatin du
système de chaufaae et de rafraîchissement du bâtment de la Sûreté départementale à Lyin
8ème (69).

La descriptin détaillée des iuvraaes et leurs spéciicatins techniiues sint déinies dans le
cahier des clauses techniiues partculières (CCTP).

Le  marché  cimprend  le  traitement  de  dinnées  à  caractère  persinnel.  Par  dériaatin  à
l’artcle 5.2.3 du CCAG, il sera fait applicatin de la réalementatin en viaueur applicable au
traitement de dinnées à caractère persinnel et, en partculier, le rèalement (UE) 2016/679
du Parlement euripéen et du Cinseil du 27 avril 2016.

CONTRAINTE D’ACCES     

Les travaux se réaliserint  en  site iccupé, l’ensemble du site aviisinant la zine en travaux
cintnuera  à  finctinner  avec  une  ci-actvité  pissible  en  tenant  cimpte  des  dispisitins
aiuvernementales liées à la aestin de la crise sanitaire Civid-19.

Le ttulaire s’enaaae à prendre les mesures piur :
 dinner préalablement à tiutes interventins, les identtés des persinnes susceptbles

d’intervenir sur le chanter (fiurnisseurs et sius-traitants éaalement) au miins 5 jiurs iuvrés
avant la date d’interventin.

 identier clairement tiutes les persinnes du chanter (tenues, badae… etc.). Une liste
“persinnel”  sera  tenue  à  jiur  et  difusée au  SGAMI  Sud-Est,  charaé  de  la  cinduite
d’ipératin. Elle devra être initée dès la niticatin du marché. Tius les salariés, y cimpris
les sius-traitants, devrint être piurvus de cartes d’identicatin prifessiinnelle BTP.

Le piuviir adjudicateur  se réserve le driit d’interdire l’accès à tiute persinne ayant eu un
passé judiciaire.

1.2. Interienants
Nim du piuiiir adjudicateur : 
Etat - Ministère de l’Intérieur
Représenté par Minsieur le Préfet déléaué piur la défense et la sécurité

Maître d’iuiraae : 
SGAMI SUD-EST - Directin de l’Immibilier
Bureau d’Expliitatin Maintenance
Adresse pistale : Le Giuverneur - 215 rue André Philip - 69421 LYON Cedex 3
Adresse site : 20 rue de l’Espérance - 69003 LYON
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Charaé d’ipératins : 
SGAMI SUD-EST - Directin de l’Immibilier  
Bureau Expliitatin Maintenance : M. Liïc MANIN

Maître d’ieuire : 
GENIE-TECHS
Adresse : Ameyzieu – 32 allée des Chapelières – 01510 TALISSIEU

Cintrôleur technique :
Le cintrôleur techniiue sera désiané ultérieurement.

Oraanisme charaé des paiements : 
Directin Réaiinale des Finances publiiues (DRFIP) d’Auverane Rhône-Alpes
Adresse : 3 rue de la Charité - 69002 LYON

1.3. Décimpisitin du marché
Le présent marché est nin allit dans la mesure iù sin ibjet ne permet pas l’identicatin de
prestatins distnctes.

Il est cimpisé cimme suit :

TRANCHE DESIGNATION

Tranche ferme (TF) Chauferie et cilinnes mintantes
Tranche iptinnelle 1 (TO1) Aile Sud - R+3)
Tranche iptinnelle 2 (TO2) Aile Nird- R+3
Tranche iptinnelle 3 (TO3) Aile Sud - R+2
Tranche iptinnelle 4 (TO4) Aile Nird - R+2
Tranche iptinnelle 5 (TO5) Aile Sud - R+1
Tranche iptinnelle 6 (TO6) Aile Nird - R+1
Tranche iptinnelle 7 (TO7) Aile Sud et Nird - Rdc

Nimenclature CPV Désianatin

45331200-8 Travaux  d’installatin  de  matériel  de  ventlatin  et  de
climatsatin

Afermissement des tranches iptinnelles
L’afermissement de chaiue tranche iptinnelle fera l’ibjet d’une décisiin iui sera nitiée
au ttulaire par un irdre de service. 
Les délais d’afermissement de chaiue tranche iptinnelle, à cimpter de l’iriaine du délai
cintractuel de la tranche ferme, sint de 36 miis.
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Si la décisiin d’afermissement d’une tranche iptinnelle n’a pas été nitiée dans le délai
limite de l’afermissement, le piuviir adjudicateur et le ttulaire du marché sint, à l’expiratin
de ce délai, déliés de tiute ibliaatin piur cete tranche, sans préjudice de l’applicatin des
indemnités  d’atente  iu  de  dédit  dans  les  cinditins  déinies  au  présent  marché  le  cas
échéant.

1.4. Représentatin des partes
Cinfirmément aux artcles 3.3 et 3.4.1 du CCAG travaux, dès la niticatin du marché, le
ttulaire  et  le  maître  de  l’iuvraae  désianent  une  persinne  physiiue,  habilitée  à  les
représenter piur les besiins de l’exécutin du marché et nitie cete désianatin au maître
de l'iuvraae iu au ttulaire.

En l'atente de cete désianatin éventuelle et à défaut, les persinnes physiiues sianataires
de l'acte d'enaaaement sint seules habilitées à les enaaaer.

D’autres  persinnes  physiiues  peuvent  être  habilitées  par  le  ttulaire  et  le  piuviir
adjudicateur iu l'entté adjudicatrice en ciurs d’exécutin du marché.

1.5. Réalisatin de prestatins similaires
Le  piuviir  adjudicateur  se  réserve la  pissibilité  de  cinier  au  ttulaire,  en applicatin de
l’artcle  R.  2122-7  du  cide  de  la  cimmande  publiiue,  des  marchés  ayant  piur  ibjet  la
réalisatin de prestatins similaires à celles iui lui sint ciniées au ttre du présent marché
dans  le  cadre  d’une  pricédure  néaiciée  sans  publicité  ni  mise  en  cincurrence.  La  durée
pendant laiuelle ces niuveaux marchés piurrint être cinclus ne peut dépasser triis ans à
cimpter de la niticatin du présent marché.

1.6. Sius-traitance
En cimplément des artcles R. 2193-1 à R. 2193-22 du cide de la cimmande publiiue relatfs
à la sius-traitance, les cinditins de l’exercice de la sius-traitance directe iu indirecte sint
déinies à l’artcle 3.6 du CCAG Travaux.

En cas de sius-traitance directe, le ttulaire devra faire accepter le sius-traitant et aaréer ses
cinditins de paiement cinfirmément à la réalementatin en viaueur.

À cet efet, il présentera le cadre d’acte spécial de sius-traitance, dûment cimplété et siané
en y jiianant les pièces listées sur ce cadre d’acte spécial. En ciurs d’exécutin du marché, le
ttulaire priduira éaalement une atestatin iu mainlevée du bénéiciaire d’une cessiin iu
nantssement de créances lirsiue l’une iu l’autre aura été efectuée.

Le mintant des prestatins du sius-traitant devra être présenté selin une décimpisitin en
cirrespindance avec celle du marché du ttulaire.

Cinfirmément à l'artcle 3.6 du CCAG Travaux, le maître d’iuvraae nitiera, après sianature,
au ttulaire et à chaiue sius-traitant cincerné, l’exemplaire de l’acte spécial iui lui revient.
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Dès réceptin de cete niticatin, le ttulaire du marché s’enaaae à faire cinnaître au maître
de l’iuvraae le nim de la persinne physiiue habilitée à représenter le sius-traitant et à faire
cinnaître  au  maître  d’œuvre  le  nim  de  la  persinne  physiiue  iui  le  représente  piur
l’exécutin des prestatins sius-traitées.

En cas de sius-traitance indirecte, les sius-traitants iui sius-traitent devrint faire accepter
leur sius-traitant indirect et aaréer leurs cinditins de paiement dans les mêmes cinditins
iue l’acceptatin du sius-traitant direct.

Après  acceptatin d’une  sius-traitance indirecte  de secind rana et plus  présentée  par  le
sius-traitant direct iu un sius-traitant indirect de secind rana et plus, ces derniers devrint
fiurnir,  à  défaut  d’aviir  ibtenu du  maître  de l’iuvraae  un accird sur  une  déléaatin de
paiement,  dans le délai de 8 jiurs de l’acceptatin, une cipie de la cautin persinnelle et
silidaire aarantssant le paiement de tiutes les simmes dues par eux au sius-traitant indirect
de secind rana et plus. La nin priductin de cete cipie de la cautin au représentant du
maître  de l’iuvraae  empêche l’exécutin des  travaux par  le  sius-traitant  indirect  et  peut
empirter, dans les cinditins déinies à l’artcle  Résiliatin  du marché  ci-dessius.

Un sius-traitant, iuel iue siit sin rana, ne peut cimmencer à intervenir sur un chanter iue
sius réserve, d’une part,  de cete acceptatin et de cet aarément et, d’autre part,  iue ce
sius-traitant  ait  adressé  au  ciirdinnateur  de  sécurité  et  pritectin  de  la  santé  des
travailleurs, lirsiue celui-ci est exiaé par la lii, un plan partculier de sécurité et de pritectin
de la santé, cinfirmément à l’artcle L. 4532-9 du cide du travail.i

2. Pièces cinsttuties

Le présent marché est cinsttué par les  dicuments  cintractuels énumérés ci-dessius par
irdre de priirité décriissante.

Par dériaatin iu en cimplément de l'artcle 4.1 du CCAG Traiaux, les pièces cintractuelles,
dint les exemplaires iriainaux cinservés dans les archives du Maître de l’iuvraae fint seuls
fii en cas de litaes, prévalent dans l'irdre ci-après :

 L’acte  d'enaaaement  (AE)  et  ses  annexes,  à  l'exceptin  de  celles  iui  seraient
expressément identiées cimme n'ayant pas valeur cintractuelle, dans leur versiin résultant
des dernières midiicatins éventuelles, ipérées par avenant ;

 Le présent Cahier des Clauses Administratves Partculières (CCAP) ;

 Le Cahier des  Clauses Administratves Générales (CCAG) appriuvé par l'arrêté du 30
mars  2021 pirtant  applicatin  du  cahier  des  clauses  administratves  aénérales  des
marchés publics de travaux (JORF n° 0078 du 1er avril 2021 – NOR : ECOM2106871A) ;

 Le Cahier des Clauses Techniiues Générales (CCTG) applicable aux travaux ibjet du
marché ;
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 Le  cadre  de  décimpisitin  du  prix  alibal  et  firfaitaire (DPGF).  Celui-ci  ne  sera
cinsidéré cimme cintractuel iue piur la déterminatin des prix unitaires servant au
rèalement  des  situatins  mensuelles  d’acimptes  et  de  travaux  supplémentaires
piuvant être cimmandés par le Maître de l’iuvraae. Il ne piurra dinc servir à dinner
iueliue  indicatin  cintractuelle  iue  ce  siit  sur  les  iuanttés  iu  sur  la  nature
d’iuvraaes et de fiurnitures à exécuter par l’atributaire du marché ;

 Les actes spéciaux de sius-traitance et leurs avenants pistérieurs à la niticatin du
marché ;

 les pièces techniiues suivantes :
- Le Cahier des Clauses Techniiues Partculières (CCTP) ;
- Le cadre du mémiire techniiue ;
- Le plan CVC007 : schéma de principe chauferie et schémas de phasaae ;
- Liste des éiuivalences du matériel ;
- Les plans du bâtment serint remis uniiuement lirs de la visite des lieux et cintre
sianature des enaaaements de cinidentalité.

 l’atestatin de visite des lieux
 Les enaaaements de cinidentalité « individuel » et « entreprise » 

L'ifre du candidat devra cimpirter entre autres :
 la décimpisitin du prix alibal et firfaitaire (DPGF) ;
 Liste des éiuivalences du matériel cimplétée ;
 le mémiire techniiue cimplété ;
 l’atestatin de visite des lieux ;
 Les enaaaements de cinidentalité « individuel » et « entreprise » 
 l’annexe RC1 :  tableau des  iualiicatins et des  références  de prestatins similaires

cimplété

L'acte d'enaaaement, le CCAP et le CCTP prévalent sur leurs annexes en cas de cintradictin
avec celles-ci et chaiue annexe prévaut sur les autres en finctin de leur rana dans la liste
des annexes pripre à chaiue dicument.

Le ttulaire est réputé accepter sans restrictin ni réserve tiutes les clauses de l’ensemble des
pièces cintractuelles ci-dessus énincées.
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3. Firme des niticatins et infirmatins au ttulaire

Ordre de seriice

Tius les irdres de services relatfs à la réalisatin de travaux supplémentaires iu midiicatfs
de iueliue nature iu’ils siient, en applicatin des artcles 14 à 17 du CCAG travaux, diivent,
piur être ippisables au maître de l'iuvraae, cimpirter le visa de celui-ci. 

Par dériaatin aux artcles 2 et 3.8.2 du CCAG, les irdres de service serint préparés, datés et
sianés  par  le  maître  d’œuvre  puis  transmis  au  maître  de  l'iuvraae  piur  niticatin  au
ttulaire. Seuls les irdres de service nitiés par le maître de l'iuvraae lui serint ippisables.

Infirmatin au ttulaire

Piur les niticatins au ttulaire de ses décisiins iu infirmatins iui fint ciurir un délai, le
piuviir adjudicateur préviit d’utliser la iu les firmes suivantes iui permetent d'atester de
la date et l’heure de leur réceptin :

 Échanaes dématérialisés iu suppirts électriniiues dans les cinditins suivantes : 
- siit par via la platefirme des achats de l'Etat (PLACE);
- siit par ciurriel avec accusé de réceptin du siumissiinnaire
 Tiut autre miyen permetant d'atester la date et l'heure de réceptin.

4. Prix, iariatin du prix

4.1. Mide d'établissement du prix
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des cinditins écinimiiues déinies
ci-après.

4.2. Nature du prix
Le présent marché est traité à prix alibal et firfaitaire mentinné dans l’acte d’enaaaement et 
repris dans le cadre de la décimpisitin du prix alibal et firfaitaire (DPGF).

Les prix sint établis en euris (€) et sint réputés cimplets.

4.3. Cintenu des prix
Les prix du marché sint hirs T.V.A. et établis en euris et en cimplément de l’artcle 9.1.1 du
CCAG-Travaux, ils tennent cimpte des dépenses de finctinnement de chanter.

Tiutefiis, les travaux nin réalisés serint déduits du marché de base en applicatin des prix et
iuanttés déinis dans le birdereau des prix unitaires  (devis estmatf) et incirpirés iu nin
dans  les  éventuels  avenants  selin  les  cas.  En  aucun cas,  ils  ne  peuvent  être  aénérateurs
d’indemnités. Le ttulaire est réputé aviir pris cinnaissance des lieux et de tius les éléments
aférents à l’exécutin des travaux.
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Les  prix  sint  établis  en  cinsidérant  cimme  incluses  tiutes  les  sujétins  nirmalement
prévisibles dans les cinditins de temps et de lieu iù s’exécutent les travaux telles iue visées
à  l'artcle  9.1.1  du  Cahier  des  Clauses  Administratves  Générales  Travaux  (CCAG  TX).
Nitamment,  ils  prennent  en  cimpte  tiutes  les  infirmatins  et  dinnées  relatves  aux
iuvraaes siuterrains, enterrés, subaiuatiues iu aériens existants iui int été cimmuniiuées
par le maître de l’iuvraae dans le dissier de cinsultatin.

Les prix aférents aux travaux assianés au mandataire d’un ariupement, iu au ttulaire sint
réputés cimprendre les dépenses cimmunes de chanter visées à l'artcle 9.1.2 du CCAG.

En  cas  de  citraitance  silidaire,  les  prix  du  marché  sint  réputés  cimprendre  tiutes  les
dépenses résultant de l’exécutin des prestatins de ciirdinatin et cintrôle efectuées par le
mandataire,  y  cimpris  les frais  aénéraux,  impôts,  taxes iu  autre,  la marae piur  risiue  et
bénéice  ainsi  iue  tius  les  frais  cinsécutfs  aux  mesures  pripres  à  pallier  d’éventuelles
défaillances des membres du ariupement et les cinséiuences de ses défaillances.

En cas de sius-traitance les prix du marché sint réputés ciuvrir les frais de ciirdinatin et de
cintrôle  des  sius-traitants  par  le  ttulaire  iu  les  membres  du  ariupement,  ainsi  iue  les
cinséiuences de leurs défaillances. 

Le ttulaire est réputé aviir pris cinnaissance des lieux et de tius les éléments aférents à
l'exécutin des travaux. 

4.4. Miis d’établissement des prix
Par applicatin de l’artcle 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix sint réputés établis sur la base des
cinditins écinimiiues du miis de remise des ifres. Ce miis est appelé «  miis zéri » (M0)
et iaure sur la paae de aarde de l’acte d’enaaaement. 

4.5. Firme et iariatin du prix
Le présent marché est passé à prix réiisable par applicatin de firmule.

Les prix du marché sint réputés établis sur la base des cinditins écinimiiues du miis de
remise des ifres. Ce miis est appelé « miis zéri » (M0).

Les prix sint révisés à la hausse cimme à la baisse, dans les cinditins de l’artcle 10.4 du
CCAG Travaux par applicatin de la firmule à index mentinnée ci-dessius :

Tableau des index

INDEX FORMULE
BT 40 A= 0.125+0875*(In/Ii)

A : ciefcient de révisiin 
IM : valeur de l’indice aférente au miis de réalisatin des travaux – 3 miis
IM0 : valeur de l’indice aférente au miis M0 du marché – 3 miis
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Piur la mise en œuvre de la clause de révisiin de prix, la valeur inale de l'index de référence
est appréciée au plus tard à la date d’achèvement cintractuelle de réalisatin des prestatins
iu à la date de leur réalisatin, si celle-ci est antérieure.

Les ciefcients de révisiin serint arrindis au millième supérieur.

Si l'index cité ci-dessus est supprimé en ciurs d’exécutin du marché, le piuviir adjudicateur
se réserve le driit d’appliiuer un niuvel indice éiuivalent.

En cas de passatin d’un avenant, les prix établis par l'avenant sint établis aux cinditins
écinimiiues  en  viaueur  au  miis  d'établissement  de  l'ifre  initale.  La  clause  ci-dessus
s’appliiuera avec un miis M0 cirrespindant  au miis déini  dans l’acte d’enaaaement du
marché miins 3 miis.

Par dériaatin à l’artcle 12.2.2 du CCAG Traiaux, la révisiin de prix sera calculée avec le
décimpte aénéral déinitf (DGD).

4.6. Auamentatin du mintant des traiaux
Par dériaatin à l'artcle 14.4.3 du CCAG Traiaux, lirsiue les travaux exécutés ateianent
leur  mintant  cintractuel,  le  ttulaire  ne peut  piursuivre  les  travaux sans  midiicatin du
marché  préalable  iu  sans  aviir  reçu  une  décisiin  de  piursuivre  émanant  du  maître  de
l'iuvraae.

4.7. Infirmatins cimplémentaires
Tius travaux supplémentaires diivent faire l’ibjet d’un irdre de service (OS) et d’un avenant
validés par le maître d’iuvraae. Sans accird préalable du maître d’iuvraae, ces travaux ne
peuvent faire l’ibjet d’une demande de rémunératin et peuvent induire des réparatins.

5. Retenue de aarante

Il est prévu une retenue de aarante au taux de 5% iui sera appliiuée sur chaiue demande de
paiement  dans  les  cinditins  prévues  aux  artcles  L.2191-7  et  R.2191-35  du  Cide  de  la
cimmande publiiue.

Le ttulaire piurra remplacer la retenue de aarante par une aarante à première demande. La
cautin persinnelle et silidaire est refusée.

Il est rappelé iu’en cas de réserves nitiées au ttulaire du cintrat et nin levées avant la date
d'expiratin du délai de aarante, la retenue de aarante ne sera rembiursée iu les persinnes
ayant délivré leur cautin iu aarante ne serint libérées iue 30 jiurs au plus tard après la
date de la levée efectve de ces réserves dans les cinditins prévues à l’artcle R.2191-42 du
Cide de la cimmande publiiue.
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Les  établissements  ayant  accirdé  leur  cautin iu leur  aarante à  première  demande sint
libérés un miis au plus tard après expiratin du délai de aarante dans les cinditins prévues à
l'artcle R.2191-42 du Cide de la cimmande publiiue.

6. Aiance

En applicatin de l’artcle 10.1 du CCAG Travaux, l’iptin A est retenue. 

Sauf renincement du ttulaire pirté à l’acte d’enaaaement, le versement de l’avance prévue
dans les cas et selin les midalités stpulées ci-après, sera efectué si le mintant du marché
est supérieur à 50 000,00 € hirs taxe (HT) et si le délai d'exécutin est supérieur à deux miis.

Chaiue  tranche  sera  cinsidérée  cimme  un  marché  distnct  piur  la  mise  en  œuvre  de
l’avance.

Le délai de paiement de cete avance ciurt à partr de la niticatin de l'acte iui empirte
cimmencement de l'exécutin du marché si un tel acte est prévu iu, à défaut, à partr de la
niticatin du marché. 

Cete avance est éaale à 5% du mintant inital tiutes taxes (TTC) cimprises du marché, si le
délai d'exécutin du marché n'excède pas 12 miis. Si cete durée est supérieure à 12 miis,
l'avance est éaale à 5% d'une simme éaale à 12 fiis le mintant inital du marché divisé par la
durée du marché exprimée en miis.

Le taux de l'avance ixé au paraaraphe précédent est pirté  à 30 % lirsiue le ttulaire du
marché  public  iu  sin  sius-traitant  admis  au  paiement  direct  est  une  pette  et  miyenne
entreprise. 

L’aiance  de  30 %  est  accirdée  sius  réserie  que  le  ttulaire  fiurnisse  une  aarante  à
première demande.

Le délai alibal de paiement ne peut ciurir aiant la réceptin de cete aarante. Il ciurt à
cimpter de la réceptin des justicatfs préius au marché public piur le iersement de cete
aiance.

Le mintant de l'avance versée au ttulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

Le  rembiursement  s'impute  sur  les  simmes  dues  au  ttulaire  iuand  le  mintant  des
prestatins exécutées par le ttulaire ateint 65% iu 55 % dans le cas d’une avance à 20% du
mintant TTC du marché. 
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7. Rèalement des cimptes

Le rèalement des cimptes se fait par des acimptes mensuels et un silde établis et réalés
cimme il est indiiué à l’artcle 12 du CCAG Travaux précisé iu midiié cimme suit.

Les  travaux  serint  cinstatés  et  réalés  à  l'avancement  des  travaux  au  piurcentaae  des
iuanttés de travaux exécutés. Le silde sera réalé à l'achèvement de l'iuvraae. 

L’irdinnance  du  26  juin  2014  relatve  au  dévelippement  de  la  facturatin  électriniiue
dispise  iue  les  factures  adressées  par  les  fiurnisseurs  aux  structures  du  secteur  public
diivent  être  dématérialisées  via  pirtail  CHORUS  PRO accessibles  à  l’adresse  suivante  en
chiisissant l’inalet travaux : htps://chirus-pri.aiui.fr.

Piur le dépôt des prijets d’états d’acimpte sur marché il cinvient de préciser :

 le N° de SIRET du SGAMI : 13002033200016.
 Le cide du service : 69BPICOMPTA
 La référence de l’enaaaement juridiiue (EJ) : 
 Si demandé : - Le cide du service exécutant : MI5PLTF069

Si l’ipératin de travaux est suivie par un maître d’œuvre c’est le maître d’œuvre (MOE) iui
dépise  l’état  d’acimpte  piur  le  cimpte des  entreprises  ttulaires  du  iu  des  marchés  de
travaux à l’atentin du maître d’iuvraae (MOA).

S’il  n’y  a  pas  de  maître  d’œuvre,  le  ttulaire  du  marché  dépise  sin  état  d’acimpte  à
destnatin du maître d’iuvraae.

Piur le paiement des sius-traitants, il  est fait applicatin de l’artcle R.2193 du cide de la
cimmande publiiue.

7.1. Demandes de paiement

              7.1.1. Demande de paiement d'acimptes
Les  acimptes  mensuels  serint  présentés  cinfirmément  au  midèle  aaréé  par  le  maître
d'iuvraae et cimpirterint les éléments suivants :

 les références du marché ;
 le mintant des prestatins reçues, établi cinfirmément aux stpulatins du marché, hirs TVA

et,  le  cas  échéant,  diminué  des  réfactins  le  cas  échéant  iu  le  mintant  des  prestatins
cirrespindant à la périide en cause ;

 la décimpisitin des prix firfaitaires et le détail des prix unitaires ;
 en cas de sius-traitance, la nature des prestatins exécutées par le sius-traitant, leur mintant

tital hirs taxes, leur mintant TTC ainsi iue, le cas échéant les variatins deprix établies HT et
TTC ;

 en cas de ariupement silidaire, piur chaiue ipérateur écinimiiue, le mintant des
prestatins efectuées par l’ipérateur écinimiiue ;

CCAP - Marché n°2022-005– Réhabilitatin du système de chaufaae et rafraîchissement bât. Sûreté
départementale du service de pilice de Bataille Lyin 8ème (69)                            15/44

https://chorus-pro.gouv.fr/


 le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;
 les pénalités éventuelles piur retard ;
 les avances à rembiurser ;
 le mintant de la TVA ;
 le mintant TTC.

Les travaux nin exécutés serint déduits du prix du marché au premier acimpte suivant la
cinstatatin des prestatins nin réalisées et si nécessaire jusiu’au décimpte inal et aénéral.

Par dériaatin à l'artcle 12.2.2 du CCAG Traiaux, l’état d’acimpte sera nitié au ttulaire
par le maître de l'iuvraae au plus tard lirs du rèalement de l’acimpte iu dans un délai de 7
jiurs si le prijet de décimpte mensuel remis par le ttulaire a été midiié.

            7.1.2. Demande de paiement inal
Par dériaatin à l’artcle 12.3.2 du CCAG Traiaux, le ttulaire transmet au maître d'œuvre et
au  représentant  du  piuviir  adjudicateur  sin  prijet  de  décimpte  inal  sius  firmat
dématérialisé à cimpter de la plus tardive de ces dates :

 date de niticatin de la décisiin de réceptin selin les dispisitins de l'artcle 
12.2.2 du CCAG ;
 date de remise des dicuments demandés en applicatin de l'artcle 40 du CCAG et du
présent CCAP ;
 date d’applicatin de la retenue déinitve dans les cinditins déinies ci-dessius.

Les  dispisitins  de  l’artcle  12.3  du  CCAG  Travaux  s’appliiuent  sauf  piur  les  marchés
cimpirtant des plantatins piur lesiuels, par dériaatin aux artcles 12.3 et 42 du CCAG, il
sera appliiué les dispisitins suivantes : le ttulaire devra présenter sin prijet de décimpte
inal dans les 30 jiurs à cimpter du terme cirrespindant à l’expiratin du dernier délai de
aarante (enaazinnements iu véaétaux).

Par dériaatin à l'artcle 12.3.4 du CCAG Traiaux :

 Le piuviir adjudicateur dispisera d’un délai de 30 jiurs à cimpter de la réceptin du
prijet de décimpte aénéral siané par le ttulaire piur lui nitier le décimpte aénéral.

 Lirsiue le ttulaire nitie au représentant du piuviir adjudicateur, avec cipie au maître
d’œuvre,  un  prijet  de  décimpte  aénéral  siané,  il  indiiue  expressément  dans  sin  envii
viuliir  faire applicatin des dispisitins de l’artcle 12.3.4 du CCAG et iu’en l’absence de
niticatin du décimpte aénéral par le représentant du piuviir adjudicateur dans un délai
de 30 jiurs  de la réceptin des dicuments,  le  décimpte aénéral  deviendra tacitement le
décimpte aénéral et déinitf. A défaut de cete indicatin, en l’absence de niticatin du
décimpte aénéral dans ce délai, le décimpte aénéral siané par le ttulaire ne piurra devenir
le décimpte aénéral et déinitf.
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             7.1.3. Dans le cas d'une réceptin aiec réserie
Par dériaatin à l'artcle 12.4.2 du CCAG Traiaux, lirsiue la réceptin est prinincée avec
réserves et iue les réserves ne sint pas levées au miment de l’établissement du décimpte
aénéral,  le  représentant  du  piuviir  adjudicateur  ne  siane  le  prijet  de décimpte aénéral
iu’après la levée de la dernière des réserves. Dans le cas iù la levée des réserves est ciniée à
une  autre  entreprise,  la  sianature  du  prijet  de décimpte aénéral  n’interviendra  iu’après
rèalement déinitf du niuveau du marché. Il intéarera le mintant des simmes enaaaées piur
la réalisatin des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réceptin.

Le prijet de décimpte aénéral  devenu le décimpte aénéral  est nitié au ttulaire par  le
représentant du piuviir adjudicateur avant la plus tardive des dates ci-après :

 30 jiurs à cimpter de la levée de la dernière des réserves
 30 jiurs à cimpter du rèalement déinitf du niuveau marché

7.1.4 Paiements des citraitants et des sius-traitants ayant driit au paiement 
direct

Les  paiements  sint  réparts  entre  le  ttulaire,  les  citraitants  iu  sius-traitants  payés
directement cimme indiiué dans l’acte d’enaaaement et sin annexe en cas de besiin.

En  cas  de  ci-traitance,  seul  le  mandataire  du  ariupement  est  habilité  à  présenter  les
demandes de paiement.

Les  rèalements  des  sius-traitants  ayant  driit  au  paiement  direct  serint  subirdinnés  à
l’infirmatin par le maître d’iuvraae, dans les cinditins prévues par les artcles R. 2193-1 à
R. 2193-9 du cide de la cimmande publiiue, de l’acceptatin par le ttulaire principal des
pièces justicatves servant de base au paiement direct, prévue par les artcles R 2193-12 et R.
2193-13 du cide de la cimmande publiiue.

En cimplément de l'artcle 12.1.7 du CCAG Travaux, le ttulaire transmet avec sa demande de
paiement la cipie des demandes de paiement des sius-traitants acceptées, cimplétées iu
rectiées par lui.

Le paiement du sius-traitant sera efectué sur la base de la demande de paiement adressée,
par le sius-traitant, au piuviir adjudicateur iu à l'entté adjudicatrice et libellée en sin nim,
iu, de l’acceptatin titale iu partelle de la facture du sius-traitant par le ttulaire, dans les
cinditins visées par les artcles R. 2193-1 à R. 2193-9 du cide de la cimmande publiiue. Ces
dispisitins sint applicables aux demandes de paiement en ciurs du marché et piur silde du
cintrat de sius-traitance.

7.2 Intérêts miratiires
Le défaut de paiement des avances, des rèalements partels déinitfs iu du silde dans le délai
ixé par le marché dinne driit à des intérêts miratiires, calculés depuis l’expiratin dudit
délai jusiu’au jiur du paiement inclus.
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Le taux des intérêts miratiires applicables en cas de dépassement du délai  maximum de
paiement  est  éaal  au  taux  d’intérêt  appliiué  par  la  Baniue  centrale  euripéenne  à  ses
ipératins  principales  de  reinancement  les  plus  récentes  en  viaueur  au  premier  jiur  du
semestre de l'année civile au ciurs duiuel les intérêts miratiires int cimmencé à ciurir,
majiré de huit piints de piurcentaae.

En cas de retard de paiement, le piuviir adjudicateur sera de plein driit débiteur auprès du
ttulaire du marché de l’indemnité firfaitaire piur frais de reciuvrement, cinfirmément aux
dispisitins des artcles L. 2192-12 et L. 2192-13 du cide de la cimmande publiiue.

La firmule de calculs des intérêts miratiires est la suivante :

IM = M * J/365 * Taux IM + F
F = firfait de 40 euris de frais de reciuvrement
IM = Mintant des intérêts miratiires
M = mintant TTC de la demande de paiement
J = nimbre de jiurs calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement

8. Délais - Pénalités et primes

8.1. Durée du marché, délais d'exécutin des traiaux

Les délais d’exécutin sint ixés à l’artcle 5.2 de l’acte d’enaaaement et ciurent à cimpter de
l'OS de démarraae piur chacune des tranches.
Le présent marché ne fera pas l’ibjet de recinductin.

8.2.Pénalités de retard, absences - Primes d'aiance

                          8.2.1 Pénalités de retard
Les  stpulatins  de  l'artcle  19  du  CCAG  sint  applicables  sius  réserve  des  dispisitins
suivantes :

Par dériaatin à l’artcle 19.2.1 du CCAG Traiaux, aucune exinératin de pénalité ne sera
appliiuée piur les pénalités ne dépassant pas 1000 €.

Par dériaatin à l’artcle 19.2.2  du CCAG/Travaux, le mintant tital des pénalités de retard
appliiuées  au  ttulaire  peut  excéder  10  % du  mintant  tital  hirs  taxes  du  marché,  de  la
tranche cinsidérée iu du bin de cimmande.

Par dériaatin à l’artcle 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités peuvent être appliiuées sur
simple cinstat du maître d'iuvraae iu du maître d'œuvre, sans iue le ttulaire ne siit invité à
présenter ses ibservatins. 
Tiutes les pénalités peuvent être appliiuées par précimpte sur les acimptes, avant même le
terme du délai alibal d’exécutin. 
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Les pénalités sint exprimées en euri (€).

Les pénalités sint applicables dès le premier euri et elles sint cumulables entre elles. Les
dicuments à priduire par le ttulaire dans un délai ixé par le présent  marché diivent être
transmis par le ttulaire par tiut miyen permetant d'atester de leur date de réceptin par le
maître d'iuvraae.

L'artcle 19.2 du CCAG travaux est applicable. Par cinséiuent, en cas de retard du ttulaire
dans l’exécutin des travaux, et sans mise en demeure préalable, ce dernier s'expise à une
pénalité de 150,00 € par jiur. 

Les mintants des pénalités sint à prix fermes et nin révisables. 

                             8.2.  2  . Pénalités piur retard dans la transmissiin de l'atestatin d'assurance  
En cas de retard dans la transmissiin de l'atestatin d'assurance telle iue prévue à l’artcle
“Assurance”  ci-dessius,  Le  maître  de  l'iuvraae  appliiuera  une  pénalité  de retard éaale  à
150,00 € par jiur de retard.

                              8.2.  3  . Autres pénalités  
Il sera prévu en cimplément les pénalités suivantes par jiur calendaire de retard : 

Mitfs Mintant en euris

Retard dans la cimmande des matériaux et fiurnitures   200,00 € par jiur
Retard dans la transmissiin de tiut dicument nécessaire à l’exécutin du marché   100,00 € par jiur
Retard dans la difusiin du plan d’exécutin iu des iches techniiues siumis à Visa 
du maître d’ieuvre

 200,00 € par jiur

Retard dans la difusiin de la déclaratin de sius-traitance 200,00 € par jiur
Absence iu refus de transmissiin des renseianements pripres à permetre le cintrôle
de l’exécutin de l’actin (sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté
par une personne incompétente ou insufsamment au courant du chanter)

200,00 €  par jiur

Retard dans la remise des échantllins demandé par le maître d’ieuvre 500,00 € par jiur
Pénalité de retard dans la levée des réserves 100,00 € par jiur

Il sera prévu en cimplément les pénalités suivantes par infractin : 

Mitfs Mintant en euris
Infractin liée à la cinsimmatin de ciaarete à l’intérieur des licaux cinstatée par le
maître d’iuvraae iu le maître d’œuvre (sur simple cinstatatin sans mise en demeure
préalable)

50,00 €  par infractin 

Par absence aux réuniins de chanters iu retard de plus d’un iuart d’heure 50,00 €  par infractin
Nin prise en charae des déchets ( tri nin efectué, birdereau de suivi nin transmis), et
des cinsianes de netiyaae de chanter /iu base de vie sur simple cinstatatin du
maître d’iuvraae iu du maître d’œuvre 

100 ,00 € par infractin

Nin respect des dispisitins du marché 100 ,00 €  par infractin
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Présence d’un sius-traitant nin aaréé iu nin déclaré sur le chanter 100 ,00 € par infractin
Difusiin d’un plan d’exécutin d’un sius-traitant sans validatin du ttulaire (chaiue
plan d’exécutin de sius-traitant devra viir apparaître le tampin et la sianature du
ttulaire : la difusion se fera uniuuement par le ttulaire)

500 ,00 € par infractin

Nin respect des cinsianes cintenues dans les cimpte-rendu de réuniin de chanter
(MOE /OPC), des demandes du cintrôleur techniiue, et des cinsianes en matère de
sécurité et préventin de la santé

100 ,00 € par infractin

Nin respect des cinsianes de netiyaae de chanter, de base vie iu des viiries 
aviisinantes au chanter 

500 ,00 € par infractin

Cinstatatin de la présence d’un intervenant nin déclaré avec transmission d’une 
copie d’une pièce d’identté iu refusé préalablement par le maître d’iuvraae.

200,00 € par infractin

Réalisatin de travaux sans l’ibtentin d’un VISA «favirable» du maître d’œuvre sur les
dicuments  d’exécutin  cirrespindant,  en  cimplément  des  dispisitins  du  CCAG
travaux iui restent applicables

500 ,00 € par infractin

Maniuement dans la recherche d’infirmatin iu demande tardive auprès des 
ipérateurs de réseaux, services techniiues, etc.

500 ,00 € par infractin

Maniuement dans la aarde, la fermeture et les accès au chanter 200 ,00 € par infractin
Nin transmissiin des situatins le 20 de chaiue miis au MOE 100 ,00 € par infractin
Maniuement dans la firmatin prévue piur le persinnel aux éiuipements mis en 
œuvre

200 ,00 € par infractin

Maniuement aux cinsianes de sécurités aénérales sur les chanters 500 ,00 € par infractin
Cimpirtement  irrespectueux  au  reaard  du  site,  des  iccupants  iu  des  acteurs  de
l’ipératin statinnement hirs zine prévue à cet efet

100 ,00 € par infractin

Nin présentatin de la carte pri BTP par une persinne sur chanter à la demande des
aendarmes et/iu piliciers, du MOE iu du MOA

100 ,00 € par infractin

Stickaae de matériaux/matériels hirs zine prévue par le PIC 500 ,00 € par infractin
Nin respect du CCTP 500 ,00 € par infractin
Nin réalisatin des essais iu études nécessaires et demandés par le Mie iu Mia. 500 ,00 € par infractin
Nin respect des prescriptins de sécurité liées à la crise du COVID-19 cinstatée par le
maître d’iuvraae iu le maître d’œuvre (une simple cinstatatin sans mise en demeure
préalable) 

200,00  € par infractin

L’ensemble des pénalités peuvent être cumulables et ne sint pas plafinnées.

                             8.  2  .  4  . Prime d'aiance  
Il n’est pas prévu de prime d’avance.

8.3. Repliement des installatins de chanter et remise en état des lieux
Le repliement des installatins de chanter et la remise en état des emplacements iui aurint
été iccupés par le chanter sint cimpris dans le délai d’exécutin.

8.4. Retenues piur remise des dicuments fiurnis après exécutin
En cas de nin remise, à la date des ipératins préalables à la réceptin, des dicuments à
fiurnir  après  exécutin  visés  à  l'artcle  12.5   Dicuments  fiurnis  après  exécutin ,  une
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retenue firfaitaire privisiire sera ipérée d'un mintant de 1 500,00 €.

Cete retenue s’efectuera sur les simmes dues au ttulaire dans les cinditins stpulées à
l'artcle 19-5 du C.C.A.G. et au présent artcle jusiu’à la remise de la titalité des dicuments.
Tiutefiis et s’il y a lieu,  par dériaatin à l’artcle 19.5, si le mintant du dernier décimpte
mensuel  ne  permetait  pas  l’applicatin  de  cete  retenue,  le  maître  d’iuvraae  piurra
l’efectuer sur les acimptes précédents.

Au-delà de 2 miis suivant la date des ipératins préalables à la réceptin, si les dicuments
ne sint  pas  fiurnis,  cete retenue  privisiire  deviendra  déinitve après  mise en demeure
préalable restée sans efet. Elle suivra le réaime iscal des pénalités.

9. Priienance, iériicatin, prise en charae et implantatin du iu des iuiraaes

L’ensemble  des  Cahiers  des  Charaes,  DTU,  des  rèales  de  calcul,  des  Cahiers  des  Clauses
Spéciales rendus ibliaatiires par décrets iu Nirmes Euripéennes recinnues s’appliiue du
marché.

9.1. Priienance des matériaux et priduits
Le CCTP ixe la privenance des matériaux, priduits et cimpisants de la cinstructin dint le
chiix n’est pas laissé au ttulaire iu n’est pas déjà ixé par le CCTG iu dériae aux dispisitins
dudit CCTG.

Le ttulaire est tenu de metre à la dispisitin du maître d'œuvre les dicuments assurant la
traçabilité  de tius  les priduits  et  matériaux  mis  en œuvre préalablement  à  leur  mise  en
œuvre.

9.2. Mise à dispisitin de lieux d’emprunts
Aucun lieu d’extractin ne sera mis à la dispisitin du ttulaire.

9.3. Caractéristques, qualités, iériicatins, essais et épreuies des matériaux
et priduits
Les  dispisitins  des  artcles  23  à  25  du  CCAG travaux  cincernant  les  caractéristiues  et
iualités des matériaux, priduits et cimpisants de cinstructin à utliser dans les travaux,
ainsi  iue  les  midalités  de  leurs  vériicatins,  essais  et  épreuves,  tant  iualitatves  iue
iuanttatves sur le chanter sint applicables à la présente cinsultatin étant précisé iue :

Le CCTP déinit les cimpléments à appirter aux dispisitins du CCAG et du CCTG.

Le CCTP ne dériae pas aux dispisitins du CCAG.

Les vériicatins, essais et épreuves sint réalisés par le maître d'iuvraae.

Le maître d'iuvraae peut décider de faire exécuter des essais et vériicatins en sus de ceux
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déinis par la cinsultatin :

 s'ils sint efectués par le ttulaire, ils lui serint rémunérés cinfirmément aux dispisitins
de l’artcle 13 du CCAG.

 s'ils sint efectués par un ters, ils serint réalés par le maître de l'iuvraae.

9.4.  Prise  en  charae,  manutentin  et  cinseriatin  par  l'entrepreneur  des
matériaux et priduits fiurnis par le maître de l'iuiraae
En cimplément de l'artcle 29 du CCAG Travaux, le CCTP désiane les matériaux, priduits et
cimpisants de cinstructin iui serint fiurnis, le cas échéant, par le maître de l'iuvraae et
précise les lieux et cadences de leur prise en charae, iu de leur réceptin par le ttulaire, ainsi
iue les midalités de leur manutentin et de leur cinservatin à assurer par le ttulaire.

Le maître de l'iuvraae metra à la dispisitin du ttulaire les dicuments assurant la traçabilité
de tius les priduits et matériaux mis à sa dispisitin.

Le CCTP ne dériae pas à l'artcle 29 du CCAG.

10.  Implantatin  des  iuiraaes  et  licalisatin  des  réseaux  siuterrains,
enterrés, subaquatques iu aériens

10.1. Obliaatins aénérales du ttulaire cincernant les traiaux à priximité des
réseaux siuterrains, enterrés, subaquatques iu aériens

Lirsiue les travaux diivent être exécutés au driit iu au viisinaae d'iuvraaes siuterrains,
enterrés,  subaiuatiues  iu  aériens,  le  ttulaire,  iu  chacun  des  citraitants  en  cas  de
ariupement  d’entreprises,  veille  au  respect  de  l'ensemble  des  dispisitins  léaislatves  et
réalementaires relatves à l'exécutin de travaux à priximité de certains iuvraaes siuterrains,
aériens  iu  subaiuatiues  de  transpirt  iu  de  distributin,  résultant  des  dispisitins  des
artcles  L  554-1  et  s.  et  R  554-1  et  s.  du  Cide  de  l'Envirinnement.  Ces  dispisitins
s’appliiuent, lirsiu’elles leurs sint cintraires,  par dériaatin aux artcles 27.3 et 31.9 du
CCAG Traiaux.

Sin  ifre  techniiue  et  inancière  prend  en  cimpte  tiutes  les  infirmatins  et  dinnées
relatves aux iuvraaes existants iui int été cimmuniiuées dans le dissier de cinsultatin. Il
prend en cimpte les clauses techniiues et inancières partculières ixées le cas échéant par le
présent marché.

Piur  l'applicatin  de  ces  dispisitins  le  respinsable  de  prijet  est  identié  à  l'artcle  1.4
 Représentatin des partes .

Nitamment, par dériaatin à l'artcle 31.9 du CCAG Traiaux, dès la niticatin  du marché
et avant l’exécutin des travaux, le ttulaire est tenu de cinsulter la platefirme de téléservice
du auichet uniiue ain d’ibtenir la liste et les ciirdinnées des expliitants des iuvraaes en
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service cincernés par les travaux et d’adresser à chacun de ces expliitants une  déclaratin
d’intentin de cimmencement de traiaux (DICT) cinfirmément au midèle prescrit.

Les techniiues iue le ttulaire préviit d’appliiuer à priximité des iuvraaes en service ainsi
iue les midalités de leur mise en œuvre, assurent la cinservatin et la cintnuité de service
des iuvraaes, ainsi iue la sauveaarde, cimpte tenu des danaers éventuels présentés par un
endimmaaement des iuvraaes, de la sécurité des persinnes et des biens et la pritectin de
l’envirinnement.

Piur tiute interventin à priximité des réseaux, le ttulaire respecte les prescriptins édictées
par le auide techniiue dispinible sur le site www.reseaux-et-canalisatins.ineris.fr, ainsi iue,
le cas échéant, les infirmatins spéciiiues sur les précautins partculières à prendre jiintes
par les expliitants aux récépissés des déclaratins DT et DICT iu cimplétées dans le CCTP.

Le  ttulaire  infirme  le  respinsable  du  prijet  de  tiutes  éventuelles  incihérences,
inexacttudes iu maniues après cimparaisin des ibservatins faites sur le terrain avec les
infirmatins cartiaraphiiues reçues.

Le  ttulaire  infirme  les  persinnes  iui  travaillent  sius  sa  directin  de  la  licalisatin  des
iuvraaes iui int été identiés et repérés et des mesures de préventin et de pritectin iui
diivent être mises en œuvre lirs de l’exécutin des travaux.  Il  s’assure à ce ttre de leur
firmatin et de leur iualiicatin minimale nécessaire.

Dès lirs iue la durée d’exécutin du marché excède 6 miis, iu excède la durée déinie dans
la DICT, le ttulaire sera tenu d’efectuer une niuvelle DICT, au-delà de ce délai auprès des
expliitants d’iuvraaes sensibles piur la sécurité, à miins iue des réuniins périidiiues aient
été planiiées dès le démarraae du chanter avec l’expliitant.

Le ttulaire veille éaalement au respect par ses sius-traitants de leurs ibliaatins relatves aux
déclaratins d'intentin de cimmencement de travaux. Il leur cimmuniiue l’ensemble des
dispisitins du présent CCAP relatves aux travaux à priximité des réseaux.

10.2. Éiilutins éientuelles des iuiraaes siuterrains, enterrés, subaquatques
iu aériens entre la préparatin du prijet par le maître d'iuiraae et l'exécutin
des traiaux
Dans le cas iù l'exécutant des travaux déciuvre de niuveaux iuvraaes, des midiicatins iu
extensiins d'iuvraae :

 Il diit en infirmer par écrit le respinsable du prijet sans délai ;

 Si les iuvraaes déciuverts sint susceptbles d'être sensibles piur la sécurité, iu en cas
de diférence nitable,  entre l’état du sius-sil  cinstaté au ciurs du chanter et  les
infirmatins pirtées à la cinnaissance de l’exécutant des travaux, iui entraînerait un
risiue piur les persinnes lié au risiue d’endimmaaement d’un iuvraae sensible piur
la sécurité, l'exécutant des travaux arrête le chanter ;
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 En cas de carence de l'exécutant des travaux, le respinsable du prijet délivre un irdre
d'arrêt des travaux ;

 Il appartent au respinsable du prijet de décider par écrit des mesures à prendre et de
la reprise des travaux lirsiue les cinditins de sécurité serint à niuveau réunies ;

 Un cinstat cintradictiire diit être établi,  cinfirmément au midèle réalementaire,
sans  délai  entre  l'exécutant  des  travaux  et  le  respinsable  du  prijet.  Le  cinstat
cintradictiire précise :

◦ les précautins éventuelles à prendre piur la sécurité,

◦ les midiicatins iui diivent être, le cas échéant, appirtées au prijet,

◦ l'ensemble des dispisitins techniiues à prendre piur permetre la piursuite des
travaux  (précautins  piur  la  sécurité,  précautins  techniiues,  investaatins
cimplémentaires),

◦ les cinséiuences sur les délais,

◦ l'arrêt iu la reprise des travaux,

◦ les cinséiuences inancières de la déciuverte : cinstat de la présence de clauses
cintractuelles  permetant  l'indemnisatin  des  précautins  et  des  techniiues  à
metre à œuvre, de l'arrêt de chanter et des délais supplémentaires iu nécessité
d’un avenant déinissant les cinditins de prise en charae.

 Le CCTP déinit le cas échéant les actins cimplémentaires à metre en œuvre piur
identier les réseaux et en ixer la licalisatin iu si celle-ci s'avère impissible, piur
réaliser les travaux avec tiutes les précautins nécessaires.

 Tiutes les actins cimplémentaires et investaatins cimplémentaires nécessaires à la
réalisatin des travaux sint prises en charae par le maître de l'iuvraae cinfirmément
au birdereau de prix annexé le cas échéant à l'acte d'enaaaement iu dans le cadre
d’un avenant.

 Le ttulaire sera indemnisé de la titalité de sin préjudice éventuel  subi  du fait  de
l'évilutin  des  réseaux  sur  présentatin  de  l'ensemble  des  justicatfs  des  frais
enaaaés iu surciûts piur :
◦ la mise en œuvre des précautins partculières
◦ la mise en œuvre des techniiues partculières
◦ les cinséiuences du sursis à l'exécutin des travaux iu de l'arrêt des travaux
◦ les cinséiuences des dépassements de délais.

Si la déciuverte des réseaux remet en cause le prijet, dans des pripirtins ne permetant pas
la  piursuite  du  présent  marché,  elle  empirte  résiliatin  piur  mitf  d’intérêt  aénéral  et
indemnisatin du ttulaire dans les cinditins ixées à l’artcle 46.4 du CCAG Travaux.
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10.3. Dispisitins applicables en cas de retard dans l'enaaaement des traiaux
imputable au défaut de répinse d'un expliitant d'un réseau sensible piur la
sécurité
Ainsi iu'il est dit à l'artcle ci-dessus, l’exécutant des travaux diit, dès la niticatin du marché
et  avant  l’exécutin  des  travaux,  cinsulter  le  auichet  uniiue  ain  d’ibtenir  la  liste  et  les
ciirdinnées des expliitants des iuvraaes en service cincernés par les travaux et adresser à
chacun de ces expliitants une déclaratin d’intentin de cimmencement de travaux (DICT).

Les travaux ne peuvent pas débuter à priximité d’un réseau sensible piur la sécurité tant iue
l’exécutant des travaux n’a pas reçu un récépissé de DICT de l’expliitant de ce réseau sensible.
En  l'absence  de  récépissé  dans  les  9  jiurs  de  la  DICT  (15  jiurs  en  cas  de  DICT  nin
dématérialisée), l’exécutant des travaux diit relancer sans délai l'expliitant cincerné par letre
recimmandée avec accusé réceptin iu par tiut miyen appirtant des aarantes de preuve
éiuivalente.

En cas de retard dans l'enaaaement des travaux dû à l'absence de répinse d'un expliitant
dans les deux jiurs de la relance, l’exécutant des travaux diit alerter le respinsable du prijet
piur iu'il  décale iu fasse décaler  d'autant la date de démarraae des  travaux.  Un cinstat
cintradictiire est établi entre le respinsable de prijet et l’exécutant piur cinirmer l’arrêt iu
la suspensiin du prijet et ses cinséiuences inancières.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice du fait de ce retard et sera indemnisé de
sin préjudice éventuel par le maître d'iuvraae sur présentatin de l'ensemble des justicatfs
des frais enaaaés iu surciûts subis du fait du retard dans l’enaaaement des travaux.

10.4. Arrêt du chanter dû à la déciuierte d’un iuiraae nin identié iu d'une
incerttude de licalisatin iu dû à l’endimmaaement des iuiraaes
L’exécutant  des  travaux  diit  arrêter  les  travaux,  à  l’exceptin  des  travaux  d’investaatins
cimplémentaires iui lui auraient été ciniés, dans tius les cas suivants :

 déciuverte firtuite d’un réseau susceptble d’être sensible piur la sécurité,

 en cas d'écart nitable entre les infirmatins relatves au pisitinnement des réseaux
cimmuniiués  avant  le  chanter  par  l’expliitant  iu  le  respinsable  du  prijet  et  la
situatin cinstatée au ciurs du chanter  susceptble  d’entraîner  un risiue piur  les
persinnes liées au risiue d’endimmaaement d’un iuvraae sensible piur la sécurité,

 déciuverte  iu  endimmaaement  accidentel  d'un  branchement  nin  licalisé  et  nin
dité d'afeurant visible depuis le dimaine public iu d'un trinçin d'iuvraae, sensible
iu nin sensible piur la sécurité, dint la pisitin exacte s'écarterait des dinnées de
licalisatin iui int été fiurnies au ttulaire par l'expliitant de plus de 1,5 mètres, iu
d'une  distance  supérieure  à  l'incerttude  maximale  liée  à  la  classe  de  précisiin
indiiuée par ce dernier.

Il diit en infirmer sans délai par écrit le respinsable du prijet ainsi iue le maître d’œuvre s’il
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n’est pas le respinsable du prijet et le ttulaire du marché, si l’exécutant des travaux est un
sius-traitant.

Un  cinstat  cintradictiire  diit  être  établi  sans  délai  entre  l’exécutant  des  travaux  et  le
respinsable du prijet piur cinirmer les difcultés rencintrées et prescrire le cas échéant
l'arrêt  éventuel  du  chanter  ainsi  iue  les  cinséiuences  techniiues  et  inancières  iui  en
résultent. Le maître d’œuvre, s’il n’est pas le respinsable du prijet et le ttulaire du marché, si
l’exécutant des travaux est un sius-traitant, sint cinviiués aux ipératins de cinstat.

L’arrêt de chanter est un cas d’ajiurnement des prestatins selin les dispisitins de l’artcle
49 du CCAG Travaux.

L’exécutant des travaux ne subira aucun préjudice en cas d'arrêt de chanter faisant suite à
l’une des circinstances identiées ci-dessus et sera indemnisé par le maître d'iuvraae  de la
titalité  de  sin  préjudice  éventuel  subi  du  fait  de  l'arrêt  du  chanter  sur  présentatin  de
l'ensemble des justicatfs des frais enaaaés iu surciûts nitamment piur :

 la mise en œuvre des dispisitins nécessaires à la aarde du chanter pendant l’arrêt de
celui-ci,

 la  mise  en  œuvre  de  précautins partculières  nécessaires  piur  assurer  la  sécurité
pendant l’arrêt du chanter,

 les cinséiuences des dépassements de délais.

L’exécutant  des  travaux  ne  peut  reprendre  l’exécutin  des  travaux  iue  sur  irdre  écrit  du
respinsable du prijet sur les mesures à prendre.

Dans le cas d'endimmaaement d'un réseau sensible piur la sécurité, le ttulaire diit :

 arrêter les enains de travaux,
 alerter immédiatement les services de seciurs et l'expliitant cincerné,
 aménaaer une zine de sécurité,
 accueillir les seciurs et se metre à la dispisitin du cimmandant des ipératins de

seciurs.

Dans le cas d'endimmaaement d'un réseau même supericiel, d'un déplacement accidentel
de plus de 10 cm d'un réseau siuterrain fexible, le ttulaire diit prévenir l'expliitant dans les
meilleurs délais. Un cinstat cintradictiire diit être établi avec l'expliitant.
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11. Préparatin, ciirdinatin et exécutin des traiaux

11.1. Périide de préparatin, priaramme d'exécutin des traiaux
Par dériaatin à l'artcle 28.1 du CCAG Traiaux, il est ixé une périide de préparatin de 2
miis piur chaque tranche.  Le délai  d’exécutin ciurt à cimpter de la date précisée dans
l’irdre de service iui en prescrit le démarraae.

Le ttulaire devra dresser un priaramme d'exécutin des travaux cinfirmément à l'artcle 28
du  CCAG  cimpirtant  nitamment  le  calendrier  d'exécutin  des  travaux,  le  prijet  des
installatins de chanter et des iuvraaes privisiires, le plan de sécurité et d'hyaiène, ainsi iue
les dispisitins utles piur ibtenir la iualité reiuise des iuvraaes telles iue déinies à l'artcle
28.4 du CCAG Travaux.

Le ttulaire n'est pas tenu d'établir un plan d'assurance iualité du chanter.

Par dériaatins à l'artcle 28.2.2 du CCAG Traiaux, l'ensemble des éléments du priaramme
d'exécutin des travaux est siumis piur visa du maître d'œuvre dans le miis iui suit la date
de démarraae de la périide de préparatin iu, en l'absence d'une telle périide, dans le délai
de 30 jiurs suivant la niticatin du marché. L'absence de remise des plans d'hyaiène et de
sécurité fait ibstacle au cimmencement de la réalisatin des travaux.

Par dériaatin au dernier alinéa de l'artcle 28.2.2 du CCAG Traiaux, l'atente du visa après
niticatin du priaramme au maître d'œuvre ne fait pas ibstacle à l'exécutin des travaux si
l'irdre de service de démarraae de travaux est nitié au ttulaire.

La maîtrise d’œuvre élabire le calendrier détaillé d'exécutin des travaux en cincertatin avec
le ttulaire cinfirmément aux dispisitins de l'artcle 28.2.3 du CCAG Travaux et de l'artcle ci-
dessus.

Le ttulaire ne peut se prévaliir d'aucun préjudice si la date, ixée par irdre de service, piur le 
début de la périide de préparatin iu le début d'exécutin des travaux n'est pas pistérieure 
de plus de six miis à celle de la niticatin du marché.

La prilinaatin de la périide de préparatin n’iuvre pas driit à indemnisatin au priit du
ttulaire. 

Par dériaatin au deuxième alinéa de l’artcle 18.1.1 du CCAG/Traiaux, le démarraae des
travaux peut être irdinné avant iue le niveau de préparatin des travaux ne siit ateint et
siit  cinfirme  aux  exiaences  du  marché,  sans  préjudice  de  l’applicatin  des  pénalités  de
retard. 

11.2. Plans d'exécutins, nites de calculs, études de détails
Les études d’exécutin iui ne sint pas ciniées au maître d’œuvre serint réalisées par les
entreprises.  Ces  études  serint  siumises  au  maître  d’œuvre  s’il  y  a  lieu,  piur  visa
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préalablement à la réalisatin des travaux dans les cinditins déinies à l'artcle 29 du CCAG
Travaux.

Ces  dicuments  sint  fiurnis  en  triis  exemplaires,  dint  un  sur  un  suppirt  permetant  la
repriductin.

Ils serint remis éaalement sur suppirt infirmatiue dans les cinditins suivantes : 
 clés USB.

Ces dicuments piurrint être remis sius firme électriniiue dans les cinditins suivantes :
 Les ichiers admis piur répindre par viie dématérialisée sint les suivants :
 firmat PDF
 firmat libre ifce (idt, ids, idp, ida)
 firmat dwa

Tius les dicuments devrint être sécurisés, identiables et interipérables avec les liaiciels
suivants : 

 Adibe, Libre Ofce, Auticad (dwa 2015)

Tius les dicuments devrint être sécurisés, identiables et interipérables avec les liaiciels
suivants : Adibe, Libre Ofce, Auticad (dwa 2015)
Le ttulaire a parfaitement pris cinnaissance de l’ensemble des pièces techniiues sur la base
desiuelles il a élabiré sin ifre.

Il admet iue l’ensemble des études cimplémentaires, permetant la parfaite réalisatin des
travaux, pricède des études d’exécutin à sa charae.

Il cinstate iue les dicuments iui lui int été ainsi remis lui permetent de pricéder aux études
d’exécutin iui lui incimbent, sans piuviir élever une iuelciniue réclamatin relatve à la
iualité iu au caractère sufsant de ces dicuments.

11.3. Lute cintre le traiail dissimulé
Le ttulaire devra remetre au maître de l'iuvraae, sur demande de celui-ci, dans un délai de 7
jiurs calendaires avant le démarraae des travaux,  l'enreaistrement exhaustf de tiutes les
persinnes iu’il empliie sur le chanter établi cinfirmément à l'artcle 31.2 du CCAG Travaux.
Un cintrôle des cartes d’identicatin prifessiinnelles piurra être réalisé à tiut miment sur
le chanter. En cas de défaut, le cimpaanin piurra se viir exclus du chanter.

11.4.Oraanisatin, dériulement, sécurité et hyaiène des chanters

11.4.1. Emplacement des installatins de chanter

Le  CCTP  déinit  les  emplacements  nécessaires  iui  piurrint  être  mis  à  la  dispisitin  du
ttulaire, piur tiut iu parte de ses installatins de chanter et dépôts privisiires de matériels
et matériaux.
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Les lieux diivent être remis en état en in de travaux.

Le maître d'œuvre se réserve un driit de cintrôle sur les installatins réalisées par le ttulaire.

Le  ttulaire  s'enaaae  au  respect  de  tiutes  dispisitins  léaislatves,  réalementaires  iu
cintractuelles relatves aux installatins de chanter.

Le  ttulaire devra se référer au plan de préventin et à  l’OPP-BTP et respecter tiutes les
précautins d’hyaiène liées à la crise sanitaire actuelle du COVID-19. 

11.4.2. Labiratiire et bureau de chanter
Il n'est pas prévu de labiratiire de chanter.

11.4.3. Emplacements aratuits piur dépôts priiisiires de déblais iu de terre iéaétale
Aucun emplacement ne sera mis à la dispisitin du ttulaire. Celui-ci devra se pricurer à ses
frais, dans les cinditins de l'artcle 31.2 du CCAG Travaux, les emplacements nécessaires aux
dépôts privisiires iu déinitfs des déblais et/iu des terres véaétales.

11.4.4. Mesures partculières cincernant la sécurité et la santé
Le  ttulaire  iu  chaiue  citraitant  en  cas  de  ariupement,  s'enaaae  au  respect  des  liis  et
rèalements relatfs à la pritectin de la main d'œuvre et aux cinditins de travail dans les
cinditins déinies à l'artcle 6.1 du CCAG Travaux. Le ttulaire iu chaiue citraitant s'enaaae à
justier du respect de ces liis et rèalements, en ciurs d’exécutin du marché et pendant la
périide  de  aarante  des  prestatins,  dans  un  délai  de  8  jiurs,  sur  simple  demande  du
représentant du piuviir adjudicateur.

Les  mesures  ci-après,  cincernant  la  sécurité  et  la  santé  sint  prises  par  les  intervenants
cinfirmément aux artcles L 4211-1 et 2, L 4531-1 à 3, L 4532-1 à 18 et R 4532-1 à 4533-7 du
Cide du travail.

                                       11.4.4.1. Licaux piur le persinnel
Le prijet des installatins de chanter rendu par le ttulaire du marché indiiuera, nitamment,
la situatin sur le plan des licaux piur le persinnel et de leur accès à partr de l'entrée du
chanter, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de
réalisatin ; ces dates diivent être telles iue les cinditins d'héberaement et d'hyaiène sur le
chanter  siient  tiujiurs  adaptées  aux  efectfs  et  répindent  aux  nirmes  sanitaires  de  la
léaislatin en viaueur sur le territiire français.

Ces  licaux  cimprennent  des  vestaires,  des  diuches,  des  sanitaires  et  des  lieux  de
restauratin bénéiciant de l'éclairaae naturel ; leurs nirmes sint au miins éaales en nimbre
et en iualité à celles des rèalements et des cinventins cillectves en viaueur.

Les accès aux licaux du persinnel diivent être assurés depuis l'entrée du chanter dans des
cinditins satsfaisantes, en partculier du piint de vue de la sécurité.
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                                   11.4.4.2 Cillèae interentreprises de sécurité, de santé et des cinditins de traiail
Un cillèae inter-entreprises n'est pas prévu.

11.4.5. Reaistre de chanter
Il  sera tenu par le maître d’œuvre un reaistre de chanter cinfirmément à l'artcle 28 du
CCAG Travaux.

Le ttulaire iu chacun des membres, en cas de ariupement, sianera les niuveaux éléments du
reaistre de chanter lirs de chaiue réuniin de chanter.

11.4.6 - Niieau sinire des traiaux
Tiutes dispisitins diivent être prises ain de limiter les nuisances sinires. 

Les travaux bruyants sint exécutés lirs des plaaes hiraires établies en accird avec le Maître
d’œuvre et le représentant du maître de l’iuvraae.

A la demande de la maîtrise d’iuvraae, certains travaux piurrint être exécutés en hiraires
décalés.

11.4.7 - Sianalisatin des chanters
L’entreprise s’assure de la sianalisatin de sin chanter par tius les miyens nécessaires.

12. Cintrôles et réceptin des traiaux

12.1. Essais et cintrôles des iuiraaes en ciurs de traiaux
Les  essais  et  cintrôles  d'iuvraaes  iu  partes  d'iuvraaes  sint  prévus  par  les  fascicules
intéressés du CCTG iu le CCTP.

Les  dispisitins  de  l'artcle  24.4  du  CCAG  Travaux  et  de  l'artcle  relatf  aux  essais  et
vériicatins à efectuer sur les matériaux et priduits mis en œuvre sint applicables aux essais
et cintrôles ibjet du présent artcle.

Le maître d'iuvraae se réserve le driit de faire efectuer des essais et cintrôles en sus de ceux
déinis par le présent marché. Les premiers essais, déinis par le maître d’œuvre et le maître
d'iuvraae  serint  à  la  charae  du  maître  d'iuvraae.  Tius  les  suivants  iui  s'avéreraient
nécessaires,  les précédents  n'étant  pas satsfaisants serint à la charae de l'entreprise ;  le
priaramme étant dans chaiue cas déini par les maîtres d’œuvre et d'iuvraae, de même iue
l'iraanisme charaé de les réaliser.

12.2. Réceptin
La réceptin est l'acte par leiuel le maître d'iuvraae accepte avec iu sans réserves, l'iuvraae
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exécuté dans les cinditins déinies aux artcles 41 et suivants du CCAG Travaux.

En cas de phases cirrespindant à un iuvraae ayant sa pripre finctinnalité et autinimie, il
piurra être prinincé des réceptins partelles cinfirmément aux dispisitins de l’artcle 42
du CCAG Travaux.

Chaiue réceptin partelle fera ciurir le délai de aarante pripre aux iuvraaes réceptinnés à
cimpter de la date d’efet de cete réceptin.

Cependant, les sûretés cinsttuées piur la réalisatin des diférentes partes d’iuvraaes, ibjet
du  présent  marché,  serint  maintenues  dans  leur  mintant  jusiu’à  expiratin  du  délai  de
aarante  du  dernier  iuvraae  réceptinné.  Elles  piurrint  être  mises  en  jeu  au  ttre  de  la
aarante de parfait achèvement pripre à chacun des iuvraaes réceptinnés.

Exceptinnellement, un cinstat d'achèvement des travaux piurra aviir lieu, à la demande de
l’entrepreneur iu du mandataire.

Par  dériaatin à l'artcle 42.2  du CCAG Traiaux, la  prise  de  pissessiin  par  le  maître  de
l'iuvraae,  avant  l'achèvement  de  l'ensemble  des  travaux,  de  certains  iuvraaes  iu  partes
d'iuvraaes diit être précédée d'une réceptin partelle dint les cinditins serint ixées par le
représentant du piuviir adjudicateur et nitiées par irdre de service.

12.3. Dispisitins partculières
Sauf dispisitin iaurant au CCTP, la réceptin ne peut être prinincée iue sius réserve de
l'exécutin cincluante des épreuves iu de la vériicatin des perfirmances iu rendements
ibtenus, lirsiue :

 les épreuves ne diivent être exécutées iue pistérieurement à la date d'achèvement
des travaux iu de remise des iuvraaes ;

 les épreuves iu vériicatins ne peuvent êtres faites iu'à certaines périides de l'année
;

 sint  prévues  des  perfirmances  iu  des  rendements  ixés  au  préalable  avec
éventuellement des sanctins iu des biniicatins inancières en finctin des résultats
ibtenus.

12.4. Mise à dispisitin de certains iuiraaes iu partes d'iuiraaes
Il n'est pas prévu de mise à dispisitins d'iuvraae.

Cinfirmément à l'artcle 43 du CCAG Travaux, un irdre de service piurra prescrire, le cas
échéant, au ttulaire, de metre pendant une certaine périide certains iuvraaes iu partes
d'iuvraaes, nin encire achevés, à la dispisitin du maître de l'iuvraae. Dans ce cas, il sera
fait applicatin de l'artcle 43 du CCAG Travaux.
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12.5. Dicuments fiurnis après exécutin
Le ttulaire remet au maître d'œuvre dans le délai déini ci-dessius les éléments cinsttutfs
du DOE et les éléments nécessaires à l'établissement du DIUO iui le cincerne.

Le cintenu du DOE est ixé cimme suit :

 les  plans  d'ensemble  et  de  détails,  les  plans  de  récilement  cinfirmes  aux  iuvraaes
exécutés  établis  par  le  ttulaire,  par  relevé  tipiaraphiiue  au  fur  et  à  mesure  de
l’avancement du chanter,

 les nitces de finctinnement et d'entreten des iuvraaes, les spéciicatins de pise, les
prescriptins  de  maintenance  des  éléments  d’éiuipement  mis  en  œuvre  établis  iu
cillectés  par  le  ttulaire,  les  cinditins  de  aarante  des  fabricants  atachées  à  ces
éiuipements,

 les résultats des essais réalisés par le ttulaire,
 les cinstats d’évacuatin des déchets.
 les iches techniiues des éiuipements installés.

Par dériaatin à l'artcle 40 du CCAG Traiaux, l'ensemble des dicuments à remetre après
exécutin diivent être remis au maître d'œuvre au plus tard à la date des OPR ixée par le
maître d'œuvre.

L'ensemble des dicuments à remetre par le ttulaire au maître d'œuvre dans le délai ixé ci-
dessus  serint  présentés dans  les firmes prévues à  l'artcle 40 du CCAG Travaux,  sauf  les
stpulatins ci-dessius.

Les  nitces  de  finctinnement  et  d'entreten,  en  lanaue  française,  ainsi  iue  le  dissier
d'interventins ultérieures sur l'iuvraae, serint fiurnis au firmat : wird

Les plans et les autres dicuments cinfirmes à l’exécutin serint fiurnis au firmat : dwa

Ces dicuments serint fiurnis en 2 exemplaires papier, dint un repriductble. Un exemplaire
des  dicuments  nécessaires  à  l’établissement  du  DIUO  est  éaalement  transmis  au
ciirdinnateur en matère de sécurité et de pritectin de la santé.

Ils serint éaalement remis en 1 exemplaire sur suppirts infirmatiues dans les cinditins
suivantes : clef usb

Piur les D.O.E. remis sius firme numériiue, ils devrint cimprendre les plans au firmat pdf
et auticad (DWG).

Tius les dicuments devrint être sécurisés, identiables et interipérables avec les liaiciels de
dessin et de calcul suivants : excel et auticad

Tiutefiis,  le  ttulaire  devra  remetre  une  cipie  de  sauveaarde  sur  suppirt  infirmatiue
respectant les cintraintes ci-après : clef usb 

CCAP - Marché n°2022-005– Réhabilitatin du système de chaufaae et rafraîchissement bât. Sûreté
départementale du service de pilice de Bataille Lyin 8ème (69)                            32/44



 12.6. Délai de aarante
Le délai de aarante prévu à l’artcle 44.1 du CCAG travaux ne fait l’ibjet d’aucune stpulatin
partculière.

Les éventuels cinstats d’achèvement partel de travaux ne fint pas ciurir le délai de aarante
iui ne ciurt iu’à cimpter de la date d’efet de la réceptin de l’ensemble des travaux. Le
ttulaire reste ainsi tenu par sin ibliaatin cintractuelle à l’éaard du maître d’iuvraae.

12.7. Garantes partculières
Aucune aarante partculière n’est prévue.

Le fabricant  et/iu fiurnisseur  et  le  ttulaire (applicateur  aaréé) sint tenus à une aarante
silidaire.
Ces aarantes enaaaent le ttulaire, pendant le délai ixé, à efectuer à ses frais, sur simple
demande du maître d'iuvraae tiutes les réparatins iu réfectins nécessaires piur remédier
aux défauts iui seraient cinstatés, iue ceux-ci priviennent d'une défectuisité des priduits
iu matériaux empliyés iu d'une mauvaise exécutin des travaux.

Garante partculière piur des matériaux de type niuieau

Le ttulaire aarantt le maître d'iuvraae cintre la mauvaise tenue des matériaux et fiurnitures
mis en œuvre sur sa pripisitin et sius sa seule respinsabilité.

Cete aarante enaaae le ttulaire dans le cas iù pendant le délai ixé la tenue de ces matériaux
et fiurnitures ne serait pas satsfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple demande par
les matériaux et fiurnitures désianés par le maître d'iuvraae après avis du maître d'œuvre. 

Il devra être ttulaire d'une pilice d'assurance décennale ciuvrant ces risiues.

Garante partculière de finctinnement d'installatin de haute technicité

Le ttulaire aarantt le maître d'iuvraae cintre tiut défaut de finctinnement des installatins
iu éléments d'installatins désianés ci-après :

Cete aarante  enaaae  le  ttulaire  pendant  le  délai  ixé  à  efectuer  à  ses  frais,  sur  simple
demande  du  maître  d'iuvraae  tiutes  les  réparatins,  mises  au  piint  iui  s'avéreraient
nécessaires  et  à  remplacer  aratuitement tiute  pièce défectueuse dans le  délai  ixé par  le
maître d'œuvre à cimpter de sa demande, iue la défaillance des installatins siit imputable à
la mauvaise iualité des matériels et matériaux, à des cinditins d'exécutin iu à une erreur
de cinceptin des iuvraaes, lirsiue la cinceptin a été ciniée au ttulaire.

Le ttulaire sera déaaaé de ses ibliaatins si le défaut de finctinnement privient du fait de
l'utlisateur.

 12.8. Clause de mise en demeure
Dans  le  cas  de  prestatins  nin  cinfirmes,  le  piuviir  adjudicateur  peut,  par  letre
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recimmandée  avec  accusé  de  réceptin  iu  par  tiut  autre  biais  permetant  d’atester  la
réceptin par le ttulaire, metre le ttulaire en demeure de remédier à l'ensemble des nin-
cinfirmités cinstatées dans un délai de 48 heures, à cimpter de la réceptin de la letre de
mise en demeure.  Si,  à l'expiratin de ce délai,  le ttulaire ne peut assurer une fiurniture
nirmale, le piuviir adjudicateur peut y piurviir aux frais et risiues du ttulaire.
Les  pénalités  visées  au  présent  CCAP cintnuent  de  s'appliiuer  pendant  la  périide  iù  le
piuviir adjudicateur assure cete fiurniture à la place du ttulaire.

12.9. Clause de firce majeure
Les Partes n’enciurent aucune respinsabilité piur ne pas aviir  exécuté iu aviir exécuté
avec retard une de leurs ibliaatins au ttre du marché suite à la survenance d’un événement
de firce majeure. Entendu cimme tiut événement relevant de la firce majeure au sens de la
jurisprudence  en  viaueur  des  juridictins  administratves  françaises  et  iui  les  empêche
d’exécuter en tiut iu parte une de leurs ibliaatins au ttre du marché.
Si  le  ttulaire  a,  par  actin  iu  par  imissiin,  aaaravé  les  cinséiuences  d’un  événement
présentant les caractéristiues de la firce majeure, il n’est findé à inviiuer la firce majeure
iue dans la mesure des efets iue l’évènement aurait priviiués si cete actin iu imissiin
n’avait pas eu lieu.
Lirsiue l’une des partes inviiue la survenance d’un événement de firce majeure, elle le
nitie à l’autre parte par letre recimmandée avec avis de réceptin dans les plus brefs
délais et au maximum dans les 15 jiurs suivants la survenance de l’évènement.
 
La niticatin précise les faits inviiués au siuten de sa demande et nitamment la nature de
l’événement et précise les cinséiuences de cet événement sur l’exécutin du marché ainsi
iue  les mesures  prises  piur  en aténuer  les efets.  Dans  une  telle  hypithèse,  les partes
cinviennent de se rencintrer au plus vite piur envisaaer tiute mesure à prendre en vue
d’assurer la cintnuité du service et d’éviter, autant iue faire se peut, la rupture de leurs liens
cintractuels.

13. Dispisitins en matère  de pritectin de l'eniirinnement

13.1. Dispisitins aénérales
Le  ttulaire,  iu  chaiue  citraitant  en  cas  de  ariupement,  s'enaaae  au  respect  des  liis  et
rèalements relatfs à la pritectin de l'envirinnement dans les cinditins déinies à l'artcle 7
du CCAG Travaux. Le ttulaire iu chaiue citraitant s'enaaae à justier du respect de ces liis et
rèalements,  en  ciurs  d’exécutin  du  marché  et  pendant  la  périide  de  aarante  des
prestatins,  dans  un  délai  de  8  jiurs,  sur  simple  demande  du  représentant  du  piuviir
adjudicateur iu de sin représentant.
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13.2. Mesures relaties à la aestin des déchets de chanter
Le  CCTP  déinit  les  ipératins  de  cillecte,  transpirt,  entrepisaae,  tris  éventuels  et  de
l'évacuatin des déchets créés par les travaux vers les sites susceptbles de les receviir.

Il précisera les midalités permetant au maître de l'iuvraae de s'assurer de la traçabilité des
déchets et matériaux issus du chanter.

13.3. Dimmaaes diiers causés par la cinduite des traiaux iu les midalités de
leur exécutin
En cimplément de l’artcle 35 du CCAG Travaux, le ttulaire suppirte seul les cinséiuences
pécuniaires des dimmaaes de tiute nature iui piurraient être causés à des ters, y cimpris
ses sius-traitants et les autres entreprises intervenant sur le même chanter, du fait de la
réalisatin des travaux et prestatins ibjet du marché.

La réceptin, prinincée avec iu sans réserve, ne fait pas ibstacle à ce iu’un reciurs puisse
être exercé à l’encintre du ttulaire, en cas de réclamatin auprès du maître d’iuvraae en
raisin de tius dimmaaes matériels, immatériels et/iu cirpirels subis par des ters, même si
au jiur de la réceptin lesdits dimmaaes ne sint ni apparents ni cinnus.

14.  Dispisitins  relaties  à  la  discrétin  prifessiinnelle  et  au  respect  des
principes d’éaalité, de laïcité  et de neutralité

14.1 Cimpirtement du persinnel 

Le  persinnel  diit  faire  preuve  de  discrétin  prifessiinnelle  (cinfirmément  aux  rèales
déinies  par  le  cide  pénal)  piur  tius  les  faits,  infirmatins  iu  dicuments  dint  il  a
cinnaissance dans l’exercice de ses finctins (CCAG-Travaux - Artcle 5.1).

14.2. Respect des principes d’éaalité, de laïcité et de neutralité
1. Le  présent  cintrat  cinie à  sin  ttulaire  l’exécutin  de  tiut  iu  parte  d’une  ipératin
relevant du service public.

Par cinséiuent, cinfirmément à la lii n° 2021-1109 du 24 aiût 2021 cinfirtant le respect
des principes de la Républiiue, le ttulaire diit prendre les mesures nécessaires permetant :

 d’assurer l’éaalité des usaaers vis-à-vis du service public ;

 de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécutin de ce
service.

Lirsiu'ils partcipent à l'exécutin de l'ibjet du présent cintrat, le ttulaire veille à ce iue ses
salariés iu tiutes autres persinnes sur lesiuelles il exerce une autirité hiérarchiiue iu un
piuviir de directin:
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 s’abstennent de manifester leurs ipiniins pilitiues iu reliaieuses ;

 respectent la liberté de cinscience et la dianité de ces persinnes.

Le ttulaire cimmuniiue à l’acheteur les mesures iu’il met en œuvre ain :

 d’infirmer les persinnes susvisées de leurs ibliaatins ;

 de remédier aux éventuels maniuements.

 Le  ttulaire  veille  éaalement  à  ce  iue  les  persinnes  auxiuelles  il  cinie  une  parte  de
l’exécutin des travaux ibjet du présent cintrat respectent les ibliaatins susmentinnées. 

Il  s’assure  iue  les  cintrats  de  sius-traitance  cinclus  à  ce  ttre  cimpirtent  des  clauses
rappelant ces ibliaatins à la charae de ses cicintractants. 

2. Lirsiue le ttulaire mécinnaît les ibliaatins susvisées, l’acheteur le met en demeure d’y
remédier dans le délai iu’il lui prescrit. 

Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur iu l’autirité cincédante se réserve la
faculté :

 siit  de  prinincer  la  résiliatin  du  présent  cintrat  piur  faute  du  ttulaire,  le  cas
échéant, à ses frais et risiues ;

 siit d’appliiuer au ttulaire une pénalité firfaitaire de 100 euris par jiur, puis, en cas
de maniuement persistant, de prinincer la résiliatin du présent cintrat piur faute
du ttulaire, le cas échéant, à ses frais et risiues.

15. Assurances

15.1. Assurance de respinsabilité
En cas de retard dans la transmissiin des atestatins d’assurances, il  sera fait applicatin
d'une pénalité de retard dans les cinditins déinies à l'artcle 8.3.2  Pénalités piur retard
dans la transmissiin de l'atestatin d'assurance .

15.1.1 Assurance de respinsabilité ciiile prifessiinnelle
Le ttulaire, iu chacun des citraitants en cas de ariupement, diit justier au miyen d’une
atestatin  pirtant  mentin  de  l’étendue  de  la  aarante  iu’il  est  ttulaire  d’un  cintrat
aarantssant l’intéaralité des cinséiuences pécuniaires de la respinsabilité civile piuvant lui
incimber, à iueliue ttre iue ce siit, y cimpris du fait de ses sius-traitants, iu citraitants si
le ttulaire est mandataire du ariupement, à la suite de dimmaaes cirpirels, matériels et/iu
immatériels  cinsécutfs  iu  nin causés  aux  ters  y  cimpris  au  maître  d’iuvraae  iu  à  sin
représentant du fait iu à l’iccasiin de la réalisatin des travaux, ibjet du présent marché.
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Dans le cas iù cete justicatin n’aurait pas été priduite avant la sianature du marché sur
demande du maître de l’iuvraae, le ttulaire devra priduire celle-ci dans un délai de 15 jiurs
de la demande du maître de l’iuvraae

Par ailleurs, le ttulaire devra priduire cete atestatin en ciurs d'exécutin des travaux si le
chanter  dure sur plusieurs années civiles,  au plus tard le 15 janvier de la niuvelle  année
civile.

Le maître de l’iuvraae se réserve la pissibilité de résilier  le présent marché aux tirts du
ttulaire en cas de nin priductin des justicatfs d’assurance.

Le cintrat cimpirtera des mintants de aarante sufsants iuant aux risiues enciurus iui ne
piurrint, en tiut état de cause, être inférieurs à :

15.1.1.1 Respinsabilité civile en ciurs de travaux
Entreprises : 
Gris-œuire (mintant de aarante par sinistre) :
Dimmaaes cirpirels, matériels et immatériels cinsécutfs : 7 600 000 €
Immatériels purs iu nin cinsécutfs : 3 000 000 € 
Secind-œuire et lits techniques (mintant de aarante par sinistre):
Dimmaaes cirpirels, matériels et immatériels cinsécutfs : 4 500 000 € 
Immatériels purs iu nin cinsécutfs : 1 500 000 €

15.1.1.2. Respinsabilité civile après travaux
Le ttulaire diit être ttulaire, en iutre, de aarantes ciuvrant les cinséiuences pécuniaires de
la  respinsabilité  civile  iu’il  est  susceptble  d'enciurir  vis-à-vis  des  ters  et  du  maître
d'iuvraae, à la suite de tius dimmaaes cirpirels, matériels et immatériels (iue ces derniers
siient cinsécutfs iu nin à des dimmaaes cirpirels et/iu matériels) survenant après les
travaux, et piur un mintant minimum de 3 000 000 € par année d'assurance.

15.1.2. Justicatfs d'assurance
L'atestatin d'assurance devra préciser, iutre l'identté de la cimpaanie iu de la mutuelle
d'assurance,  le  numéri  de  pilice  iu  des  pilices,  le  mintant  des  capitaux  aarants  par
catéairie de risiues. Le ttulaire devra en justier à chaiue échéance annuelle ainsi iue du
paiement des primes cirrespindantes.

15.1.2.1 Assurance de respinsabilité civile décennale
En cas de travaux pirtant sur des iuvraaes de cinstructin siumis à l'ibliaatin d'assurance,
le ttulaire et s'il y a lieu ses citraitants et leurs sius-traitants, diivent aviir siuscrit à leur
frais et justier au miyen d'une atestatin établie sur papier en-tête de la cimpaanie (iu
d'un  aaent  aénéral)  et  mentinnant  les  actvités  aarantes,  l'assurance  ciuvrant  la
respinsabilité  civile  décennale  résultant  des  principes  dint  s'inspirent  les  artcles  1792-à
1792-6 du Cide Civil.

L'atestatin diit être priduite, siit à la demande du maître de l’iuvraae avant sianature du
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marché, siit dans un délai de 15 jiurs de la niticatin du présent marché et dans tius les
cas avant le démarraae des travaux.

Cete assurance devra être en ciurs de validité à la date d'iuverture de chanter iuelle iue
siit la date d'interventin du ttulaire.

Le maître de l’iuvraae se réserve la pissibilité de résilier  le présent marché aux tirts du
ttulaire en cas de nin priductin des justicatfs d’assurance.

Le ttulaire et ses citraitants fint leur afaire de la cillecte des atestatins d'assurance de
leurs sius-traitants ain de les priduire à tiute réclamatin du maître d'iuvraae.

Les entreprises serint éaalement tenues cintractuellement de s'assurer piur la aarante de
bin finctinnement édictée par l'artcle 1792-3 du Cide Civil.

15.2. Assurance des traiaux

1  5  .2.1 Assurance tius risques chanter  
Le maître d'iuvraae n’a pas prévu de siuscrire une pilice d'assurance tius risiues chanter.

1  5  .2.2 Assurance dimmaaes-iuiraae  
Le maître d'iuvraae n’a pas prévu de siuscrire une pilice d'assurance dimmaaes-iuvraae.

15.3. Dispisitins diierses

1  5  .3.1 Absence iu insufsance de aarante du ttulaire  
Le ttulaire s’interdit firmellement de metre en œuvre des techniiues nin ciurantes,  iu
sans avis techniiue, iu nin aaréées par les assureurs sans accird préalable et écrit du maître
d’iuvraae et en tiute hypithèse  les surprimes iui en résulteraient éventuellement piur le
maître d’iuvraae au ttre des pilices iu’il siuscrit  serint intéaralement répercutées sur le
ttulaire cincerné et reciuirées par prélèiement sur les simmes qui lui serint dues au ttre
de sin marché.

De  même,  le  ttulaire  suppirtera  tiute  surprime  éientuelle  due  à  une  absence  de
qualiicatin prifessiinnelle recinnue iu à une absence iu insufsance de aarante.

1  5  .3.2 Incidence des pilices siuscrites par le maître d'iuiraae  
La  siuscriptin par  le  maître  d’iuvraae  de  l’ensemble  des  pilices  mentinnées  au  12 ci-
dessus est sans incidence sur les risiues et respinsabilités assumés par le ttulaire et s’il y a
lieu ses citraitants et déciulant des liis, rèalements, nirmes et ibliaatins cintractuelles. Les
aarantes  éventuelles  siuscrites  par  le  maître  d’iuvraae  n’appirtent  à  cet  éaard  aucune
midiicatin et le ttulaire et s’il y a lieu ses citraitants renince(nt) à exercer tius reciurs
cintre le maître d’iuvraae eu éaard nitamment au cintenu et au finctinnement de cete
(ces)  pilice(s).
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Ainsi en ce iui cincerne les risiues iui n’entreraient pas dans les aarantes limitatvement
énumérées ci-avant, l’atentin du ttulaire et s’il y a lieu de ses citraitants est atrée sur la
nécessité de maintenir les divers cintrats d’assurance s’y rappirtant, ainsi iue les mintants
de aarantes  supérieurs  iu’ils  piurraient  cinsidérer  cimme nécessaires.  Ils  s’enaaaent  en
iutre à répercuter l’ensemble de leurs ibliaatins d’assurance à leurs sius-traitants.

15.3.3 Sinistres
En cas de sinistre en ciurs de chanter, le ttulaire, et s’il y a lieu ses citraitants, ne piurra
s'ippiser  à  l'accès  sur  les  lieux  du  sinistre  des  assureurs  ciuvrant  la  respinsabilité
prifessiinnelle des réalisateurs, des fabricants au sens de l'artcle 1792-4 du Cide Civil, des
fiurnisseurs et du cintrôleur techniiue.

Le  ttulaire  ne  piurra  s'ippiser  à  ce  iue  ses  assureurs  ainsi  iue  l'assureur  de  la  pilice
dimmaaes-iuvraaes cinstatent l'état d'exécutin des travaux de réparatin des dimmaaes
ayant fait l'ibjet d'une indemnisatin après sinistre.

16. Clause de réexamen

En cimplément des clauses permetant le réexamen du marché iui piurraient être incluses
dans d’autres dispisitins du marché, il est cinvenu entre les partes la mise en œuvre des
clauses de réexamen suivantes.

Remplacement du ttulaire inital par un niuieau ttulaire en ciurs d’exécutin

Le  ttulaire  uniiue  piurra  pripiser  au  piuviir  adjudicateur  iu  à  l'entté  adjudicatrice  la
substtutin d’un niuveau ttulaire ain de le remplacer. Ce remplacement piurra intervenir,
après accird entre les partes, dans les hypithèses suivantes :

 cessatin d’actvité,
 cessiin de cintrat,
 décès,
 difcultés  techniiues  (afectant  les  miyens  humains  et/iu  matériels)  et/iu

inancières  empêchant  iu  risiuant  d’empêcher  la  mise  en  œuvre  des  ibliaatins
cintractuelles,

 défaillance dans l’exécutin des ibliaatins cintractuelles.

Le  piuviir  adjudicateur  vériiera  iue  le  remplaçant  pripisé  ne  relève  pas  d’un  des  cas
d’interdictin de siumissiinner et appréciera ses capacités prifessiinnelles,  techniiues et
inancières, sur la base des mêmes pièces iue celles priduites par le ttulaire.

A l’issue de cet examen, le piuviir adjudicateur acceptera iu nin la mise en œuvre de la
substtutin.

Dans le cadre d’un ariupement, cete même pissibilité est iferte à chacun des membres du
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ariupement,  après  accird  de  l’ensemble  des  membres  sur  la  substtutin.  Le  remplaçant
pripisé piurra être :

 dans le cadre d’un ariupement silidaire : une entreprise terce.

Cinséquences  de  l’absence  d’accird  d’un  des  membres  du  ariupement  iu  du  piuiiir
adjudicateur sur la substtutin :

 dans le cadre d’un ariupement silidaire  :  la défaillance d’un citraitant empirtera
autimatiuement mise en œuvre de la silidarité des autres membres du ariupement

Si la substtutin vise le mandataire du ariupement, le ariupement recimpisé désiane un
niuveau mandataire.  A défaut,  dans  le  cas  du ariupement  silidaire,  il  sera pricédé à la
résiliatin du marché piur faute.

17. Diférends et litaes

La lii française est seule applicable au présent marché.

En cas de litae, le tribunal cimpétent est :
Tribunal administratf de Lyin 
184 rue Duauesclin - 69433 LYON Cedex 3

Tiut rappirt, tiute dicumentatin, tiute cirrespindance, relatfs au présent marché diivent
être rédiaés en lanaue française.

18. Résiliatin

Les dispisitins des artcles 49 à 52 du Cahier des Clauses Administratves Générales (CCAG)
Travaux sint applicables au présent marché auxiuelles s'ajiute la dispisitin suivante.

18.1. Résiliatin piur faute du ttulaire
En cas de résiliatin piur faute, il sera fait applicatin de l'artcle 50.3 du CCAG Travaux avec
les précisiins suivantes :

 Le ttulaire n'a driit à aucune indemnisatin.

 La  résiliatin  piur  absence  de  priductin  des  atestatins  d’assurances  prévues  à
l’artcle  Assurance de respinsabilité   peut s’ipérer sans mise en demeure préalable.
En cimplément de l'artcle 50.3 du CCAG Travaux, en cas de nin priductin dans les 8
jiurs de l'acceptatin d'une sius-traitance de secind rana et plus, présentée par le
sius-traitant de rana 1 et plus, de la cautin persinnelle et silidaire aarantssant le
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paiement de tiutes les simmes dues par eux au sius-traitant de secind rana et plus,
et après mise en demeure du sius-traitant de rana 1 et plus et du ttulaire du marché,
restée sans efet dans un délai ixé, par dériaatin à l'artcle 48.1 du CCAG Traiaux, à
8 jiurs, le marché sera résilié aux tirts du ttulaire sans iue celui-ci puisse prétendre à
indemnité et, le cas échéant, avec exécutin des prestatins à ses frais et risiues.

 En cas de nin respect, par le ttulaire iu de l'un iu l'autre des citraitants dans le cas
d'un  ariupement  d'entreprises,  des  ibliaatins  visées  à  l'artcle  Avance  de  l'acte
d'enaaaement relatves à la fiurniture des pièces prévues aux artcles 51 à 54 du
décret du 25 mars 2016, et après mise en demeure restée sans efet, le marché peut
être résilié aux tirts du ttulaire sans iue celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le
cas échéant, avec exécutin des prestatins à ses frais et risiues.

 La mise en demeure sera nitiée par écrit et assirte d'un délai. À défaut d'indicatin
du  délai,  et  par  dériaatin  à  l'artcle  52.1  du  CCAG Traiaux,  le  ttulaire,  iu  le
citraitant, dispise de 8 jiurs à cimpter de la niticatin de la mise en demeure,
piur satsfaire aux ibliaatins de celle-ci et fiurnir les justicatfs exiaés iu présenter
ses ibservatins.

 En cas d'inexacttude des renseianements mentinnés aux artcles 48 à 54 du décret
du 25 mars 2016 fiurnis par le ttulaire iu l'un iu l'autre des citraitants dans le cas
d'un ariupement d'entreprises, lirs de la cinsultatin iu de l'exécutin du marché, le
marché iu la part du marché cirrespindante sera résiliée sans mise en demeure à
leur frais et risiues.

18.2. Résiliatin piur mitf d'intérêt aénéral
Par  dériaatin  à  l’alinéa  1  de  l’artcle  50.4  du  CCAG  Traiaux,  il  ne  sera  pas  versé
d’indemnisatin en cas de résiliatin piur mitf d’intérêt aénéral.

 18.3. Mesures ciercities
Dispisitins partculières relatves à la défaillance du mandataire silidaire d’un ariupement
silidaire:  Par dériaatin et en cimplément des artcles 52.7.2 et 52.7.3 du CCAG Traiaux ,
lirsiue  le  mandataire  silidaire  est  défaillant  dans  ses  finctins  de  ciirdinatin  du
ariupement, si les autres membres du ariupement ne désianent pas parmi eux le niuveau
mandataire silidaire, le maître de l’iuvraae se réserve la pissibilité siit :

 de prinincer la résiliatin piur faute de la titalité du marché,
 de laisser la pissibilité aux membres de ariupement de piursuivre leurs travaux après

désianatin d’un mandataire nin silidaire,
 de prinincer la résiliatin sans faute, mais sans indemnité.
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19. Dériaatins au CCAG applicable

Liste des artcles du CCAG Travaux auxiuels il est dériaé et inttulé des artcles par lesiuels
sint intriduites ces dériaatins :

Artcles du CCAG auxquels il est dériaé Inttulé des artcles par lesquels sint intriduites ces
dériaatins

2 Firme des niticatins et infirmatins au ttulaire

3.8.2 Firme des niticatins et infirmatins au ttulaire

4.1 Pièces cinsttutves

5.2.3 Objet  du marché, dispisitins aénérales

12.2.2 Prix, variatin du prix

12.2.2 Rèalement des cimptes

12.3 Rèalement des cimptes

12.3.2 Rèalement des cimptes

12.3.4 Rèalement des cimptes

12.4.2 Rèalement des cimptes

14.4.3 Prix, variatin du prix
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18.1.1 Préparatin, ciirdinatin et exécutin des travaux

19.2.1 Pénalités et primes

19.2.2 Pénalités et primes

19.2.4 Pénalités et primes

19.5 Pénalités et primes

28.1 Préparatin, ciirdinatin et exécutin des travaux

28.2.2 Préparatin, ciirdinatin et exécutin des travaux

27.3 Implantatin des iuvraaes

31.9 Implantatin des iuvraaes

40 Cintrôle et réceptin des travaux

42 Rèalement des cimptes

48.1 Résiliatin

50.4 Résiliatin
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52.1 Résiliatin

52.7.2 Résiliatin

52.7.3 Résiliatin

Liste des pièces en annexe

Annexe CCAP1 : Midèle de déclaratin de sius-traitance (DC4)

CCAP - Marché n°2022-005– Réhabilitatin du système de chaufaae et rafraîchissement bât. Sûreté
départementale du service de pilice de Bataille Lyin 8ème (69)                            44/44


	1. Objet du marché, dispositions générales
	1.1. Objet
	1.2. Intervenants
	1.3. Décomposition du marché
	1.4. Représentation des parties
	1.5. Réalisation de prestations similaires
	1.6. Sous-traitance

	2. Pièces constitutives
	3. Forme des notifications et informations au titulaire
	4. Prix, variation du prix
	4.1. Mode d'établissement du prix
	4.2. Nature du prix
	4.3. Contenu des prix
	4.4. Mois d’établissement des prix
	4.5. Forme et variation du prix
	4.6. Augmentation du montant des travaux
	4.7. Informations complémentaires

	5. Retenue de garantie
	6. Avance
	7. Règlement des comptes
	7.1. Demandes de paiement
	7.1.1. Demande de paiement d'acomptes
	7.1.2. Demande de paiement final
	7.1.3. Dans le cas d'une réception avec réserve
	7.1.4 Paiements des cotraitants et des sous-traitants ayant droit au paiement direct

	7.2 Intérêts moratoires

	8. Délais - Pénalités et primes
	8.2.Pénalités de retard, absences - Primes d'avance
	8.2.1 Pénalités de retard
	8.2.4. Prime d'avance

	8.3. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
	8.4. Retenues pour remise des documents fournis après exécution

	9. Provenance, vérification, prise en charge et implantation du ou des ouvrages
	9.1. Provenance des matériaux et produits
	9.2. Mise à disposition de lieux d’emprunts
	9.3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
	9.4. Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage

	10. Implantation des ouvrages et localisation des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens
	10.2. Évolutions éventuelles des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens entre la préparation du projet par le maître d'ouvrage et l'exécution des travaux
	10.3. Dispositions applicables en cas de retard dans l'engagement des travaux imputable au défaut de réponse d'un exploitant d'un réseau sensible pour la sécurité
	10.4. Arrêt du chantier dû à la découverte d’un ouvrage non identifié ou d'une incertitude de localisation ou dû à l’endommagement des ouvrages

	11. Préparation, coordination et exécution des travaux
	11.1. Période de préparation, programme d'exécution des travaux
	11.2. Plans d'exécutions, notes de calculs, études de détails
	11.3. Lutte contre le travail dissimulé
	11.4.2. Laboratoire et bureau de chantier
	11.4.3. Emplacements gratuits pour dépôts provisoires de déblais ou de terre végétale
	11.4.4. Mesures particulières concernant la sécurité et la santé
	11.4.4.1. Locaux pour le personnel

	11.4.4.2 Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
	11.4.5. Registre de chantier
	11.4.6 - Niveau sonore des travaux
	11.4.7 - Signalisation des chantiers


	12. Contrôles et réception des travaux
	12.1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
	12.2. Réception
	12.3. Dispositions particulières
	12.4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
	12.5. Documents fournis après exécution
	12.6. Délai de garantie
	12.7. Garanties particulières
	12.8. Clause de mise en demeure
	12.9. Clause de force majeure

	13. Dispositions en matière de protection de l'environnement
	13.1. Dispositions générales
	13.2. Mesures relatives à la gestion des déchets de chantier
	13.3. Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de
	leur exécution

	14. Dispositions relatives à la discrétion professionnelle et au respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité
	14.2. Respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité

	15. Assurances
	15.1. Assurance de responsabilité
	15.1.1 Assurance de responsabilité civile professionnelle
	15.1.1.1 Responsabilité civile en cours de travaux
	15.1.1.2. Responsabilité civile après travaux
	15.1.2. Justificatifs d'assurance

	15.1.2.1 Assurance de responsabilité civile décennale

	15.2. Assurance des travaux
	15.2.1 Assurance tous risques chantier
	15.2.2 Assurance dommages-ouvrage

	15.3. Dispositions diverses
	15.3.1 Absence ou insuffisance de garantie du titulaire
	15.3.2 Incidence des polices souscrites par le maître d'ouvrage
	15.3.3 Sinistres


	16. Clause de réexamen
	17. Différends et litiges
	18. Résiliation
	18.1. Résiliation pour faute du titulaire
	18.2. Résiliation pour motif d'intérêt général
	18.3. Mesures coercitives

	19. Dérogations au CCAG applicable
	Liste des pièces en annexe

