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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent le
remplacement du groupe de production d’eau froide du batiment de la Batellerie de VNF au 18 quai
d’Austerlitz 75013 Paris.

Les travaux du lot climatisation et ventilation doivent étre réalisés dans le cadre du remplacement du
groupe de production d’eau froide. Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de
’ensemble des installations de climatisation et ventilation.

Lieu(x) d'exécution :
Batiment de la batellerie de VNF au 18 quai d’Austerlitz
75013 Paris

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles
L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour
objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Clauses sociales et environnementales

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

Le titulaire veille a ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et
réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de réduction des nuisances, de gestion des
déchets, de la qualité environnementale des matériaux, de sécurité et de santé des personnes.

Il doit étre en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du marché sur simple demande du représentant
du pouvoir adjudicateur.

En cas d’évolution de la législation sur la protection de I’environnement en cours d’exécution du marché,
les modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur afin de se conformer
aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’un avenant par les parties du marché.

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

*Obligation du titulaire :

Pour réaliser ce marché le titulaire s’engage a réaliser une action d’insertion équivalent a 1 h d’insertion
par tranche de 1000 € HT de prestations effectuées pour des personnes rencontrant des difficultés
professionnelles ou sociales particuliéres. Sont notamment concernées les personnes répondant a au
moins un des criteres ci-dessous :

« Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chémage),

« Les allocataires du revenu de solidarité active (RSA) demandeur d’emploi ou ayants droits,

« Les publics reconnus travailleurs handicapées, au sens de Uarticle L5212-13 du code du travail, fixant la
liste des bénéficiaires de |’obligation d’emploi,

« Les bénéficiaires de [’allocation adulte handicapé (AAH) et de ’allocation d’invalidité (Al),

« Les personnes travaillant dans les structures d‘insertion par l’activité économique (lAE),

» Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans,
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» Les jeunes de moins de 26 ans en recherche d’emploi sans qualification (infra niveau V, soit niveau
inférieur a CAP/BEP),

« Les jeunes diplomés sortis du systéme scolaire justifiant d’une période d’inactivité de 6 mois depuis
leur sortie du systéme scolaire ou de ’enseignement supérieur,

« Publics reconnus refugiés (bénéficiant de la protection internationale),

o Autres publics validés par le facilitateur provenant des partenaires emploi du territoire (Pole Emploi,
MDE, PLIE, Missions Locales, Cap emploi Sameth ...),

« Personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de U’emploi
pénitentiaire/régie des établissements pénitentiaires (SEP/RIEP) ou affectés a un emploi auprés d’un
concessionnaire de ’administration pénitentiaire,

« Des personnes domiciliées de ’ensemble des Quartiers Politique de la Ville sur le territoire national, sur
le modéle du dispositif ANRU.

Il leur sera obligatoirement réservé un nombre minimum d’heures de travail (se reporter au nombre
d’heures a indiquer dans l’annexe de l’acte d’engagement).

*Accompagnement de ’action en cours d’exécution : ]

Vous pouvez vous rapprocher de la structure EPEC - ENSEMBLE PARIS EMPLOI COMPETENCES (209 rue
Lafayette 75010 / 01 53 09 94 30) afin de :

o Définir le plan d’action de réalisation des actions d’insertion et effectuer les mises en relation
nécessaires a la bonne réalisation des objectifs,

« Présenter et valider les candidats correspondants aux critéres administratifs définis ci-dessus,

« Valider les heures d’insertion réalisées,

« Fournir les attestations de réalisation des objectifs.

*Controle de I’action d’insertion par [’activité économique :

- Controle en cours d’exécution :

La comptabilisation des heures d’insertion réalisées débutera a la date de notification du marché au
titulaire par la maitrise d’ouvrage ou a la date de la premiére embauche si elle intervient apres la date
de notification.

Les heures de travail comptabilisées au titre de l’insertion professionnelle sont limitées a 24 mois a
compter de la date de recrutement de la personne pour le chantier quelle que soit la nature du, ou des,
contrat de travail.

Dans I’hypothése ou en cours de marche, une ou plusieurs personnes mises a disposition dans le cadre de
’action d’insertion sont embauchées au sein de ’entreprise, le nombre d’heures effectué par le ou les
travailleurs, sera décompté, quel que soit le type de contrat de travail, du nombre d’heures devant étre
obligatoirement exécuté au titre de ’action d’insertion.

A Uexpiration du marché, 'entreprise s’engage a étudier toute possibilité d’embauche des personnes en
difficulté qui sont intervenues dans le cadre de ’action.

En cours d’exécution du marché, le titulaire adresse un bilan intermédiaire chiffré au plus tard le 20 du
mois « m+1 » au maitre d’ouvrage, ou son représentant, et a l'interlocuteur désigné au sein d'une
structure d'action sociale, qui retranscrit la mise en ceuvre de l'action d’insertion ainsi que des
éventuelles difficultés rencontrées.

Des bilans intermédiaires pourront en outre étre établis lors des réunions de chantiers ou dans le cadre de
réunions spécialement prévues a cet effet et organisées par le maitre d’ouvrage.

Si des difficultés liées a ’action d’insertion font obstacle a la réalisation du marché dans les délais fixés,
les parties s’engagent a se réunir dans les délais les plus brefs afin de convenir des solutions les plus
appropriées a la bonne exécution du marché.

- Controle en fin d’exécution :

Lorsque le marché aura été entierement exécuté, et préalablement au versement de son solde, le
titulaire du marché adressera au maitre d’ouvrage les justificatifs attestant du respect du nombre
d’heures.
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2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et,
en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre décroissant de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes.

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF).

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).

- L'ensemble des documents constituant le mémoire technique des dispositions que le candidat se propose
d'adopter pour l'exécution du contrat.

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par larrété du 30 mars 2021.
- Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé simplifié.

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'oceuvre est assurée par :
C TEK

15 avenue Saint Germain des Noyers
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES

3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par :
SOCOTEC CONSTRUCTION

5 place des Fréres Montgolfier
78280 GUYANCOURT

3.3 - Sous-traitance

En application des articles L2193-1 a L2193-14 et R2193-3 a R2193-4 du code de la commande publique, le
titulaire peut sous-traiter |’exécution de certaines parties de son marché sous réserve de :

e L’acceptation du ou des sous-traitants par le pouvoir adjudicateur.

e L’agrément par le pouvoir adjudicateur des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration du ou des
sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement conformément a larticle
L.8271-1-1 du code du travail.

En sus de la déclaration de sous-traitance et des renseignements exigés a ’article R.2193-1 du code de la
commande publique, le dossier de candidature de chaque sous-traitant comportera les renseignements
permettant |’évaluation de leur situation juridique, leur capacité économique, financiere et technique
(cf. liste a U'article 6.1 et 6.3 du réglement de la consultation).

4 - Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de
travailleurs détachés

4.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.
Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.
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En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
lautorisation de travail mentionnée aux articlesL.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R2193-1 et suivants du code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée:

"Jaccepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant pour objet
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de larticle 3-3du présent
CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de U’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de
détachement effectuée aupres de U'inspection du travail.

4.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour l’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de U'inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants:

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale mentionnée a ’article
R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de U’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant:

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de U’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur
rang.

o Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en
conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du
titulaire dans les conditions définies a ’article 46.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Des la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par Uarticle R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par article D. 1263-21 du code du travail.
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L’affichage doit étre traduit dans l'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.
Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

En cas de constat de travail dissimulé et de manquements a l'obligation d’affichage des informations

concernant les travailleurs détachés, des pénalités s’appliqueront dans les conditions définies a larticle 13
du présent document.

5 - Durée et délais d'exécution du marché

5.1 - Délai d'exécution

Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois. Il inclut une période de préparation (études d'exécution)
prévue sur une durée de 3 semaines.

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer
les prestations.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le représentant du pouvoir adjudicateur
dans les conditions de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

La mise en service des installations est prévue avant la mi-juillet 2022.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a lexpiration du délai de garantie de parfait
achéevement.

6.2 - Modalités de variation des prix

L’offre est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois qui préceéde le mois de
remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro » (m0), soit « février 2022 ».

L'index de référence « | » est :
BT41 - Ventilation et conditionnement d'air.
Il est publié sur le site internet de I’ INSEE.
Le coefficient d’actualisation C, est donné par la formule :
Cn = (Id-1 / Io)
avec : |, = Valeur de lindex de référence | prise au « mois zéro » (m0), soit février 2022 ;

lg.1 = Valeur de lindex de référence | prise au mois de réalisation des prestations moins 1
mois.

L’actualisation des prix s’effectue selon les dispositions suivantes :
- Cn : coefficient d'actualisation.
- d : mois de début d'exécution des prestations.
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- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle
qui doit étre appliquée, lactualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.

7 - Garanties Financieres
Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, 'avance est égale
a 20,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 30,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

8.2 - Garanties financieres de l'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de larticle 12 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a Uarticle 12.4.4 du CCAG Travaux, le délai pour le représentant du pouvoir adjudicateur
pour notifier au titulaire le décompte général aprés réception du projet de décompte général est porté a
3 mois.
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Toutefois, si dans ce délai, le maitre d’ouvrage a fait parvenir au titulaire une décision motivée refusant
la prise en compte et le traitement du projet de décompte général, ce délai ne commencera pas a courir
et le Titulaire devra produire de nouveau un projet de décompte final dans les conditions prévues au
paragraphe précédent.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne
sont pas connues, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le
décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix
afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au
plus tard dix jours aprés la publication de lindice ou lindex de référence permettant de calculer la
variation du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce
montant

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéme
d'information budgétaire et comptable de UEtat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de lengagement attribué par le systéeme
d'information financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code didentification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° Lidentification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 55201730300777
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9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du représentant du pouvoir
adjudicateur, dans les conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code
de la commande publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai
de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France - Direction Territoriale Bassin de la Seine
18 quai d'Austerlitz
75013 PARIS

marion.gugger@vnf.fr
jessy.mendy@vnf.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur dans les conditions suivantes :

Par dérogation a larticle 3.1. du CCAG, lorsque la notification est effectuée a partir du profil d'acheteur,
le titulaire est réputé avoir recu cette notification a la date et heure de ["envoi effectué par l'acheteur (a
une adresse mentionnée dans les documents particuliers du marché).

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
l'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits dont le choix n'est pas laissé au titulaire.
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La norme francaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles,
le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est conforme a des normes ou
documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles
exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 21
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité
et de protection de la santé simplifié, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur
sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter
du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général
de coordination simplifié en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Etudes d'exécution : les piéces a produire composant le dossier d'exécution des ouvrages a constituer sont
précisées au CCTP.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code
du travail ne sont pas modifiées par lintervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur
SPS .

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination
quil a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et
imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur,
ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;
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- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il sengage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsquelles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi
suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande
du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il
s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses
nécessaires au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, sil y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de lentrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs. L'accés aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 0,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

10.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de larticle 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et
les études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 28 jours apreés leur réception.

10.5 - Dispositions particuliéres a 'achévement du chantier

10.5.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de louvrage en tant que “producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a 'évacuation de ses déchets.
Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

10.5.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai dexécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

10.5.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents suivants :
Le CCTP précise les documents a fournir apres exécution des travaux.
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Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 500,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

10.6 - Réception des travaux
10.6.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achévement de l'ensemble des travaux du marché dans les conditions de larticle 41
du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses
travaux sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Par dérogation aux articles 4 1 .1.2 et 4 1 .1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

A Uachévement des travaux, dans le cas d'une réception avec réserves, |’entrepreneur demandera la
suppression des réserves dans un délai de 2 mois.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

12 - Garantie des prestations

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois réglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant
des principes dont s’inspirent les articles 1792-2 et suivants du code civil.

Les travaux feront lobjet d'une garantie de parfait achévement d’un an et d’une garantie de bon
fonctionnement de deux ans dont le point de départ est la date de réception des travaux.

Les précisions au CCTP s’appliquent.

13 - Assurances

Par dérogation aux dispositions de larticle 8.1.3. du CCAG, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) et sous-traitant doivent justifier avant la notification du marché et avant tout début d'exécution de
celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation établissant l'étendue de
la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les montants de garantie.
A tout moment durant lexécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du maitre d'ouvrage.

o Assurances de responsabilité civile professionnelle - Niveau de garantie minimale : 150 000.00 €.

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a
couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :

o dommages corporels: 150 000.00 € par sinistre.
o dommages matériels et/ou immatériels: 150 000.00 € par sinistre.
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14 - Pénalités

Par dérogation a larticle 19.2. du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités listées ci-dessous sont cumulables et s’entendent par jour calendaire et en euros HT.

Elles ne sont pas exclusives d’autres pénalités, des amendes, des colts de remise en état ou des
indemnisations liées aux préjudices.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Retard d’exécution Journaliére 300,00 € gette pelnal]te couvre lenserr]ble des
etapes d'exécution du marche, y
compris la phase d'achévement des
travaux (repliement des installations
de chantier et remise en état des
lieux) : 300 € par jour de retard.

Retard dans la remise de Journaliére 500,00 € 500 € par jour de retard.

documents

Absence ou re'tard a un rendez- Forfaitaire 200,00 € 2Q0 € pour tout retard supérieur a 15

vous de chantier min.

Propreté des voiries Journaliére 1 000,00 € 1000 € par jour d’insalubrite
constatee.

Dgfaut ou mauvaise gestion des Forfaitaire 1000,00 € 1000 € en cas de constatation de non-

déchets de chantier respect.

Retard pour non-intervention . 1000 € en cas de non-respect du délai

dans les délais pendant la GPA Forfaitaire 1000,00 € d’intervention sous 3 jours en cas de

et GBF dysfonctionnement (GPA : garantie de
parfait achévement et GBF : garantie
de bon fonctionnement).

R(letard dans la remise des Forfaitaire 1/2000 Dgcgmptes mensuel 1/2000 de la

décomptes différence entre le montant du
décompte en retard et le précedent.
Décompte final : 1/10 000 du

1/10 000 | montant du décompte.

Arrét de chantier par le CSPS Journaliére 300,00 € 300 € par jour d’arrét.

Exclusion de travailleurs par le Journaliere 150,00 € 1’50 € par personne et par jour

CSPS d’exclusion.

r:lon-r.espect des dispositions Forfaitaire 100,00 € 100 € par infraction constatée.

établies par le coordonnateur

Abs:ence de déclaration de sous- Forfaitaire 1500,00 € Absence de’ remise au titulaire d'une

traitance demande d’agrément et
d'acceptation des conditions de
paiement de sous-traitance /
Présence sur le chantier d’un sous-
traitant non déclaré : 1500 € par
absence de déclaration.

Ltlevee fje réserves aprés Journaliere 200,00 € Apres un délai de 2 mois apres la

réception réception pour remédier aux
imperfections :
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- dans les 10 premiers jours de retard
: 200 € par jour.

- a compter du 11éme jour : 300 €
par jour.

Pénalité pour travail dissimulé

Présence sur le chantier d’un

(hors sous-traitance non Forfaitaire 1500,00 € travailleur non déclaré : 1500 € par

déclarée) absence de déclaration (dans la
limite de 10% du montant du contrat
et dans la limite du montant des
amendes prévues au titre des
sanctions pénales par le Code du
travail).

pbligatio.n d’affichage des Forfaitaire 250,00 € Const,at‘du défaup Q’affichggg da}ns

informations concernant les les délais et conditions définies a

travailleurs détachés ’article 4 du CCAP/prévus par les
articles R. 4534-139 et D. 1263-21 du
code du travail : 250 euros pour
chaque travailleur détaché concerné.

Non-respect des modalités de la D . En cas de non-respect pour le

)s . . s eux fois le . . , .
clause d’insertion sociale Forfaitaire SMIC horaire titulaire ou l’un de ses sous-traitants,

du volume minimum d’heures de
travail (se reporter au nombre
d’heures indiqué a ’annexe de ’acte
d’engagement), 'entreprise titulaire
du présent marché sera redevable
d’une pénalité égale a deux fois le
SMIC horaire par heures non réalisées.
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15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation

Par dérogation a Uarticle 50.4. du CCAG Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif d'intérét
général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas dinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
larticle L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Paris est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.1. du CCAP déroge a l'article 12.4.4. du CCAG - Travaux

- L'article 10 du CCAP déroge a larticle 3.1. du CCAG - Travaux

- L'article 10.6.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux
- L'article 11 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a larticle 8.1.3. du CCAG - Travaux

- L'article 14 du CCAP déroge a larticle 19.2. du CCAG - Travaux

- L'article 15.1. du CCAP déroge a l'article 50.4. du CCAG - Travaux
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