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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses particuliéres (CCP) concernent :
Centre pénitentiaire de Villefranche sur Sadne - Marché de maitrise d'ceuvre pour la sécurisation des cours
de promenade du batiment B

L’opération fait suite a de nombreux incidents survenus sur l’établissement et a la demande de remise aux
normes des éléments de sécurité sur les clotures.

L’opération fait suite a de nombreux incidents survenus sur l’établissement et a la demande de remise aux
normes des éléments de sécurité sur les clotures.
Il est prévu le remplacement de la cloture métallique par un mur béton (estimation de 210 ml)

Un filin antiprojection a été installé récemment au niveau de des cours B pour interrompre les projections
depuis la rue Lavoisier, mais ce systéme a déplacé les projections sur une autre zone de |’établissement,
toujours accessible par les détenus de la méme cour.

L’attention des candidats est portée sur le fait que les études se dérouleront sur 2022 mais que les travaux
ne débuteront pas avant septembre 2023.

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

2 - Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

Le cahier des clauses administratives particulieéres (CCP) et ses annexes ;

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de maitrise d’ceuvre,
approuvé par l’arrété du 30 mars 2021 ;

Le programme de l'opération ;

La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) ;

La décomposition du co(it par intervenant ;

Le mémoire justificatif du candidat ;

Cadre de slireté - dispositions communes relatives a [’acces des personnels des entreprises dans les

Etablissements Pénitentiaires Interrégional Auvergne-Rhone-Alpes ;
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération est assurée par :

NP CONSEIL
364 Rue Jean Moulin
69210 L ARBRESLE

Le conducteur d'opération est représenté par : Thomas LE VEO.

3.2 - Contréle technique
Le controleur technique sera désigné ultérieurement.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-
MOE.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

Gestion des documents:

" Les documents transmis dans le cadre de cette mise en concurrence (piéces, plans, ...) ne pourront en
aucun cas étre transmis, publiés ou photocopiés. Ils doivent étre immédiatement détruits par les candidats
non retenus suite a la notification de la décision de la personne adjudicateur de ne pas les retenir. De
méme, ils devront étre immédiatement détruit par le titulaire du marché au terme des garanties qui lui
incombent. "

Sécurité Pénitentiaire:

A titre de rappel ’article 434-35 du code pénal dispose " Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000
euros d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produise, de remettre ou de faire parvenir a un détenu, ou
de recevoir de lui et de transmettre des sommes d’argent, correspondances, objets ou substances
quelconques ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en dehors des cas
autorisés par les reglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnement et a 45000 euros d’amende si le coupable est chargé de
la surveillance de détenus ou s’il est habilité par ses fonctions a pénétrer dans un établissement
pénitentiaire ou a approcher, a quelque titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site:

Les candidats seront réputés informés des conditions particulieres a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité. Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de
I’établissement ou du personnel pénitentiaire concernant le fonctionnement de |’établissement. Ils ne
pourront en aucun cas arguer d’un quelconque préjudice a ce titre.

5 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.
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Eléments de mission de base :

Mission(s)  Désignation

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

EXE Etudes d'exécution et de synthese

DET Direction de l'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement

Par dérogation a ’article 3.5.4 du CCAG MOE 2021, en cas de défaillance du mandataire du groupement,
les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplacant. A défaut, et a lissue d'un délai de
huit jours courant a compter de la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur dy
procéder, le cocontractant énuméré en deuxiéme position dans l'acte d'engagement devient le nouveau
mandataire du groupement.

Autres éléments de mission :

Mission(s) Désignation

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

Pour la mission OPC, délais de mission :

- planning initial a fournir au plus tard au début de la période de préparation du chantier,

- compte rendu hebdomadaire a fournir 48 h au plus tard apres la tenue de la réunion de chantier

- plannings actualisés et mesures correctives préconisées a fournir 48 h au plus tard aprés le constat de
retard, global ou partiel, en général annexé au compte rendu

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 18/04/2022.

La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 10/04/2025, (inclus 12 mois de GPA)

L’attention des candidats est portée sur le fait que les études se dérouleront sur 2022 mais que les travaux
ne débuteront pas avant septembre 2023.

6.2 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.

L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.
Il faudra rajouter a ce délai la durée de la Garantie de Parfait Achévement.

Par dérogation a [’article 15.3.3 du CCAG MOE 2021, la prolongation des délais d’exécution sollicitée par le
maitre d’ceuvre doit étre expressément validée par le maitre d’ouvrage.
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7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les candidats seront réputé informé des conditions particuliere a leur intervention en intérieur
d’établissement pénitentiaire en activité.

Ils se conforment a toutes injonctions du directeur de ’établissement ou du personnel pénitentiaire
concernant le fonctionnement de ’établissement. Ils ne pourront en aucun cas arguer d’un quelconque
préjudice a ce titre.

7.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de l'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission AVP.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte d'engagement par
le montant du colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre. Un avenant arréte
définitivement le colt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et le forfait définitif
de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

Clauses de réexamen :

Si des aléas relatifs a l'amiante et plomb, a la structure du sol, a la présence de réseaux en sous-sol ou aux
conditions d'intervention en site pénitentiaire, devaient se concrétiser malgré les études préalablement
menées, alors la rémunération du maitre d'ceuvre sera augmentée par application du taux de base prévu au
marché sur le cout prévisionnel des travaux supplémentaires. Cette augmentation sera considérée comme
une clause de réexamen au sens de l'article R2194 du code de la commande public.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans l'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = (ING (d-3) / ING (0))
Toutes les prestations

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de lindex de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui

doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de lindex
correspondant, intervient au plus tard trois mois apres la publication de cette valeur.
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Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option A du CCAG - Maitrise d'ceuvre .

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai dexécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa
durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale
a 20,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée
en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Ce taux est fixé a 20,0 % pour toutes les entreprises.
L’avance sera payée dans les 30 jours suivant notification du marché.

Le remboursement de l'avance est réalisé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Si le montant de ’acompte ne permet pas de retenir
la totalité de ’avance, le remboursement pourra s’échelonner sur les acomptes suivants.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.
Le remboursement de l'avance est réalisé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65% du montant initial du marché. Si le montant de ’acompte ne permet pas de retenir
la totalité de [’avance, le remboursement pourra s’échelonner sur les acomptes suivants.

8.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :
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ission(s) |Acompte(s) Pourcentage
APS A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
En fonction de l’avancement de la production des études
EXE d'exécution rapporté a la liste des études d'exécution a
réaliser
DET Avant la remise du DGD 90.0
Aprés la remise du DGD 10.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Apreés la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE et recevabilité du pouvoir adjudicateur | 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0
OPC Aprés notification a U’ensemble des entrepreneurs du |20.0
calendrier détaillé d’exécution des travaux.
En fonction de [’avancement des travaux sous forme |70.0
d’acomptes mensuels sur la production d’un état périodique
comportant le compte rendu d’avancement des travaux et
du calendrier détaillé d’exécution mis a jour, chaque
acompte ayant un montant de :
70 % de I'OPC
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution hors période
de préparation de chantier.
A Uissue des opérations préalables a la réception. 10.0

9.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte

d'engagement.

9.3 - Présentation des demandes de paiement
- DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE FACTURATION ELECTRONIQUE EDIFLEX :

EDIFLEX est une plateforme de traitement des factures dématérialisées en lien direct avec CHORUS PRO,
qui prend en charge le dépot, la transmission et la récupération des factures dématérialisées sur le serveur
CHORUS PRO mis en ceuvre par la DGFIP et UAIFE (Direction Générale des Finances Publiques et Agence

pour l'Informatique Financiére de ['Etat).
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Le titulaire s’engage a déposer ses factures sur cette plateforme, a cet effet, une convention
d’interchange sera signée entre les parties.

L'accés a la plateforme EDIFLEX est pris en charge sur le budget dinvestissement de la Direction
Interrégionale.

Afin que les factures déposées sur EDIFLEX basculent bien sur CHORUS PRO, il est nécessaire de créer un
compte sur CHORUS PRO et de le paramétrer selon les indications suivantes :

« Indiquer dans le profil Chorus Pro, le code exécutant de la Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Lyon « FAC0000069 »;

 le module Facture de Travaux ne s’affiche pas par défaut, il faut [’ajouter en créant un « espace »;

« création d'un identifiant technique pour que CHORUS PRO puisse établir le lien avec EDIFLEX;
Le service facturier Auvergne Rhone Alpes est la DRFIP, le code exécutant de la Direction interrégionale
des services pénitentiaires de Lyon est le « FAC0000069>.
Pour toute précision il est nécessaire de se référer a la documentation publiée sur le portail CHORUS PRO
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-electroniques/

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation EDIFLEX, les factures basculeront automatiquement sur le portail de facturation
Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systéeme
d'information budgétaire et comptable de U'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 110 002 011 00044

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

10 - Engagement du maitre d'ceuvre

10.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Le colit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre est fixé a l'acte dengagement.

Ce colt prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si apres fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre douvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pour l'ensemble des travaux.

Colit de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et au mois m0 de
l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer
l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 30 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela
n‘ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 14 jours a compter de l'accusé

Consultation n°: 21DAI0O060 Page 11 sur 18



de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de louvrage de lancer une nouvelle
procédure.

10.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux
Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'eeuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colit de réalisation est notifié par le maitre de louvrage au maitre d'ceuvre . Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois m0 du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colit constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre .

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 5,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 10,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Adresse d'exécution :

Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Sadne (69)

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-MOE.
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Processus de remplacement d'une personne hommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur lintervention d'une personne physique, nommément désignée, et que
cette personne n'est plus en mesure dintervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de
l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un délai
de 30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

11.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai Nombre d'exemplaires
APS Avant-projet Sommaire 3 semaines 1 dossier numérique
APD Avant-Projet Définitif 3 semaines 1 dossier numérique
PRO Projet 5 semaines 1 dossier numérique
EXE Etude d’exécution 2 semaines 1 dossier numérique
DCE Dossier de consgltatmn 2 semaines 1 dossier numérique
des entreprises
ACT Rapport d’analyse des 2 semaines 1 dossier numérique
offres
DET Compte rendu de réunion 3 jours 1 copie numérique

Au plus tard le

Etat d’avancement 1 copie numérique

10 du mois
Constat 5 jours 1 copie numérique
Dossiers des ouvrages . . . : -
DOE exéeutés g 4 semaines 3 copies papier + 1 dossier numérique

Sur demande de la maitrise d’ouvrage ou de son représentant, le titulaire devra fournir une version papier
des livrables.

Pour les DOE, voir détail en annexe du CCAP "Annexe A"

Pour les autres éléments de mission, le détail des prestations et des rendus attendus sont précisés en
annexe du CCP "Annexe B"

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :

- 1¢ livrable : date du début d'exécution des prestations ;

- Livrables suivants : date de notification au maitre dceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- DOE : Date de réception des travaux
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La décision par le maitre douvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
APS | Avant-projet Sommaire 2 semaines
APD | Avant-Projet Définitif 2 semaines
PRO | Projet 2 semaines
EXE | Etude d’exécution 1 semaine
DCE | Dossier de consultation des entreprises 1 semaine
ACT | Rapport d’analyse des offres 2 semaines
DOE | Dossiers des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre douvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre . Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de l'expiration du
délai, conformément a larticle 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer l'élément de mission qui suit.

11.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de lentrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a larticle 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 7 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 80 €.

11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
l'acompte mensuel a régler a lentrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail
public de facturation, 'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a U'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de

U'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.
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Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a mise a
disposition du maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la mise a disposition du projet de
décompte final par l'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro via
EDIFLEX.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a
la disposition du maitre d'oeuvre sur le site de la <« Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre .

11.5 - Arrét de l'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font l'objet du
marché, a lissue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.

11.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre , a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothese, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

La mission du MOE s'achévera en fin de GPA, si toutefois les réserves et ou mal facons auront été levées et
que le DOE et le DME seront complets

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 24 du CCAG MOE 2021, il est fait référence a ’article 25 du CCAG PI 2009 -
OPTION B : Le titulaire du marché céde, a titre exclusif, lintégralité des droits ou titres de toute nature
afférents aux plans des établissements pénitentiaires permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter
librement.
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13 - Pénalités

13.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu'il soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure, le lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré, sous réserve
des stipulations des articles 13. 3 et 22. 4.

En cas de retard du maitre d'oceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable [Pénalité
APS 100,00 €
APD 100,00 €
PRO 100,00 €
EXE 100,00 €
DCE 100,00 €
ACT 100,00 €
DOE 200,00 €

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 100,00 €.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a larticle Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard,
est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'eeuvre , le maitre d'ouvrage était contraint de verser des
intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés,
une pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables
est également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a larticle 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE 2021, il n'est prévu aucune exonération a
'application des pénalités de retard.

Par dérogation a ’article 16.2 4 CCAG MOE 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ouvrage.

Conformément aux stipulations de larticle 16.2.2 du CCAG-MOE , le montant total des pénalités de retard
est plafonné a 10,0 % du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 500,00 €.
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Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

13.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence  Valeurs Précisions

En cas de non-remplacement d’une
personne nommément désignée a
l’article 5 de U'Acte d’engagement,
une pénalité de 200 euros par jour de
retard au-dela de 10 jours sera
appliquée sur les sommes dues au
Titulaire.

Indisponibilité Journaliere 200,00 €

En cas d’absence a des réunions de
chantier, de réception, de levé de
réserve.

Non-présence aux convocations Forfaitaire 100,00 €
de réunion demandée par la
maitrise d’ouvrage

Par dérogation a larticle 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG-MOE 2021, il n'est prévu aucune exonération a
'application des pénalités de retard.

Par dérogation a ’article 16.2 4 CCAG MOE 2021, les pénalités seront appliquées sur simple constat du
maitre d’ouvrage.

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, quil est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de larticle 1792-3 du Code civil.

15 - Résiliation du contrat

15.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
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En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur U'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

16 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matieére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en francais,
certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

17 - Dérogations

L'article 5 du CCAP déroge a l’article 3.5.4 du CCAG MOE 2021.

L'article 6.2 du CCAP déroge a ’article 15.3.3 du CCAG MOE 2021.

L'article 7.3 du CCAP déroge a larticle 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 8.1 du CCAP déroge a larticle 10.1 du CCAG Travaux

L'article 8.2 du CCAP déroge au CCAG-PI 2021

L'article 11.1 du CCAP déroge a larticle 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 11.5 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 12 du CCAP déroge a l’article 24 du CCAG MOE 2021

L'article 13.1 du CCAP déroge a larticle 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
L'article 13.1 du CCAP déroge a ’article 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG MOE 2021
L'article 13.1 du CCAP déroge a l’article 16.2.4 du CCAG MOE 2021.

L'article 13.3 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 et 16.2.2 du CCAG MOE 2021.
L'article 13.3 du CCAP déroge a l’article 16.2.4 du CCAG MOE 2021.
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