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1. CONTRAINTES ET OBJECTIFS DE L’'OPERATION :

Description de I'opération :

Dans le cadre de son programme, I'Université de Lorraine va réaliser des travaux de réaménagement de la
cafétéria de la Bibliotheque Universitaire.

Adresse du chantier : Campus lle du Saulcy — 57000 METZ

Une diagnostic a été réalisé qui a permis de définir les travaux devant étre réalisés pour agrandir la
cafétéria actuelle de 30 m2 en un espace de plus de 52 m2,

Les contraintes et objectifs fixées au contrdleur technique consistent en :

- Organisation pertinente et adaptée de I'équipe ;

- Respect impératif des délais ainsi que la prise en compte des travaux en site occupé ;

- Echanges au fil de I'eau avec le Maitre d’Ouvrage sur les questions et/ou problémes rencontrés ;

- Modification du projet suivant les préconisations des divers organismes lors de l'instruction du dossier ;

Les utilisateurs

lIs sont représentés par Sylvie DEVILLE, responsable de la BU, et Séverin AUBERT, responsable des services
au public.

Rendu des documents :

Tous les rapports (RICT, RFCT, RVRAT...) seront transmis :
- En format informatique modifiable sans mot de passe et en format PDF ;
- Enformat papier couleur et relié

Réunions obligatoires :

Une réunion de démarrage sera organisée pour la présentation et la validation du PRO par le Maitre d’Ouvrage.

Des réunions de chantier hebdomadaires seront organisées par le maitre d’ouvrage sur la durée des travaux en
présence du contrdleur technique (présence requise 1 fois par mois) et du représentant de la BU.

Des réunions spécifiques seront organisées en présence du contrdleur technique a la réception des travaux en
tous corps d’état, ainsi que pour lever les réserves éventuelles

2. AVANT-PROJET ET DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES :

Examen avec visa du contréleur technique :
- Des notices d’accessibilité et de sécurité
- Des piéces du DCE et autres documents techniques se rapportant aux ouvrages soumis au contrdle, au
fur et @ mesure de leur élaboration par I'équipe de conception, jusque et y compris ceux destinés a la
consultation des entreprises.
- Des madifications apportées au dossier d'appel d'offres et retenues par le MOA.
- Etablissement du Rapport Initial de Contrdle Technique (RICT)

Le cas échéant et en cas de demande des services instructeurs, le contréleur technique assistera le MOA pour

les dossiers de demande « d’autorisation de modifier les établissements recevant du publique » en particulier
auprés des commissions de sécurité et d’accessibilité.
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3. SUIVID’EXECUTION :

Examens avec visa du contrdleur technique :

Procéde a 'examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques effectuées par
les constructeurs pour les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrdle.

Procéde a I'examen visuel a l'occasion de visites ponctuelles de chantier des ouvrages et éléments
d’équipements soumis au contrble

Participe a des réunions de mises au point techniques

Transmet au MOA, un listing mensuel des avis suspendus et défavorables ainsi que des remarques non
suivis d’effet et restant a lever.

4. RECEPTION ET PERIODES DE PARFAIT ACHEVEMENT :

Le contrbleur technique établira la liste exhaustive des avis suspendus et défavorables ainsi que des remarques
non suivis d’effet avant la date des OPR.

Aprés les réceptions, missions du contréleur technique :

Effectuer la vérification de la levée des avis défavorables et suspendus jusqu’a la fin des périodes de
parfait achevement.

Apporter une assistance au MOA pendant les périodes de garantie de parfait achévement par I'examen
des ouvrages et éléments d’équipement ayant été soumis au contréle et qui font I'objet de travaux
effectués pendant la période de garantie de parfait achévement.

Etablir les attestations finales de vérification de I'accessibilité aux personnes handicapées pour chaque
établissement recevant du public.

Etablir les Rapports Finaux de Contrble Technique (RFCT) pour chaque établissement recevant du public
ainsi que les Rapports de Vérification Réglementaire Aprés Travaux (RVRAT)

Etablir le cas échéant les rapports de levée des réserves avant la fin de la garantie de parfait achevement.
Le cas échéant et en cas de demande des services instructeurs, d’assister le MOA aux visites des
commissions de sécurité et d’'accessibilité.

5. BUDGET TRAVAUX PREVISIONNELS :

Budget travaux prévisionnel : 150 000,00 € HT

6. PLANNING PREVISIONNEL :

2022
Février : Consultation du Contrdleur Technique et du CSPS
Février: PRO/DCE
Mars/Auvril : Consultation travaux - Analyse et notifications travaux
Mai/Septembre : Travaux
Septembre : Livraison du batiment

7. AUTRES INTERVENANTS :

En cours de recrutement :

Coordonnateur SPS (niveau lll) ;
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8. REGLEMENTATION A RESPECTER

Les personnes en charge de cette étude sont réputées avoir une parfaite connaissance des
réglementations en vigueur. Aussi, ’ensemble de la législation frangaise est a respecter, notamment :

- Le Code de I'Urbanisme ;

- Le Code de la Construction et de I'Habitation ;

- Le réglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public ;
- Le Code du Travall ;

- La Réglementation relative a I'accessibilité aux personnes handicapées ;

- Le Réglement Sanitaire Départemental ;

- Normes, réglementations et DTU relatifs a I'acte de construire en vigueur ;

- Réglementation relative a I'amiante (diagnostic, prélévements, analyses, refrait...) ;

Cette liste n’étant pas exhaustive.

9. DOCUMENTS DISPONIBLES APRES NOTIFICATION DU MARCHE :

Dans le cadre de cette étude de faisabilité, les outils mis a disposition du prestataire seront :
- Le diagnostic amiante avant travaux ;
- Les plans de niveau concernés par le projet au format DWG.
- Les dossiers SSl et les PV des commissions de sécurité

10. ANNEXE 1 : Localisation

Campus Lettres et Sciences Humaines
Batiment K

11. ANNEXE 2 : Descriptif du batiment :

Le batiment est de type S (Bibliothéque et centre de documentation) de 2éme catégorie.
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