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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

Série 1000 – Prix généraux

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

1001 Appropriation des données
Ce prix rémunère, forfaitairement, l'appropriation des éléments du marché de
travaux TOARCSE 2, dossier remis au titulaire par le maître d’œuvre sous le
seul format électronique.

Il comprend notamment :
– une visite du site pour s'imprégner du contexte de l’opération ;
– l'appropriation du marché par une relecture attentive des chapitres relatifs

aux ouvrages d'art et écrans, avec recherche d’éventuels points critiques,
points de questionnement, sources potentielles de litiges avec le titulaire
des travaux ;

– la production d'une note synthétique matérialisant cette analyse du dossier
par le titulaire.

Il intègre également tout déplacement supplémentaire sur site que le titulaire
jugerait, de son initiative, nécessaire au bon déroulement de sa mission.

Il sera réglé par fractions :
– 80 % selon remise des éléments de la note synthétique susvisée ;
– 20 % après acceptation générale de la note par le maître d’œuvre.

Le forfait : ..............................................................................................

................................................................................................................ .......................

1010 Réunion
Ce  prix  rémunère,  à  l’unité,  la  participation  du  titulaire  (équipe  « projet »
complète  ou  adaptée),  sur  demande  expresse  du  maître  d’œuvre,  à  une
réunion de travail ou une réunion de chantier.

Ce prix comprend notamment :
– les déplacements aller/retour y compris, le cas échéant, les frais de repas

et de nuitées ;
– la réunion, proprement dite, qui se déroulera soit dans les locaux du SIR à

Mâcon soit sur site (bureau de chantier Brandon/Clermain) ;
– la préparation des documents utiles au bon déroulement de la réunion ;
– la rédaction d’un compte-rendu de réunion pour ce qui relève du domaine

de la mission de contrôle, document qui devra être produit dans les 72 h
suivant la réunion.

Ce prix s'entend pour une durée de réunion effective d'une demi-journée.

Ce prix ne sera pas appliqué s’il s’avère que, suite à une réunion ayant pour
objectif le règlement d’un contentieux, la responsabilité du titulaire du présent
marché est établie.

L’unité : .................................................................................................

................................................................................................................ .......................
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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

Série 2000 – Contrôle extérieur des documents d’exécution

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2100 Contrôle des notes d'hypothèses (NH)
Cette série de prix rémunère, à l’unité d’ouvrage traité, le contrôle de toute
note d’hypothèses dudit ouvrage, avec émission d'avis.

Ces prix  concernent l’ensemble des documents de ce type émis par le
titulaire du marché de travaux (en propre ou par  des bureaux d'études
spécialisés) et  destinés à la production des documents d’exécution des
ouvrages (notes de calculs, plans...).

Ils s’appliquent une seule fois par ouvrage et ce, quel que soit le nombre
d’indices nécessaire pour atteindre la conformité du document concerné.
Ils  intègrent  les  sujétions  éventuelles  liées  au  calage/harmonisation
préalable des hypothèses,  en lien avec le titulaire des travaux,  son/ses
bureau(x) d’études et le maître d’œuvre.

Ils intègrent également, le cas échéant, le contrôle des documents modifiés
ultérieurement à l’approbation du maître d'œuvre.

Ils  comprennent  toutes  les  dépenses  connexes  à  la  réalisation  de  la
prestation, notamment les frais de tirage (les documents à contrôler seront
transmis par  voie dématérialisée),  de reproduction (dossier  « papier » à
remettre à titre de récolement en fin d’opération), tous frais d’envoi...

Chacun des prix sera réglé en une seule fois à l’issue du visa par le maître
d’œuvre de la note d'hypothèses concernée.

2101 Contrôle NH – OA type cadre ou portique
Ce prix rémunère à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
un ouvrage d’art de type cadre (PICF) ou portique (PIPO).

Ce prix s’applique ainsi au PI de Clermain et au PI Boviduc.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2102 Contrôle NH – OH classé OA
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
un ouvrage hydraulique (OH) de type dalot, dont l’ouverture le classe en
OA (ouverture supérieure ou égale à 2 m) ou qui est assimilable à un OA
de par ses caractéristiques (grande longueur, passage petite faune...).

Ce prix s’applique ainsi à l’OH du Champloi, l’OH de la RD587, l’OH du
PR 54+423 et, le cas échéant, au dalot de décharge sur la Noue.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2103 Contrôle NH – OA neuf en allongement existant
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
la réalisation d’un ouvrage type cadre ou portique en allongement  d’un
ouvrage existant, correspondant à un demi-profil de section courante.

Ce prix s’applique ainsi au PI du Champloi pour l’ouvrage sud à construire.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................
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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2104 Contrôle NH – Reprise PI existant
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
la reprise d’un OA, type cadre, existant

Ce prix s’applique ainsi au PI du Champloi pour le cadre nord existant.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2105 Contrôle NH - Ouvrage sur la Noue
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
la réalisation de l’ouvrage sur la Noue.

Cet ouvrage est de type poutrelles enrobées encastrées sur rideau mixte
(tubes acier/palplanches).

L'unité: ..............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2106 Contrôle NH - Ouvrage hydraulique
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
un ouvrage hydraulique avec contrainte particulière de dimensionnement
(charge de remblai important, prise en compte surcharge routière…) ou de
mise en œuvre (substitution...).

Les ouvrages concernés seront précisés en cours de marché par le maître
d’œuvre, selon déroulement du chantier.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2110 Contrôle NH – Pont dalle précontraint (PSDP)
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des notes d’hypothèses relatives à
un pont dalle précontraint.

Ce prix s’applique notamment au PSDP du diffuseur de Clermain.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2120 Contrôle NH - Écran de Brandon
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant,  le  contrôle  de  l’ensemble  des  notes  d’hypothèses  relatives  à
l’écran acoustique dit « de Brandon ».

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................
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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2121 Contrôle NH - Écran de Clermain Nord (La Garde)
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant,  le  contrôle  de  l’ensemble  des  notes  d’hypothèses  relatives  à
l’écran acoustique de Clermain nord (La Garde).

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2122 Contrôle NH - Écran de Clermain Sud (Dubois)
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant,  le  contrôle  de  l’ensemble  des  notes  d’hypothèses  relatives  à
l’écran acoustique de Clermain sud (Dubois).

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2123 Contrôle NH - Écran de Clermain Est (Champloi)

Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant,  le  contrôle  de  l’ensemble  des  notes  d’hypothèses  relatives  à
l’écran acoustique de Clermain Est (Champloi).

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................
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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2200 Contrôle des documents d'exécution (DE)
Cette  série de prix  rémunère,  à l’unité d’ouvrage traité,  le contrôle  des
documents d’exécution, avec émission d'avis.

Ce contrôle porte sur l’ensemble des documents produits par le titulaire du
marché de travaux (en propre ou par des bureaux d'études spécialisés) et
destinés à la réalisation des ouvrages : notes de calculs, nomenclature,
fondations, plans d’implantation, plans de coffrages, plans de ferraillage,
précontrainte,  plans  « matière »,  plans  de  détails,  plans  de  calepinage,
épreuves,  ouvrages  provisoires,  soutènements  provisoires  (notamment
pour réalisation d’ouvrages en plusieurs phases)...

Ces prix couvrent notamment :
– l'appropriation, l'examen et la vérification des documents à charge du

titulaire  du marché  de  travaux,  quels  que  soient  le  nombre  de
documents et l'importance des modifications apportées aux différents
documents remis ;

– l’ensemble des opérations de vérification, quel que soit le nombre de
modifications apportées aux différents documents d’exécution ;

– l'établissement,  le  cas  échéant,  de  notes  de  calculs  contradictoires
(différend avec le bureau d’études d’exécution, notamment) y compris
dépenses associées ;

– tous les frais de reproduction inhérents à la mission ;
– tous frais d’envoi ou de transmission.

Ils sont établis en intégrant les sujétions particulières de réalisation que
précise le CCTP.

Ils s'entendent, par ouvrage, pour la durée de la mission, quel que soit le
nombre  d’indices  nécessaire  pour  atteindre  la  conformité  du  document
concerné.  Ils  intègrent  également,  le  cas  échéant,  le  contrôle  des
documents  modifiés  postérieurement au  visa  ou  à  l'accord  du  maître
d'œuvre.

Chacun de ces prix sera réglé par fractions :
– 80 % en fonction de l’avancement de la mission ;
– 20 % après l’approbation du dernier document d’exécution ou avis sur

le PV des épreuves.

2201 Contrôle DE – OA type cadre ou portique
Ce prix rémunère à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs
à un ouvrage d’art de type cadre (PICF) ou portique (PIPO).

Ce prix s’applique ainsi au PI de Clermain et au PI Boviduc.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2202 Contrôle DE – OH classé OA
Ce prix rémunère à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs
à un ouvrage hydraulique (OH) de type dalot, dont l’ouverture le classe en
OA (ouverture supérieure ou égale à 2 m) ou qui est assimilable à un OA
de par ses caractéristiques (grande longueur, passage petite faune...).

Ce prix s’applique ainsi à l’OH du Champloi, l’OH de la RD587, l’OH du
PR 54+423 et, le cas échéant, au dalot de décharge sur la Noue.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................
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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2203 Contrôle DE – OA neuf en allongement existant
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs
à la réalisation d’un ouvrage type cadre ou portique en allongement d’un
ouvrage existant, correspondant à un demi-profil de section courante.

Ce prix s’applique ainsi au PI du Champloi pour l’ouvrage sud à construire.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2204 Contrôle DE – Reprise PI existant
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs
à la reprise d’un OA, type cadre, existant

Ce prix s’applique ainsi au PI du Champloi pour le cadre nord existant.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2205 Contrôle DE - OA sur la Noue
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs
à la réalisation de l’ouvrage sur la Noue.

Cet ouvrage est de type poutrelles enrobées encastrées sur rideau mixte
(tubes acier/palplanches), avec fondations profondes.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2206 Contrôle DE - Ouvrage hydraulique
Ce prix rémunère, à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs
à un ouvrage hydraulique avec contrainte particulière de dimensionnement
(charge de remblai important, prise en compte surcharge routière…) ou de
mise en œuvre (substitution...).

Les ouvrages concernés seront précisés en cours de marché par le maître
d’œuvre, selon déroulement du chantier.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2210 Contrôle DE – Pont dalle précontraint (PSDP)
Ce prix rémunère à l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contrôle de tout document d'exécution relatif à un pont
dalle précontraint.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................
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Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix à indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2220 Contrôle DE – Écran de Brandon
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant,  le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs à
l’écran acoustique dit « de Brandon ».

Cet écran est prévu sur fondations profondes.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2221 Contrôle DE - Écran de Clermain Nord (La Garde)
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant,  le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs à
l’écran acoustique de Clermain nord (La Garde).

Cet écran est prévu sur fondations profondes.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2222 Contrôle DE - Écran de Clermain Sud (Dubois)
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant,  le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs à
l’écran acoustique de Clermain sud (Dubois).

Cet écran est prévu sur fondations profondes.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2223 Contrôle DE - Écran de Clermain Est (Champloi)
Ce prix rémunère, à l’unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant,  le contrôle de l’ensemble des documents d’exécution relatifs à
l’écran acoustique de Clermain Est (Champloi).

Cet écran est prévu sur fondations profondes.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................

2230 Contrôle DE - Massif PPHM
Ce prix rémunère à l'unité, dans les conditions spécifiées au 2200 ci-avant,
le contrôle de l’ensemble des documents d'exécution relatifs à l‘exécution
d’un massif de fondation de PPHM (portique, potence ou haut-mât).

Il intègre, le cas échéant, la vérification des notes d’hypothèses.

L'unité : .............................................................................................

........................................................................................................... ............................
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