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RCEA/RN79 — Brandon/Clermain — Aménagement & 2x2 voies du PR 50+750 au PR 56+600

Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

Série 1000 - Prix généraux

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix a indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

1001

Appropriation des données

Ce prix rémuneére, forfaitairement, I'appropriation des éléments du marché de
travaux TOARCSE 2, dossier remis au titulaire par le maitre d'ceuvre sous le
seul format électronique.

Il comprend notamment :

— une visite du site pour s'imprégner du contexte de I'opération ;

— l'appropriation du marché par une relecture attentive des chapitres relatifs
aux ouvrages d'art et écrans, avec recherche d'éventuels points critiques,
points de questionnement, sources potentielles de litiges avec le titulaire
des travaux ;

— la production d'une note synthétique matérialisant cette analyse du dossier
par le titulaire.

Il integre également tout déplacement supplémentaire sur site que le titulaire
jugerait, de son initiative, nécessaire au bon déroulement de sa mission.

Il sera réglé par fractions :
— 80 % selon remise des éléments de la note synthétique susvisée ;
— 20 % apres acceptation générale de la note par le maitre d’ceuvre.

30 (0] - V1

1010

Réunion

Ce prix rémunere, a l'unité, la participation du titulaire (équipe « projet »
compléte ou adaptée), sur demande expresse du maitre d'ceuvre, a une
réunion de travail ou une réunion de chantier.

Ce prix comprend notamment :

— les déplacements aller/retour y compris, le cas échéant, les frais de repas
et de nuitées ;

— la réunion, proprement dite, qui se déroulera soit dans les locaux du SIR a
Mécon soit sur site (bureau de chantier Brandon/Clermain) ;

— la préparation des documents utiles au bon déroulement de la réunion ;

— la rédaction d'un compte-rendu de réunion pour ce qui reléve du domaine
de la mission de contrdle, document qui devra étre produit dans les 72 h
suivant la réunion.

Ce prix s'entend pour une durée de réunion effective d'une demi-journée.

Ce prix ne sera pas appliqué s'il s'avére que, suite a une réunion ayant pour
objectif le réglement d’'un contentieux, la responsabilité du titulaire du présent
marché est établie.
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Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

Série 2000 - Controle extérieur des documents d’exécution

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix a indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2100

Controle des notes d'hypothéses (NH)

Cette série de prix rémunere, a l'unité d’ouvrage traité, le contréle de toute
note d’hypotheses dudit ouvrage, avec émission d'avis.

Ces prix concernent I'ensemble des documents de ce type émis par le
titulaire du marché de travaux (en propre ou par des bureaux d'études
spécialisés) et destinés a la production des documents d’exécution des
ouvrages (notes de calculs, plans...).

lls s’appliqguent une seule fois par ouvrage et ce, quel que soit le nombre
d’'indices nécessaire pour atteindre la conformité du document concerné.
lls intégrent les sujétions éventuelles liées au calage/harmonisation
préalable des hypothéses, en lien avec le titulaire des travaux, son/ses
bureau(x) d'études et le maitre d’'ceuvre.

lIs integrent également, le cas échéant, le contréle des documents modifiés
ultérieurement a I'approbation du maitre d'ceuvre.

lls comprennent toutes les dépenses connexes a la réalisation de la
prestation, notamment les frais de tirage (les documents a contrbler seront
transmis par voie dématérialisée), de reproduction (dossier « papier » a
remettre a titre de récolement en fin d’opération), tous frais d’envoi...

Chacun des prix sera réglé en une seule fois a l'issue du visa par le maitre
d’'ceuvre de la note d'hypothéses concernée.

2101

Contréle NH - OA type cadre ou portique

Ce prix rémunére a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contréle de I'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
un ouvrage d'art de type cadre (PICF) ou portique (PIPO).

Ce prix s'applique ainsi au Pl de Clermain et au Pl Boviduc.
I 3 T -

2102

Controle NH - OH classé OA

Ce prix rémunére, a l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contréle de 'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
un ouvrage hydraulique (OH) de type dalot, dont I'ouverture le classe en
OA (ouverture supérieure ou €gale a 2 m) ou qui est assimilable a un OA
de par ses caractéristiques (grande longueur, passage petite faune...).

Ce prix s'applique ainsi a I'OH du Champloi, 'OH de la RD587, 'OH du
PR 54+423 et, le cas échéant, au dalot de décharge sur la Noue.

1 T <

2103

Controle NH - OA neuf en allongement existant

Ce prix rémunére, a l'unité d’'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contréle de 'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
la réalisation d’'un ouvrage type cadre ou portiqgue en allongement d'un
ouvrage existant, correspondant a un demi-profil de section courante.

Ce prix s'applique ainsi au Pl du Champloi pour I'ouvrage sud a construire.
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RCEA/RN79 — Brandon/Clermain — Aménagement & 2x2 voies du PR 50+750 au PR 56+600
Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de Désignation des prestations et prix hors taxes Prix HT
prix (montant des prix a indiquer en toutes lettres) (en chiffres)

2104 Controle NH - Reprise PI existant

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le controle de I'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
la reprise d’'un OA, type cadre, existant

Ce prix s'applique ainsi au Pl du Champloi pour le cadre nord existant.
I T -

2105 Controle NH - Ouvrage sur la Noue

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le controle de I'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
la réalisation de I'ouvrage sur la Noue.

Cet ouvrage est de type poutrelles enrobées encastrées sur rideau mixte
(tubes acier/palplanches).

T 0 T <

2106 | Controle NH - Ouvrage hydraulique

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le controle de I'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
un ouvrage hydrauligue avec contrainte particuliere de dimensionnement
(charge de remblai important, prise en compte surcharge routiére...) ou de
mise en ceuvre (substitution...).

Les ouvrages concernés seront précisés en cours de marché par le maitre
d’'ceuvre, selon déroulement du chantier.

T T =

2110 |Contréle NH - Pont dalle précontraint (PSDP)

Ce prix rémunére, a l'unité d’ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2100 ci-avant, le contréle de 'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
un pont dalle précontraint.

Ce prix s’'applique notamment au PSDP du diffuseur de Clermain.
T ] 11 = N

2120 |Contréle NH - Ecran de Brandon

Ce prix rémunére, a l'unité d'écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant, le contrdle de I'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
I'écran acoustique dit « de Brandon ».

T T =
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RCEA/RN79 — Brandon/Clermain — Aménagement & 2x2 voies du PR 50+750 au PR 56+600

Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix a indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2121

Contréle NH - Ecran de Clermain Nord (La Garde)

Ce prix rémunere, a l'unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant, le contr6le de I'ensemble des notes d’hypotheses relatives a
I'écran acoustique de Clermain nord (La Garde).

I T o 13 =

2122

Contréle NH - Ecran de Clermain Sud (Dubois)

Ce prix rémunére, a l'unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant, le contrdle de I'ensemble des notes d’hypothéses relatives a
I'écran acoustique de Clermain sud (Dubois).

IR o 3=

2123

Contréle NH - Ecran de Clermain Est (Champloi)

Ce prix rémunére, a l'unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2100
ci-avant, le contr6le de I'ensemble des notes d’hypotheses relatives a
I'écran acoustique de Clermain Est (Champloi).

I T o T =
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RCEA/RN79 — Brandon/Clermain — Aménagement & 2x2 voies du PR 50+750 au PR 56+600

Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix a indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2200

Contréle des documents d'exécution (DE)

Cette série de prix rémunére, a l'unité d'ouvrage traité, le contrble des
documents d’exécution, avec émission d'avis.

Ce contrble porte sur 'ensemble des documents produits par le titulaire du
marché de travaux (en propre ou par des bureaux d'études spécialisés) et
destinés a la réalisation des ouvrages : notes de calculs, nomenclature,
fondations, plans d’implantation, plans de coffrages, plans de ferraillage,
précontrainte, plans « matiére », plans de détails, plans de calepinage,
épreuves, ouvrages provisoires, soutenements provisoires (notamment
pour réalisation d'ouvrages en plusieurs phases)...

Ces prix couvrent notamment :

— l'appropriation, I'examen et la vérification des documents a charge du
titulaire du marché de travaux, quels que soient le nombre de
documents et l'importance des modifications apportées aux différents
documents remis ;

— lI'ensemble des opérations de vérification, quel que soit le nombre de
modifications apportées aux différents documents d'exécution ;

— I'établissement, le cas échéant, de notes de calculs contradictoires
(différend avec le bureau d'études d'exécution, notamment) y compris
dépenses associées ;

— tous les frais de reproduction inhérents a la mission ;

— tous frais d’envoi ou de transmission.

lls sont établis en intégrant les sujétions particulieres de réalisation que
précise le CCTP.

lls s'entendent, par ouvrage, pour la durée de la mission, quel que soit le
nombre d'indices nécessaire pour atteindre la conformité du document
concerné. lls intégrent également, le cas échéant, le contrble des
documents modifiés postérieurement au visa ou a l'accord du maitre
d'ceuvre.

Chacun de ces prix sera réglé par fractions :
— 80 % en fonction de I'avancement de la mission ;
— 20 % aprés l'approbation du dernier document d’exécution ou avis sur
le PV des épreuves.

2201

Controle DE - OA type cadre ou portique

Ce prix rémunere a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contréle de I'ensemble des documents d’exécution relatifs
a un ouvrage d’'art de type cadre (PICF) ou portique (PIPO).

Ce prix s'applique ainsi au Pl de Clermain et au Pl Boviduc.
T ] 1 = N

2202

Controle DE - OH classé OA

Ce prix rémuneére a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le controle de I'ensemble des documents d’exécution relatifs
a un ouvrage hydraulique (OH) de type dalot, dont I'ouverture le classe en
OA (ouverture supérieure ou égale a 2 m) ou qui est assimilable & un OA
de par ses caractéristiques (grande longueur, passage petite faune...).

Ce prix s'applique ainsi a I'OH du Champloi, 'OH de la RD587, 'OH du
PR 54+423 et, le cas échéant, au dalot de décharge sur la Noue.

IR o 3=
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RCEA/RN79 — Brandon/Clermain — Aménagement & 2x2 voies du PR 50+750 au PR 56+600
Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de Désignation des prestations et prix hors taxes Prix HT
prix (montant des prix a indiquer en toutes lettres) (en chiffres)

2203 | Controle DE - OA neuf en allongement existant

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contréle de I'ensemble des documents d’exécution relatifs
a la réalisation d'un ouvrage type cadre ou portique en allongement d’'un
ouvrage existant, correspondant a un demi-profil de section courante.

Ce prix s'applique ainsi au Pl du Champloi pour I'ouvrage sud a construire.
I 3 T -

2204 Controle DE - Reprise Pl existant

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contr6le de I'ensemble des documents d’exécution relatifs
a la reprise d'un OA, type cadre, existant

Ce prix s'applique ainsi au Pl du Champloi pour le cadre nord existant.
I 3 T -

2205 |Controle DE - OA sur la Noue

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contr6le de I'ensemble des documents d’exécution relatifs
a la réalisation de I'ouvrage sur la Noue.

Cet ouvrage est de type poutrelles enrobées encastrées sur rideau mixte
(tubes acier/palplanches), avec fondations profondes.

1 T <

2206 | Controle DE - Ouvrage hydraulique

Ce prix rémunére, a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contréle de I'ensemble des documents d’exécution relatifs
a un ouvrage hydraulique avec contrainte particuliére de dimensionnement
(charge de remblai important, prise en compte surcharge routiére...) ou de
mise en ceuvre (substitution...).

Les ouvrages concernés seront précisés en cours de marché par le maitre
d’'ceuvre, selon déroulement du chantier.

T =

2210 |Contrdle DE - Pont dalle précontraint (PSDP)

Ce prix rémunére a l'unité d'ouvrage, dans les conditions spécifiées au
2200 ci-avant, le contr6le de tout document d'exécution relatif & un pont
dalle précontraint.

IR T o =
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RCEA/RN79 — Brandon/Clermain — Aménagement & 2x2 voies du PR 50+750 au PR 56+600

Contréle des études d’exécution OA et écrans du TOARCSE 2

Bordereau des Prix unitaires et Forfaitaires

N° de
prix

Désignation des prestations et prix hors taxes
(montant des prix a indiquer en toutes lettres)

Prix HT
(en chiffres)

2220

Contrdle DE - Ecran de Brandon

Ce prix rémunere, a l'unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant, le contrle de I'ensemble des documents d'exécution relatifs a
I'écran acoustique dit « de Brandon ».

Cet écran est prévu sur fondations profondes.
I T -

2221

Contréle DE - Ecran de Clermain Nord (La Garde)

Ce prix rémunere, a l'unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant, le contrle de I'ensemble des documents d'exécution relatifs a
I'écran acoustique de Clermain nord (La Garde).

Cet écran est prévu sur fondations profondes.
I T -

2222

Contréle DE - Ecran de Clermain Sud (Dubois)

Ce prix rémunere, a l'unité d’écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant, le contrle de I'ensemble des documents d'exécution relatifs a
I'écran acoustique de Clermain sud (Dubois).

Cet écran est prévu sur fondations profondes.
I 0 T -

2223

Contréle DE - Ecran de Clermain Est (Champloi)

Ce prix rémunére, a l'unité d'écran, dans les conditions spécifiées au 2200
ci-avant, le contrle de I'ensemble des documents d’exécution relatifs a
I’écran acoustique de Clermain Est (Champloi).

Cet écran est prévu sur fondations profondes.
T ] 11 = N

2230

Controle DE - Massif PPHM

Ce prix rémuneére a l'unité, dans les conditions spécifiées au 2200 ci-avant,
le contréle de I'ensemble des documents d'exécution relatifs a I'exécution
d’'un massif de fondation de PPHM (portique, potence ou haut-mat).

Il integre, le cas échéant, la vérification des notes d’hypothéses.
T ] 1 = N
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