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PREAMBULE

Dans le cadre de la réglementation relative auwu@ments Hospitaliers de Territoire (GHT) et notamin
le décret n° 2016-524 section 4 fixant les modsldé mutualisation de la fonction achat, le GHTtreen
Franche Comté a mis en ceuvre sa démarche de cengerdes marchés publics d’'une part, et de cotisinuc
d’un plan d’action achat territorial d’autre part.

La fonction achats est désormais centralisée aulgrdgtablissement support qui est le CHU de Begsan
chargé de s’occuper de la passation des marchés.

Les établissements parties au GHT sont :

= Centre de soins et d’hébergement de longue ducgeida Weinmann, Avanne-Aveney
= Centre hospitalier de Baume-les-Dames

= Centre hospitalier universitaire de Besancon

= Centre de long séjour de Bellevaux, Besangon

= Centre de soins et de réadaptation Les Tillerdyesancon
= Centre hospitalier Louis Pasteur de Dole

= Centre hospitalier Paul Nappez, Morteau

= Centre hospitalier Saint-Louis, Ornans

= Centre hospitalier intercommunal de Haute-Comté

= Etablissement de santé de Quingey

= Centre hospitalier spécialisé Saint Ylie Jura Dole

= Centre hospitalier spécialisé de Novillars

L’établissement concerné par cette consultation est

Centre Hospitalier de Novillars
4 rue du Docteur Charcot
25220 NOVILLARS
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ARTICLE 1 - OBJET DU(ES) MARCHE(S) — DISPOSITION GE NERALES

1.1 - Objet du marché — lieu d’exécution des travau

Les stipulations du présent Cahier des Clauses wigtratives Particulieres (CCAP) concernent legaux
ou les ouvrages suivants :

Transformation d’'un batiment en hépital de jour pour enfants et adolescents

Le lieu d’exécution des travaux est le suivant :
4 rue Louis Garnier 25000 BESANCON

Les travaux a réaliser relévent de {&8atégorie au sens du code du travail (article 8245 et de la Loi
n° 93-1418 du 31 décembre 1993 relative a la coatidin en matiere de sécurité des chantiers.

La description des ouvrages et leurs spécificatienhniques sont indiquées dans le Cahier des &aus
Techniques Particuliéres (CCTP) par lot et dangléesiments qui lui sont annexés.

1.2 - Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches
L'opération est allotie :

Lot N°01 : Déconstruction Légére - Curage - Gros/fEu

Lot N°02 : Terrassements - VRD

Lot N°03 : Clotures et Portails

Lot N°04 : Etanchéité

Lot N°05 : Traitement de Facade

Lot N°06 : Serrurerie - Menuiseries ExtérieuresnAilnium

Lot N°07 : Menuiseries Intérieures Bois

Lot N°08 : Cloison — Doublage

Lot N°09 : Revétement de Sol Souple - Carrelagaierice
Lot N°10 : Peinture

Lot N°11 : Plafonds Suspendus

Lot N°12 : Chauffage Rafraichissement Plomberieitgaa
Lot N°13 : Electricité

1.3 - Ordre de service

Le démarrage des travaux se fera sur ordre decegeanformément au CCAG Travaux, l'ordre de servic
sera signé par le maitre d’'ouvrage.

1.4 - Procédure de passation du marché

Le marché est passé selon la procédure adaptémpkration des articles R. 2123-1, R. 2123-4 e2R3-5
du décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 pagutatie réglementaire du code de la commande publiqu

Il s’agit d’'un marché de travaux.

1.5 - Sous-traitance

Un sous-traitant ne peut commencer a interveniuswhantier que sous réserve que le représentanaiire
d'ouvrage I'ait accepté explicitement et agré&taslitions de paiement du contrat de sous-traitance

Les conditions de I'exercice de la sous-traitaocg définies a l'article 3.6 du C.C.A.G Travaux.
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Un sous-traitant indirect ne peut étre accepté lgutandition que I'entrepreneur principal qui sgius-traite
I'exécution d’'une partie de ses prestations apdarf@euve gu'il est techniqguement mis dans |'albligy de
le faire intervenir en tant que spécialiste.

1.6 - Dispositions générales : travail dissimulé

En application des dispositions de l'article L. 822du Code du Travail, le titulaire du marché cammuera
au maitre d’ouvrage tous les six mois et ce justzufin de I'exécution du marché les documents autis :

- Une attestation de fourniture de déclarations sexi@manant de I'organisme de protection sociale
chargé des cotisations et des contributions sactitant de moins de six mois,

- Une attestation sur I'honneur certifiant que levaib est réalisé avec des salariés employés
régulierement au regard des articles L 8222-12 @2»-5 ou D 8222-7.

En cas de groupement, les documents listés ci-glafsiront impérativement étre remis pour chacun des
cotraitants.

En cas de sous-traitance, le titulaire du présemtiné aura I'obligation de demander les mémes dentsa
chacun de ses sous-traitants.

1.7 - Intervenants

1.7.1 - Maitrise d’ceuvre — Ordonnancement, Coordioa et Pilotage du Chantier (OPC)

Le Maitre d’'ceuvre est chargé d’assurer la conf@rmaithitecturale, technique et économique de la
réalisation du projet, de diriger I'exécution dearamés de travaux, de proposer leur réeglement &ttema
d’'ouvrage et de l'assister lors des opérationsédeption ainsi que pendant la période de garartie d
parfait achevement.

La maitrise d’ceuvre est assurée par la personrgquig/suivante :

Mme Blandine Martin
Economie de la construction
BMEco - 14 B rue La Fayette, 25000 BESANCON, TélQ7.49.80.31.13

M. Robert CARRARA

MARTIN BATIMENT INGENIERIE

OPC DET

14 B rue La Fayette 25 000 BESANCON - Tel : 07.82282.95

1.7.2 - Contrdle technique

Les travaux a réaliser sont soumis au contrélenigale prévu par la loi du 04 janvier 1978 relative
I'assurance construction.

La mission de contrdle technique est attribuée AWP, 2 CHEMIN DE PALENTE, 25000
BESANCON

Le nom du contrdleur et sa mission seront comm@squw titulaire.

1.7.3 - Coordination sécurité et protection de Enge

SOCOTEC - Agence Construction Besancon
Parc d'Activité La Fayette - 4 rue du Colonel MaurR5000 BESANCON

Construction.Besancon@socotec.comél : 03 81 41 40 32

Le nom du coordinateur et sa mission seront comaudisi au titulaire.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les siweggudr ordre de priorité décroissante :
a) Pieces particulieres :
» L’Acte d'Engagement (AE) par lot (et ses annexentuelles),

e Le Présent Cahier des Clauses Administratives deéieties (CCAP) commun (et ses annexes
éventuelles),

e Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

» Le Cabhier des Clauses Techniques Particuliéres By @ar lot
e Le planning prévision des travaux

* L’attestation de visite obligatoire

e La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGRY lot (cette derniere présentée comme un
détail estimatif n'est contractuelle que pour les pnitaires et leur utilisation dans les évenguel
travaux supplémentaires passés par avenant)

e Les piéces graphiques

b) Piéces générales :

e Le Cahier des Clauses Administratives GéneéralesA®Capplicables aux marchés publics de
travaux, approuvé par l'arrété du 08 septembre 288 ouvé au JO du ler octobre 2009 (pour ce
marché, il n’est pas fait application du Cahier Gémuses Administratives Générales des marchés
publics de Travaux approuvé par l'arrété du 30 raael).

e L'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 porpartie |égislative du code de la
commande publique

* Ledécretn®2018-1075 du 03 décembre 2018 pqgutatie réglementaire du code de la commande
publique

« Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTGyalpigls aux marchés publics de

travaux,approuvé par le décret n° 93-1164 du 11 octobr@ E8%ensemble des textes qui l'ont
modifié.

ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre régipectivement :

* Soit & I'entrepreneur titulaire et a ses sousandst payés directement,
e Soit a I'entrepreneur mandataire, ses cotraitarisues sous-traitants payeés directement.

3.2 - Tranche(s) conditionnelle(s)

Sans objet.

3.3 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ougges et de réglement des comptes

3.3.1 - Les prix du marché sont hors TVA, réglés pm prix global et forfaitaire et sont établis en
tenant compte :

— Des dépenses liées aux mesures particulieres camtda sécurité et la protection de la santéade |
notification du marché a la fin du délai de garauie parfait achevement,

— Des sujétions d’exécution particulieres propre&tablissement de Santé
— Des sujétions nécessaires a une parfaite finitesntchvaux.
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3.3.2 - Répartition des dépenses communes

Le prestataire :
— Supporte les frais de I'exécution des trous, soedl@s et raccords qui seront nécessaires a
I'exécution des prestations faisant I'objet du rha@rqui lui est attribué,

- Doit laisser le chantier propre et libre de toushads pendant et aprés I'exécution des travaux dont
il est chargé,

— Ala charge de I'évacuation de ses propres déblais

- Alacharge du nettoyage, de la réparation et dentése en état des installations qu’il aura salies
détériorées,

— Supporte les frais de remise en état des réseaaxdi’électricité et de téléphone détériorés,

— Supporte les frais de réparation, de remplacemesntf@urnitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés.

Ces frais sont réputés rémunérés par les prix dah@a

3.3.3 - Les ouvrages ou prestations faisant I'obget marché seront réglés par un codt global et
forfaitaire

Le prix forfaitaire fait I'objet d’'une DPGF.

3.3.4 - Les projets de décomptes seront préseraibomément au modeéle fourni lors de la période
de préparation du chantier

Etablissement des acomptes

Le reglement des sommes dues au prestataire peatl'@bjet d'acomptes périodiques suivant les
dispositions de I'article 13.1 du CCAG.

Les documents seront déposés de facon électrosiguia plateforme Chorus-pro sur le compte de
I'établissement concerné en utilisant :

Etablissement Siret Code Service

CENTRE HOSPITALIER
DE NOVILLARS

26250429300016 | ECONOMAT-FINANCES

Solde

Apres réception des travaux et levée de touteskegves, le prestataire adresse au maitre d’'oeivrag
une demande de paiement du solde sous forme dajet ple décompte final.

Le mode de réglement des décomptes choisit paaigerd’ouvrage, est le virement administratif avec
mandatement a 50 jours maximum.

Le défaut de paiement dans le délai prévu faiticaier plein droit et sans autre formalité des &ter
moratoires au bénéfice du titulaire.

Ce taux est celui de I'intérét légal en vigueuuxtdégal francais) a la date a laquelle les ingérét
moratoires ont commencé a courir, augmentés de Enis.

3.3.5 - Le reglement des ouvrages non prévus se far avenants, conformément aux stipulations
de l'article 14 du CCAG
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3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché et dasssants, des variations des éléments constititifsoQt
des travaux sont réputées réglées par les stipudati-apres.

Les prix sont fermes et actualisables suivant ledatités fixées au 3.4.4.

3.4.1 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établimdiase des conditions économiques du mois Mo de
remise des prix.

3.4.2 - Choix des index de référence

Les index de référence choisis en fonction de mactstre pour représenter I'évolution du prix des
prestations du maitre d’ceuvre faisant I'objet dualé est I'index « BTO1-Tous corps d’état » degind
nationaux du batiment.

3.4.3 - Modalités de révision des prix

Sans objet.

3.4.4 - Modalités d’actualisation des prix

Cette actualisation est applicable lorsque la icatibn de démarrage des travaux est postérieureide
mois a la remise des prix et elle est effectuéeapplication du coefficient défini par la formule :

C=Inl/lo

dans laquelle lo et In sont des valeurs prise$ipdex respectivement au mois « zéro » de remese d
prix et le mois « n » précédent de trois mois lfication du démarrage des travaux (neutralisatien
trois mois).

3.4.5 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et de I'acqroptesolde sont calculés en appliquant les taux de
TVA en vigueur lors de I'établissement des pie@mdndatement. Ces montants sont éventuellement
rectifiés en vue de I'établissement du décomptérgéen appliquant les taux de TVA en vigueur lors
des encaissements.

3.5 Paiement des sous-traitants

La sous-traitance est admise.

3.5.1 - Désignation des sous-traitants en courgwrché

Conformément a la loi n® 75-1334 du 31 décembré 18ibdifiée par la loi MURCEF du 11 décembre

2001, le titulaire peut sous-traiter I'exécutioruge partie du marché public conclu avec le maitre
d'ouvrage dans les conditions des articles R. 2128R. 2193-22 du décret n° 2018-1075 du 03
décembre 2018 portant partie réglementaire du deda commande publique.

En cours d’exécution du marché, I'entrepreneurqipiad peut faire appel a de nouveaux sous-traitants
a condition de les avoir déclarés préalablemennalire d’ouvrage dans les conditions prévues aux
articles 3.6.1.1 &4 3.1.6.3 du CCAG.

La sous-traitance de la totalité du marché estdiite

Dans tous les cas, la déclaration d’acte spéaialisgérativement établie suivant le document aénex
a l'acte d’engagement prévu a cet effet et doitipet tous les éléments contenus dans la déclaratio
prévue a l'article 3.6.1.1 du CCAG Travaux.
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Lorsqu'un sous-traitant direct du titulaire du ngrdoit étre payé directement, le titulaire estitéors
de la demande d'acceptation, d'établir que le sgertient dont le marché a pu faire l'objet ne st p
obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le sous-traitant qui confie a un autre sous-traitarécution d'une partie du marché dont il esirgh
est tenu de lui délivrer une caution ou une déiégate paiement dans les conditions définies tclar
14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, méelifiar la loi MURCEF du 11 décembre 2001.

Si le titulaire transgresse ces obligations, ¥@ise a I'application des mesures coercitives g®dans
le présent CCAP.

Les demandes d'acceptation des sous-traitansgeédient des conditions de paiement sont formulées
dans le projet d'acte spécial.

L'acceptation de chaque sous-traitant par le Maif@uvrage est assujettie a la fourniture des
renseignements exigés par les articles R. 2198124 93-9 du décret n° 2018-1075 du 03 décembre
2018 portant partie réglementaire du code de lantamae publique.

Les éléments a transmettre par le titulaire figuegnannexe 1.

3.5.2- Modalités de paiement direct

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, tidatie indique sur le projet de décompte a
I'emplacement "attestation de paiement direct'Uldes somme(s) a prélever sur celle qui lui somisdu
(ou qui sont dues a un cotraitant) pour la pagiéadprestation exécutée, et que le pouvoir adiielic
devra faire régler a ce sous-traitant (base esi@viT TC).

Les mandatements au profit des divers intéresséis &ablis dans la limite du montant des états
d'acomptes et de solde ainsi que des attestatiéuags pour les sous-traitants.

Le montant total des mandatements effectués ait giafi sous-traitant ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix marché ne peut excédeom¢ant a sous-traiter qui est stipulé dans le hérc
ou en dernier lieu lI'avenant ou l'acte spécial.

En cas de titulaire unique

Le titulaire est seul habilité a présenter les detea d'acomptes et les projets de décompte, eeatac
les décomptes, pour lui-méme ou ses sous-traitgayes directement, seules sont recevables les
réclamations formulées ou transmises par ses soins.

Les mandatements sont effectués sur la base desspjastificatives acceptées par le titulaire,
conformément aux stipulations du présent artidleaasmises par lui au pouvoir adjudicateur.

En cas de groupement

Le mandataire est seul habilité a présenter lesaddes d'acomptes et les projets de décompte, et a
accepter les décomptes, pour lui-méme, les cattaitau les sous-traitants payés directement. Seules
sont recevables les réclamations formulées ourtriges par ses soins.

Les mandatements au profit des sous-traitants eff@ectués sur la base des piéces justificatives
acceptées par le mandataire, conformément auXatigns du présent article, et transmises paruui a
pouvoir adjudicateur.

Des réception de ces pieces, le pouvoir adjudicatdse directement le sous-traitant de la datectte
réception et lui indique les sommes dont le paidraeson profit a été accepté par le titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours pt#s a partir de la réception des pieces justifieat
servant de base au paiement direct, pour les re&l&ton acceptation ou pour signifier au sousanti
son refus motivé de le faire. Passé ce délaildacg du titulaire vaut acceptation.

Dans le cas ou le titulaire n'a, dans le délaildezg jours suivant la réception de ces piecespposé

un refus motivé, ni transmis la demande d'acomptie projet de décompte correspondant au pouvoir
adjudicateur, le sous-traitant envoie directemeret copie de ces pieces au pouvoir adjudicateyr. Il
est joint une copie de l'avis de réception de deéau titulaire de ces piéces justificatives.
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Le pouvoir adjudicateur met aussitdét en demeurtitutaire de lui faire la preuve, dans un délai de
quinze jours, qu'il a opposé un refus motivé asmrs-traitant. Dés qu'il a connaissance de la tiécep
de cette mise en demeure, le pouvoir adjudicateimferme le sous-traitant.

A l'expiration de ce délai, et au cas ou le tindai'est pas en mesure d'apporter cette preugeuleir
adjudicateur dispose des délais prévus au préseAP@our payer les sommes au sous-traitant.

Le montant de ces sommes ne peut excéder le matgarsommes restant dues au titulaire.

Les sommes réclamées par le sous-traitant damehestions fixées par les articles 6 et 8 ou 123t
de la loi n® 75-1334 du 31 décembre 1975 relatileesbus-traitance et qui sont retenues sur cgiles
restent a payer au titulaire ne portent pas intérét

ARTICLE 4 - DELAI D’EXECUTION — PENALITES ET PRIME S

4.1 - Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution est déterminé a compter dfata de notification de I'ordre de service de déage des
travaux.

4.2 - Prolongation des délais d'exécution

Le nombre de journées d’intempéries réputées pbisss au sens de I'article 19.22 (premier alirdtaL CAG
est nul.

4.3 - Pénalités pour retard

Les dispositions suivantes sont appliquées, edeastard dans I'exécution des travaux.

4.3.1 - Pénalités pour retard du délai contractuel

En cas de non-respect du délai contractuel, unaligg&non révisable d’'un montant de 150€ par jaur d
retard sera appliquée, sans mise en demeure pgeéalab

4.3.2 - Pénalité pour retard d’approvisionnement fiirnitures

Sans objet.

4.3.3 - Pénalités pour remise tardive des documédaisnis aprés exécution

En cas de retard de présentation desdits docuraenttamment de non remise par le titulaire de la
preuve de la tracabilité du traitement des équipésneon réutilisés, dans les filieres agréées,i celu
encourt une pénalité de 100 € par jour de retard

4.3.4 - Pénalités pour non-respect des obligatiengendrées par la réglementation SPS

Si les observations du Coordonnateur Sécuritéate&tion de la Santé ne sont pas suivies d’effats d

le délai prescrit par ce dernier, le retard cogstata assimilable a un retard d’exécution et EEnsans
mise en demeure préalable par dérogation a I'ardi8l1 du CCAG Travaux suivant les dispositions de
I'article 4.3.1 ci-dessus

Le constat de retard par le Coordonnateur Sécerifrotection de la Santé sera notifié par ordre de
service du Maitre d’'ceuvre et la pénalité correspotel appliquée sur le prochain acompte de
I'entreprise.
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4.3.5 - Pénalités pour absence aux réunions

Si le titulaire ou son représentant ne se renddpas les bureaux du maitre de I'ouvrage ou du enaitr
d’ceuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'ilesh requis, comme précisé a l'article 2.7 du CCAG
Travaux, il subit sans mise en demeure préalable pénalité forfaitaire fixée & 100 euros poureout
absence constatée.

4.4 - Repliement des installations de chantier eemise en état des lieux

Pas de stipulation particuliere et intégré dardgélai global.

4.5 - Présentation des documents a fournir aprés @égution

Le prestataire doit remettre au maitre d’ouvragas<hemise :

4.5.1 - Le Dossier des Ouvrages Exécutés

Le dossier des ouvrages exécutés, remis en 2 exeegppapier sera fourni a la fin des travaux asso
format électronique avec la mise a jour des plaistants des réseaux sous autocad.

4.5.2 - Le Dossier des interventions ultérieures s ouvrages

Sans objet.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 - Cautionnement - Retenue de garantie

Le marché comporte un délai de garantie de 12 mois, lequel une retenue de garantie de 5 % stectede
sur les acomptes, remplacée au gré du titulairempagarantie a premiére demande.

5-2 - Avance

En application des dispositions des articles R 2L@1R 2191-10, R 2191-13, R 2191-15 a R 2191-18 du
Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portatiepéglementaire du code de la commande publigjue,
le montant du marché est supérieur a 50 000 € H& avance est versée a I'entrepreneur, sauf reat@rci
expresse par le titulaire du marché dans I’Actenddgiement.

Son montant en prix de base est égal a :

- Pour les lots dont le délai d’exécution, tel qet indiqué au 4.1 ci-dessus, ne dépasse pas un
an, a cing pour cent (5 %) du montant initial duché en prix de base,

- Pour les lots dont le délai d’exécution, tel ge'st indiqué au 4.1 ci-dessus, dépasse un an, au
produit 12/N de cing pour cent (5 %) du montantighidu marché en prix de base, N étant le
délai d’exécution exprimé en mois.

Le mandatement de I'avance intervient sans forinaéns le délai d'un mois compté a partir de l@ dat
laquelle commence a courir le délai contractuexélaition de ce macro-lot, sous réserve que latiridu
marché ait produit 'engagement d’'une caution diaeins 100 % du montant de l'avance et la situation
correspondante.

Son montant ne sera pas révisé. Le remboursemdiatvdace commence lorsque le montant des travaux e
des approvisionnements existants sur le chantigrfigure a un décompte mensuel, atteint ou dépasse
soixante-cing pour cent (65 %) du montant initiaindarché. Ce remboursement doit étre terminé lerkaylit

montant a atteint quatre-vingt pour cent (80 %jrduntant du marché.
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ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

L’entreprise détermine la provenance des matémaymxoduits. Il proposera une sélection qui degravoir
I'accord du maitre d’ouvrage

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d'eprunt

Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, esis et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

6.4 - Prise en charge, manutention et conservatigrar le titulaire des matériaux et produits fournis par
le Maitre de l'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 - Piguetage général

Sans objet

7.2 - Piguetage spécial des ouvrages souterrains enterrés

Sans objet

ARTICLE 8 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Coordination des travaux

Le prestataire titulaire du marché assurera I'oedil@ bonne tenue du chantier.

Le prestataire titulaire du marché fera son affpimesonnelle, sans que la responsabilité du naétfeuvrage
puisse étre recherchée a cet égard, des dégatpoguiaient étre occasionnés par ses travaux et ses
interventions.

8.2 - Suivi des travaux

Le suivi des travaux sera effectué par le maitoend'age assisté du cabinet H'ABT ARCHITECTURE

8.3 - Mesures d’'ordre social — application de la ilementation du travail

Aucune stipulation particuliére par rapport auXpdistions réglementaires.

8.4 - Organisation - Sécurité et hygiéne des chaeats

Aucune stipulation particuliere par rapport au CCAG
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ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et contréles des ouvrages en cours

Les essais et contréles d'ouvrages ou parties rdiges prévus par les fascicules intéressés du CSORG
assureés par le prestataire a la diligence et esepoé du maitre d’ouvrage.

9.2 - Réception
Par dérogation a I'article 41.1 & 3 du CCAG :

— La réception a lieu a I'achévement de I'ensembls tlavaux, elle prend effet & la date de cet
achévement.

Postérieurement a cet avis la procédure de réceptialéroule, comme il est stipulé a I'article 41QCAG.

9.3 - Prise de possession anticipée de certains mges ou parties d'ouvrages

S’agissant de travaux sur existants en exploitaties ouvrages dont le maitre d'ouvrage a unesatibn
courante seront mis a disposition dés leur miseeewre sans que cela vaille réception.

9.4 - Mise a disposition de certains ouvrages ou mies d’ouvrages

Sans objet

9.5 - Documents fournis aprés exécution

Dossier des ouvrages exécutés

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre lesudeents prévus a larticle 40 du CCAG-Travaux, a
savoir : les plans d’exécution conformes a laisétibn, les fiches techniques des matériaux eduyt® mis

en ceuvre, les spécifications de pose, les notiee®mttionnement, les prescriptions de maintenatese
éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditiengarantie des fabricants attachées a ces équipeme
ainsi que les constats d’'évacuation des déchdiesaiocuments nécessaires a I'établissement duedoss
d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Ces éléments seront remis en 1 exemplaire papieexemplaire numérique sous format pdf.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutésfeouat papier est remis au coordonnateur SPS pour
assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervehlitgmieure sur les Ouvrages (DIUO).

9.6 - Garantie relative a la propriété industrielleou commerciale

Le titulaire garanti le maitre d’ouvrage et le m&il’ceuvre contre les revendications des tierseroant les
brevets, licences, dessins et modéles, marquesbdigie ou de commerce employés pour I'exécution du
marche.

Il appartient au titulaire d’obtenir, & ses frdes cessions, les licences ou les autorisationssséges. Le
maitre d’ouvrage a le droit, ultérieurement, decpder ou de faire procéder, par qui bon lui seralifeutes
les réparations nécessaires.

9.7 - Garanties particuliéres

Sans objet.

9.8 - Assurances

Dans un délai de quinze jours a compter de laioatibn du marché et avant tout commencement digi@t
le prestataire ainsi que les cotraitants doivestifjar gu’ils ont contracté :
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— Une assurance garantissant leur responsabilitgarl] des tiers en cas d’accidents ou de dommages
causeés par la conduite des travaux ou les moddktésur exécution,

— Une assurance couvrant les responsabilités résdiarprincipes dont s’inspirent les articles 1@92
1792-2 et 2270 du code civil.

9.9 - Réglement des litiges
Il est fait application des dispositions de I'detis0 du C.C.A.G. Travaux.
Le Tribunal Administratif de Besangon est seul cétapt.

Article 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents et norarggafses homologuées sont explicitées dans iekeart
désignés ci-apres du CCAP et du CCTP :

— Dérogation de l'article 41.1 a 41.3 du CCAG, rémuiitde I'article 9.2 du présent CCAP.

Dressé par le 10 novembre 2021

Lu et approuveé
L'opérateur
(cachet et signature)
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ANNEXE 1

FICHE D’AGREMENT

SOUS TRAITANT
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ELEMENTS A TRANSMETTRE
AGREMENT SOUS-TRAITANT

MARCHE : .. TITULAIRE & oo e e,
SOUS-TRAITANT & o, MONTANT :© oo, HT
Fournis
ELEMENTS JUSTIFICATIFS OUI/ NON

la présente fiche de transmission

I'acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4éntionnant :

a) la nature des prestations sous-traitées ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale efrase du sous-
traitant proposé ;

C) le montant maximum des sommes a verser par paiatitent au
sous-traitant ;

d) des conditions de paiement prévues par le projetodérat dg
sous-traitant et, le cas échéant, les modalitésadiation des
prix ;

déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne banpas sous le colp
d’'une interdiction d’accéder au marché public (et L. 2141-1 a L.
2141-6 et L. 2141-7 & L.2141-11 de l'ordonnanc®®8-1074 du 2
novembre 2018 portant partie Iégislative du codelal&eommand
publique et articles R. 2143-3 et R. 2143-4 duetéet 2018-1075 du (
décembre 2018 portant partie réglementaire du dede&a command
publique)

D o ° O

O

capacités professionnelles et financiéres du saits#t (formulaire DC2
ou équivalent)

déclaration relative a la lutte contre le travasgistmulé NOTI 1

attestations et certificats délivrés par les adstiations et organismes
compétents prouvant que le candidat a satisfaisabligations fiscales
et sociales ou documents équivalents en cas deideanétranger
(formulaire NOTI 2)

attestation d’assurance de responsabilité professite

attestation d’assurance de responsabilité décennale

en cours d’exécution du marché, attestation dlaifeidu marché que Ja
cession ou le nantissement de créances consentig snarché ne fa|it
pas obstacle au paiement direct du sous-traitant

sous-traitant de®lrang en paiement direct : RIB

sous-traitant de rang supérieur a un ne bénéfigast du paiement
direct : caution bancaire ou délégation de paiement




