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|- DESCRIPTION DES PRESTATIONS

1.1 Objet et forme du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux concernant la réhabilitation des installations
électriques du Centre hospitalier de Rambouillet.

Le marché est alloti. Il est composé des lots suivants :

N° du lot Désignation du lot
1 Electricité
2 Gros ceuvre — Second ceuvre - VRD

Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) a prévoir :
- Synchronisation du groupe électrogéne au réseau
1.2 Lieu d’exécution
Les prestations sont réalisées sur le site du Centre Hospitalier de Rambouillet a I'adresse suivante :

Centre hospitalier de Rambouillet
5/7 rue Pierre et Marie CURIE
78514 RAMBOUILLET CEDEX

Le titulaire est réputé avoir pris parfaite et entiere connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux. Il reconnait avoir notamment :
- visité les lieux ou sont réalisés les travaux,
- pris parfaite connaissance de la nature de ces lieux et notamment des surfaces a
ameénager,
- pris connaissance compléte et entiére de la situation des locaux, de leurs abords ainsi que
des conditions d’accés au batiment, de stockage de matériaux, des disponibilités en eau, en
énergie, électrique, etc.

Par ailleurs, le Titulaire se conforme aux éléments du cahier des charges éventuelles du marché.

1.3 Durée des prestations
Les prestations objet du présent marché sont exécutées par ordre de service.
Il est rappelé que le délai d'exécution commence a la date figurant sur 'ordre de service prescrivant
de commencer les travaux et indiquant la date de démarrage de la période de préparation,
conformément a l'article 19.1.1 du CCAG travaux, et prend fin a la date d'achévement des travaux
(repliement des installations de chantier, remise en état des terrains et lieux compris), telle qu'elle sera

retenue dans le procés-verbal de réception des travaux.

Un ordre de service commun a tous les lots prescrit le démarrage des travaux relatifs au projet objet
du présent CCAP.

Les délais d'exécution, propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global, conformément au
calendrier prévisionnel d'exécution, joint au présent DCE.

Le délai d’exécution des prestations est estimé a 14 Mois a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage.
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ll- PIECES CONTRACTUELLES DU CONTRAT

Le marché est constitué par les pieces contractuelles énumérées ci-apres. En cas de contradiction entre
elles, elles prévalent les unes par rapport aux autres dans l'ordre indiqué ci-dessous :

++ l'acte d'engagement et ses annexes financiéres :

o les décompositions des Prix Globaux et Forfaitaires
le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dans la version résultant des
dernieres modifications éventuelles opérées par avenant ;

7
0.0

¢ le calendrier détaillé d'exécution des travaux ;
+¢ le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes :
o Plans des locaux GE et HT/BT
o Plans plateau technique
o Plan de masse
o Synoptiques HT/BT
o Simulation synoptique
o Plan VRD
+» le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de
Travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021;
+» le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché;
+» l'offre technique du titulaire matérialisée par le mémoire technique ;
+» les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

S’agissant des CGV (Conditions Générales de Vente) du candidat, si celles-ci sont jointes, annexées a
un quelconque document ou imprimées au dos d'un document contractuel, ces derniéres sont
inopposables en cas de litige né entre les CGV et les présentes clauses du marché notamment dans la
phase d’exécution du marché.

llI- DISPOSITIONS PARTICULIERES LIEES AU GHT

Dans le cadre du Groupement Hospitalier de Territoire, I'établissement support désigné dans ce présent
document agit en tant qu’établissement support des établissements membres du GHT.

Les relations contractuelles liées a la phase d’exécution du contrat sont établies entre le Titulaire et
I'établissement concerné par I'exécution des prestations.

Ainsi, les dispositions suivantes dérogent aux articles du CCAG visé dans les pieces contractuelles au
présent document, qui désignent le pouvoir adjudicateur (ou acheteur) comme seul responsable des
actes d’exécution du marché :

= Dispositions relatives a la demande de paiement

La présentation des demandes de paiement (acompte, solde) s’effectue auprés de chaque
établissement concerné par I'exécution du contrat. Aucune demande de paiement ne peut étre envoyée
a un établissement non concerné par I'exécution d’une prestation qui n’est pas comprise dans son
besoin. L’envoi erroné d’'une demande de paiement ne fait pas courir le délai de 50 jours. Le délai court
a compter des dispositions prévues par le présent CCAG concerné. Le(s) comptables assignataires
sont désignés a I'annexe a I'acte d’engagement. Les intéréts moratoires sont prononcés au(x) seul(s)
établissement(s) concerné(s) par le retard de paiement.

= L’établissement support intervient dans les relations contractuelles pour le compte des autres

établissements parties au GHT dans les situations suivantes :

- Prononciation de la résiliation du contrat

- Assistance a I'établissement concerné pour les réglements amiables et juridictionnels du
contrat

- Signature des modifications du contrat (avenant)

- Signature de marché de prestations similaires (article R2122-7 du Code de la Commande
Publique)
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Tous les actes d’exécution non prévus dans cette présente disposition sont établis entre le Titulaire et
I' (les) établissement(s) concerné(s) par I'exécution des prestations.

IV- DISPOSITIONS GENERALES

4.1 Désignation des parties

Représentant du pouvoir adjudicateur :

En application des dispositions de larticle 3.3 du CCAG/Travaux, le représentant du pouvoir
adjudicateur est habilité a émettre toutes les décisions au titre du présent marché.

Adresse et coordonnées :

Centre Hospitalier de Versailles - André Mignot
Direction des Achats

Cellule Commande Publique GHT 78 Sud

177, rue de Versailles

78150 Le Chesnhay-Rocquencourt

Le Centre Hospitalier de Versailles agit en tant qu’établissement support du GHT SUD 78.

Maitrise d’ouvrage :

La maitrise d’ouvrage est assurée par le Centre Hospitalier de Rambouillet

Adresse et coordonnées :

Madame la directrice des Hopitaux de Rambouillet et Houdan
Centre hospitalier de Rambouillet

5/7 rue Pierre et Marie CURIE

78514 RAMBOUILLET CEDEX

Conduite d'opération :

La conduite d’opération est assurée par le Centre Hospitalier de Rambouillet. Le conducteur
d’opération est I'adjoint a la directrice des achats, de la logistique et des services techniques (DIALOG).

Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

CPS - Bureau d’études techniques

1, place Paul Verlaine

92100 BOULOGNE

Représenté par Gilles COTTEBRUNE, gérant.

Le maitre d’ceuvre accompli les missions suivantes :

Codes Libellés
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APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif (y compris permis de construire)

PRO Etudes de projet

PRO ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux (dont DCE)

Visa des études d’exécution et de synthése réalisées par

VISA/EXE ,
I'entrepreneur

Direction de I'exécution des travaux (comprenant la réalisation

DET des états des lieux exhaustifs avant travaux pour la réhabilitation)

Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR achevement (y compris le dossier locataires avec état des lieux,
quitus, ..., démarche CEE, ...)

Coordination du Systéme de Sécurité Incendie (SSI) :

La mission de coordonnateur S.S.1. s’exécute en conformité avec les normes, notamment la norme NF
S 61-931 du 5 juillet 2000 relative aux dispositions générales des systemes de sécurité incendie (S.S.1.),
la norme NF S 61-932 du 5 septembre 1993 relative aux regles d'installation des systémes de sécurité
incendie (S.S.l.), complétées par le fascicule FD S 61 949 de novembre 1995 qui constitue un guide
d'utilisation des normes relatives aux systemes de sécurité incendie (S.S.1.).

La mission est assurée par :

RATP REALSTATE

12 avenue du Val de Fontenay

94120 FONTENAY SOUS BOIS

Représenté par Monsieur Yannick BOUGEARD

Contréle technique :

Les travaux de la présente opération sont soumis au contréle technique dans les conditions prévues
par le titre 1l de la loi du 4 janvier 1978, relative a la responsabilité et a l'assurance dans le domaine
de la construction. Les missions confiées par le Maitre de I'Ouvrage au contréleur technique sont
conformes au décret n°99-443 du 28 mai 1999 et sont relatives & :

Au titre de la mission de base de contrble technique, et ainsi que prévu par la réglementation en
vigueur (Annexe A du CCTG Contréle Technique), figure-la :

Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables

Au titre des missions complémentaires réglementaires, et ainsi que prévu par la réglementation
en vigueur (Annexe A du CCTG Contrdle Technique), figure-la :

Mission SEI : sécurité des personnes dans les ERP et IGH
Mission F : Fonctionnement des installations

La mission est assurée par :

QUALICONSULT

Boulevard des chénes

Parc Ariane — Immeuble. Mars
78280 GUYANCOURT
Représenté par Eddy DOUART
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Coordination Sécurité Protection de la santé :

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis a une coordination en matiere de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi n° 93-1418 du 31.12.93 et définie par le
décret n® 94-1159 du 26.12.94 et le décret n° 2003-68 du 24.01.03, aux fins de contribuer a prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs
indépendants. La mission s'exerce en phase conception, étude et élaboration du projet de I'ouvrage et
en phase réalisation de I'ouvrage.

La mission est assurée par :

BTP CONSULTANT

Agence Paris Ouest - CSPS
Immeuble Odyssée - 3¢é étage 19
Avenue du Centre

78280 GUYANCOURT

Représenté par Stéphanie DESVAUX

Mission Ordonnancement, Pilotage, Coordination de chantier :

L'ordonnancement et la planification ont pour objet d'analyser les taches élémentaires portant sur les
études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchainements ainsi que leurs chemins critiques.
La coordination a pour objet d'harmoniser dans le temps et dans I'espace les actions des différents
intervenants au stade des travaux.

Le pilotage a pour objet de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves
dans les délais impartis du marché de travaux, les diverses mesures d'organisation élaborées dans le
cadre de lI'ordonnancement et la coordination.

CPS - Bureau d’études techniques

1, place Paul Verlaine

92100 BOULOGNE

Représenté par Gilles COTTEBRUNE, gérant.

Représentant du titulaire :

En application des dispositions de l'article 3.4 du CCAG-Travaux, dés la notification du marché le
titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques habilitées a le représenter auprés du
représentant du pouvoir adjudicateur pour les besoins de I'exécution du marché. D’autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur nom
au représentant du pouvoir adjudicateur, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Conformément aux dispositions de l'article 3.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de notifier sans
délai au représentant du pouvoir adjudicateur les modifications survenant au cours de I'exécution du
marché et de fagon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise
pouvant influer sur le déroulement du marché.

4.2 Déclaration de Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur. L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses
conditions de paiement agréées par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les
conditions de paiement.
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Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques
et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours de marché selon les modalités définies aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du
Code de la commande publique et a l'article 3.6.1 du CCAG-Travaux.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 50.3.1 du CCAG-Travaux).

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur ou égal a 600 euros
TTC. Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du
respect de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations
utiles pour garantir la bonne exécution du contrat.

4.3 Assurances

Assurances du titulaire :

» Responsabilité civile professionnelle :

Conformément a l'article 8.1.1 du CCAG-Travaux, le titulaire souscrit une assurance de responsabilité
civile professionnelle permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers,
victimes d'accidents ou de dommages, causeés par |'exécution des prestations.

Le niveau des garanties exigées par le maitre d'ouvrage est adapté aux risques relatifs a I'opération de
construction objet du marché.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la
responsabilité civile professionnelle découlant des articles 1382 a 1384 du Code civil.

Il doit donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa
police contient les garanties en rapport avec I'importance de la prestation.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I'’Acheteur et dans un délai de quinze jours & compter de la réception de la
demande.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire
de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l'article 50.3.1
du CCAG-travaux.

» Responsabilité civile décennale :

Conformément a l'article 8 du CCAG-Travaux, dans un délai de quinze (15) jours a compter de la
notification du contrat et avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit justifier qu’il a souscrit
I'assurance décennale obligatoire visée a l'article L. 241-1 du code des assurances.

A la notification du marché, le maitre d’ouvrage communique au titulaire le colt prévisionnel total de
'opération de construction, honoraires compris.

Toutefois, I'absence de production des attestations d’assurance pertinentes n’exempte pas le titulaire

de sa responsabilité et peut justifier la résiliation du marché pour faute en application de l'article 50.3.1
du CCAG-travaux.

Assurance du maitre d’ouvrage

Sans objet.

Affaire n° 22CM02 Page 9/27




4.4 Protection des données a caractére personnel

En complément de l'article 5.2 du CCAG-Travaux, le Titulaire se conforme aux nouvelles dispositions
sur la protection des données personnelles (RGPD) afin d’étre en conformité de la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil
du 27 avril 2016.

Le traitement des données a caractére personnel est uniquement effectué selon les prescriptions de
'acheteur public. Le Titulaire a une obligation de garantir le respect de ce traitement et de la
confidentialité de ces données.

Il doit indiquer aprés demande auprés de I'établissement concerné, le sort des données a caractére
personnel visées par la réglementation et il pourra délivrer sur la seule demande de I'établissement, le
mode opératoire de la gestion des données.

En cas d’évolution de la réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se
conformer aux régles nouvelles, donnent lieu a la signature d’'un avenant par les parties au marché ou,
en I'absence d’accord entre les parties, a une modification unilatérale par le maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, par le maitre d’ceuvre ou son sous-traitant, a ses obligations légales et
contractuelles relatives a la protection des données personnelles, le marché peut étre résilié pour faute
en application de I'article 50 du CCAG-Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

4.5 Protection de I’environnement
Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique et les dispositions du
CCAG/Travaux concerné par I'exécution du contrat, le Titulaire met tout en ceuvre pour assurer une
politiqgue de développement durable a jour de la réglementation en vigueur et exécute les prestations
du présent contrat selon 'application de régles respectant 'environnement.
L’acheteur pourra étre en mesure de demander au Titulaire les mesures prises pour respecter lesdites
prescriptions Iégislatives et réglementaires en vigueur.

4.6 Prolongation du délai d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution peut étre accordée par I'acheteur dans les conditions de l'article
18.2 du CCAG-Travaux.

V- PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1 Rémunération du titulaire

Nature des prix :

Les ouvrages ou prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte
d’engagement.

Etant donné le caractére particulier de ces travaux, il est précisé que toutes les dimensions indiquées
sur les plans ne sont données qu’a titre indicatif, et doivent contrélées dans chaque cas, puisqu’elles
sont susceptibles de varier d’'un ouvrage a l'autre.

L’entreprise aura donc la responsabilité entiére des erreurs qui seraient dues a une mauvaise
appréciation de I'état existant.
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Les variations éventuelles de la nature ou de I'état des ouvrages existants, par rapport aux descriptions
données a titre indicatif dans les documents de la consultation, ne pourront donner lieu a des
suppléments de prix aprés signature du marché en tenant compte des dépenses liées aux mesures
particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration
du délai de garantie de parfait achévement.

Chaque titulaire supporte les frais de I'exécution des trous, scellements, bouchages et raccords qui
sont nécessaires a I'exécution des prestations faisant I'objet du lot dont il est titulaire.

Modalités de variation des prix

Les prix sont révisables selon la périodicité suivante et la formule de révision ci-dessous :

Pour le lot n°1 — Electricité

Les prix du marché sont révisables semestriellement a l'issue de la phase de préparation de chantier,
par application d'une formule représentative de I'évolution du codt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

Pn = Po x (0,15 + 0,85 BT47n/BT470)

dans laquelle :
- P(n) est le prix révisé ;

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

- BT47n désigne la derniére valeur définitive connue, a la date de la demande de révision des prix de
l'indice national du batiment BT47 - Base 100 en 2010

- BT470 désigne la valeur de de I'indice national du batiment BT47 - Base 100 en 2010, a la date de
remise des offres.

Pour le lot n°2 — Gros ceuvre — Second ceuvre — VRD

Les prix du marché sont révisables semestriellement a I'issue de la phase de préparation de chantier,
par application d'une formule représentative de I'évolution du colt de la prestation.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :

Pn=Po x (0,15 + 0,60 BT03,/BT030) + (0,25 BT42:/BT420)

dans laquelle :
- P(n) est le prix révisé ;

- P(0) est le prix initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro.

- BTO3n désigne la derniére valeur définitive connue, a la date de la demande de révision des prix de
l'indice national du batiment BT03 - Base 100 en 2010

- BTO030 désigne la valeur de de l'indice national du batiment BT03 - Base 100 en 2010, a la date de
remise des offres.

- BT42n désigne la derniére valeur définitive connue, & la date de la demande de révision des prix de
l'indice national du batiment BT42 - Base 100 en 2010
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- BT420 désigne la valeur de de l'indice national du batiment BT42 - Base 100 en 2010, a la date de
remise des offres.

5.2 Avance

Sauf renoncement du titulaire, en application des dispositions de l'article R. 2191-3 du code de la
commande publique, le présent marché ouvre droit au versement d’'une avance si le montant du contrat,
de la commande, de la reconduction, est supérieur a 50 000 € HT et le délai d’exécution supérieur a 2
mois.

Le taux de cette avance est fixé a :

- 20 % pour le Lot 1 : Electricité
- 5% pour Lot 2 : Gros ceuvre — second ceuvre - VRD

L’avance est remboursée au prorata de 'avancement des prestations, entre 60% et 80% d’avancement
des prestations conformément aux dispositions des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du code de la
commande publique.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont
ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé a l'article R. 2191-3 du code de la commande publique
pour le versement de I'avance (50.000 € HT) et la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux
mois.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre égal & 5 % du montant des travaux a exécuter
par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur
exécution, et son remboursement sont effectués selon les mémes modalités que pour le titulaire du
marché.

Cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des
sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3 Le projet de décompte mensuel :
» Elaboration de la demande de paiement

En application des dispositions de l'article 12.1 du CCAG/Travaux, avant la fin de chaque mois, le
titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre, sous la forme d’'un projet de
décompte.

Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis sa notification.

Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, fixés a la DPGF mais sans actualisation ni
révision des prix et hors TVA.

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées : la fraction du prix égale au
pourcentage d’exécution de I'ouvrage ou de la partie d’'ouvrage

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de l'acheteur et son SIRET ;

- les éventuelles autres mentions demandées par 'acheteur apres la notification du contrat.

La demande de paiement mensuel est transmise par le titulaire au maitre d’oceuvre. Ce dernier détermine
le montant de 'acompte mensuel a régler au titulaire et dresse a cet effet un état d’acompte mensuel
faisant ressortir :
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- le montant de 'acompte mensuel établi a partir des prix initiaux du marché : ce montant est la
différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du décompte mensuel
précédent ;

- le montant de la TVA ;

- le montant des pénalités, le cas échéant ;

- l'effet de I'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de 'acompte actualisables ou
révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus;

- le cas échéant, le montant de I'avance a attribuer au titulaire ;

- le cas échéant, le montant de I'avance a rembourser par le titulaire ;

- le montant de la retenue de garantie s'il en est prévu une par les documents particuliers du
marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire I'état d’'acompte mensuel et propose au maitre d’ouvrage de régler
les sommes qu’il admet. Cette notification intervient dans les sept (7) jours a compter de la date de
réception de la demande de paiement mensuelle du titulaire sans pouvoir dépasser 10 jours
calendaires.

Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours a compter de la réception de la demande
du titulaire, celui-ci en informe le maitre d’ouvrage qui procéde au paiement sur la base des sommes
qu’il admet.

» Mise en paiement du décompte mensuel

Le titulaire transmet de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L. 2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

La demande de paiement comprend :
- Lademande de paiement initiale

- Le décompte mensuel signé du maitre d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage

Les libellés des prestations et des fournitures faisant I'objet des facturations doivent étre exprimés en
clair.

La facture ne doit pas étre antérieure a la livraison ou a la date du service fait.

Afin d’assurer la bonne intégration de ces factures sur le site Chorus Portail Pro, ces derniéres devront
étre adressées en renseignant ;
- le code SIRET de I'entité destinataire : 267 800 076 00064 qui identifie le Centre Hospitalier
de Rambouillet
- le numéro et le code du service du marché : ST _AVEC ENGAGEMENT

Périodicité de paiement

Conformément aux dispositions de I'article 12.1 du CCAG/travaux, le reglement des comptes du présent
marché s’effectue par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés.

Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 50 jours selon les dispositions de l'article R. 2192-11 du
code de la commande publique.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :
IM =M x J/365 x Taux IM + F
Dans laquelle :
IM : montant des intéréts moratoires
M : montant TTC de la demande de paiement
Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement
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Garanties financiéres

Une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché (lot) (augmenté le cas échéant du montant
des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque
acompte par le comptable assignataire des paiements.

En cas de liquidation judiciaire du titulaire, la retenue de garantie sera conservée par le Maitre
d’ouvrage.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
En revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de
la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant
toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Solde — Décompte général

Le décompte général et définitif se fait par la reprise totale de la Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire et des modifications détaillées en plus ou en moins apportées lors de I'exécution a la
demande du Maitre d'ouvrage.

Conformément a l'article 42.4 du CCAG/Travaux, le décompte général est unique pour I'ensemble des
travaux, la notification de la derniére décision de réception partielle faisant courir le délai de 30 jours
prévu a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux.

Le décompte général et définitif est établi par I'entrepreneur et présenté simultanément au maitre
d’ouvrage et au Maitre d’ceuvre conformément aux dispositions des articles 12.3.2 du CCAG/Travaux.

[Toutefois, si le décompte final se trouvait étre modifié par le maitre d’ceuvre, le paiement est effectué
sur la base provisoire des sommes admises par le maitre d’'ouvrage.]

Toutefois, en cas de réception assortie de réserves, par dérogation a l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux,
le titulaire ne peut notifier au maitre d'ouvrage son projet de décompte final qu'aprés la levée de
I'ensemble des réserves, que cette levée soit opérée par le titulaire ou par un tiers mandaté par le maitre
d'ouvrage dans le cadre de la mise en ceuvre de l'article 12.3 du présent document.

Le point de départ du délai de 30 jours mentionné & l'article 12.3.2 du CCAG/Travaux est la date de
levée des derniéres réserves. Les sommes éventuellement engagées par le maitre d'ouvrage pour faire
exécuter aux frais du titulaire les travaux de levée des réserves sont intégrées au décompte général et
définitif, au débit du titulaire.

L'entrepreneur avant de pouvoir prétendre au réglement pour solde de tout compte doit, entre autres,
fournir au Maitre d'ouvrage toutes les pieces nécessaires a un entretien aisé des ouvrages.
A savoir :

e Tous les plans de repérage des ouvrages exécutés sur les cotes d'implantation altimétriques
(réseaux divers enterrés ou aériens).

e Tous les plans de parcours (eau, gaz, €lectricité, assainissement, appel sonore, télévision,
téléphone, etc..).

Tous les plans de détails.

Toutes les notices d'entretien des différents matériels et matériaux (chauffage, production d'eau
chaude, ascenseurs, etc..).
Ainsi que les quitus ou attestations suivantes :

. Quitus de paiement des sous-traitants (ou en cas de paiement direct, attestation
du sous-traitant confirmant que ses travaux se sont limités au montant
correspondant au dernier DC4),

. Quitus de paiement du compte prorata,
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Cette liste n'est pas limitative.

Toutefois, par dérogation au 3™ alinéa de I'article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si lors de I'établissement
du décompte général, les valeurs finales des index de référence ne sont pas connues, le maitre de
'ouvrage notifiera au titulaire, le décompte général douze jours aprés la publication de l'index de
référence permettant la révision du solde.

5.4 Cession de créance

En cas de cession de créance, le pouvoir adjudicateur remet, au titulaire, a sa demande un exemplaire
uniqgue ou un certificat de cessibilité de créance du marché.

Le titulaire s’engage a remettre a I'établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce
dernier puisse notifier la cession a 'agent comptable.

VI - PREPARATION A LA REALISATION DES PRESTATIONS

6.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- Par les soins du titulaire de chaque lot :

+ Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du programme des études
d’exécution, dans le délai de 1 mois a compter du début de cette période ;

+  Etablissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et a 'OPC des éventuelles
adaptations souhaitées sur le programme détaillé d'exécution des travaux joint au DCE,
dans le délai de 1 mois a compter du début de cette période ; toutefois, la maitrise
d'ceuvre n'a aucune obligation d'intégrer ces demandes de modifications ;

«  Etablissement du projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que
d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles d'avoir des conséquences
sur le dimensionnement des ouvrages ;

+ Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, au bureau de contréle et au coordonnateur
SSl des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début
des travaux dans les conditions prévues dans le présent document ;

x Remise au maitre d’ceuvre, au bureau de controle et au coordonnateur SSI| de
'ensemble des fiches produits, échantillons et PV d’essai demandés au cours de la
période de préparation selon la liste établie par I'architecte et ses bureaux d’études.

Les stipulations du CCAG/Travaux sont seules applicables : I'entrepreneur établit les plans d'exécution
et les notes de calculs_non couverts par les missions complémentaires EXE / SYN confiées a I'équipe
de Maitrise d’CEuvre.

Il fournira en outre au coordonnateur SPS désigné par le maitre de I'ouvrage :

" Les éléments nécessaires a la constitution du Dossier d'intervention ultérieure sur
'ouvrage.

" Tous les renseignements utiles a la mise a jour du Plan Général de coordination.

. Poursuite de I'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu par la section 5 du décret 94-1159 du 26 décembre 1994 apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS.

Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (cotraitant et sous-traitant).

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter de la
notification du marché.

+  Etablissement et remise au maitre d'ceuvre d'une décomposition prévisionnelle mois par
mois des paiements au titre du marché. Cette décomposition sera faite a partir du
calendrier contractuel des travaux établis par I'OPC.

»  Démarches et obtention des autorisations nécessaires aupres des services publics ou
services locaux, et établissement des DICT.
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Le maitre d'ceuvre, apres avoir visé les documents remis par les entreprises pendant la période de
préparation qui conditionne le démarrage des travaux, étant informé par le coordonnateur de
l'intégration des PPSPS (Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé) des entreprises
dans le Plan Général de Coordination, et apres avoir vérifié que les obligations édictées au Code du
Travail sont remplies, avise par écrit le maitre de I'ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie
au titulaire du marché copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

Ainsi, I'exécution des travaux ne peut pas commencer avant I'obtention du visa du maitre d'ceuvre.

6.2 Gouvernance du chantier

o Réunion de démarrage

Une réunion de démarrage est organisée par la maitrise d’'ouvrage et la maitrise d’ceuvre aprés la
notification.

o Reéunion de suivi de chantier

Le titulaire, ou son représentant devra se rendre dans les bureaux du maitre d'ouvrage ou sur le
chantier, accompagné s'il y a lieu de ses sous-traitants, toutes les fois qu'il en sera requis, conformément
a l'article 3-9 du CCAG/Travaux. A titre indicatif, la fréquence sera au minimum hebdomadaire.

Les comptes rendus de ces réunions seront établis par le maitre d'ceuvre, et adressés aux entreprises
titulaire. Les réunions, d'abord consacrées aux études, se transformeront, au fur et a mesure de
'avancement des travaux, en réunion de suivi de chantier.

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. En cas d'absence non excusée par le maitre
d'ceuvre de l'entrepreneur ou de l'un de ses sous-traitants conviés a un rendez-vous de chantier ou a
une réunion, I'entrepreneur encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité prévue a l'article
14.1 du présent document.

Les dispositions de ces comptes rendus ont force probante, et engagent en conséquence les parties
dans la mesure ou elles n'ont pas été contestées par I'entreprise dans un délai de sept (7) jour par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

Les changements intervenus au sein de I'équipe de travail du titulaire ne modifient pas les délais de
réalisation.

6.3 Documents nécessaires a |'exécution des ouvrages

Il est expressément rappelé que le mémoire technique et les plans éventuels établis par I'entreprise
joints a son offre n'ont pour effet que de préciser ou compléter le CCTC, les CCTP et ses annexes
établis par la maitrise d'ceuvre. lls n'auront en aucun cas pour effet d'apporter des réserves, des
modifications ou des suppressions aux CCTP, CCTC et a ses annexes établis par la maitrise d'ceuvre.

En cas d'incompatibilité entre les devis descriptifs ou les plans complémentaires fournis par les
entreprises dans leur dossier de remise d'offres, et les devis descriptifs ou les plans établis par la
maitrise d'ceuvre, ce sont ces derniers documents qui seront exécutoires, sauf décision contraire de la
maiftrise d'ceuvre notifiée a l'entreprise, par un ordre de service contresigné par le maitre d'ouvrage et
ceci, avant tout commencement des travaux en cause.

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées résultant des procédés
constructifs ou techniques, marques et types retenus par les entreprises, sont a la charge des
entrepreneurs, avec les notes de calcul et études de détail, et sont soumis au visa du maitre d'ceuvre
avant tout commencement d’exécution.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire seront
également soumis au visa du maitre d'ceuvre.

Ce contréle par le Maitre d'CEuvre ne portera que sur le respect des dimensions et dispositions
fonctionnelles des ouvrages tels que définis par I'avant-projet.
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Le titulaire ne pourra se prévaloir du contrdle ou de la vérification de ses plans par le Maitre d'CEuvre
pour dégager sa responsabilité, notamment en cas d'erreur de sa part, d'omission, ou d'exécutions non
conformes aux normes en vigueur et aux Regles de I'Art.

L'Entrepreneur doit s'assurer que toutes les mesures propres a assurer la bonne exécution du contrat,
les transports sur le chantier et la sécurité des travailleurs, soient prises.

Le titulaire du présent marché assurera I'entiére responsabilité de la mise en ceuvre des installations,
objet du présent marché conformément aux normes en vigueur.

6.4 Conditions particuliéres d’exécution

Limitation des niveaux sonores.

Application des arrétés du 11 avril 1972 du Ministre délégué aupres du Premier Ministre chargé de la
protection de la Nature et de I'Environnement (JO du 2/5/72) et des derniers arrétés en vigueur.

Les entrepreneurs doivent respecter les dispositions des arrétés susvisés relatifs a la limitation du
niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes auto-compresseurs et par les moteurs a
explosion ou a combustion interne de certains engins de chantier.

Application du décret n° 75.960 du 17/10/75 (JO du 9 octobre 1975).

Les entrepreneurs doivent respecter les dispositions du décret susvisé relatif a la limitation des niveaux
sonores émis par les appareils mentionnés a l'article 15 dudit décret (appareils domestiques ou non,
d'entretien et de nettoyage, de conditionnement d'air, etc..).

Application du décret n° 2006-1099 du 31 aout 2006 relatif & la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique.

Le non-respect des exigences et/ou demandes émanant du maitre d’'ouvrage, du maitre d’ceuvre et du
coordonnateur SPS sur ces problématiques de limitation des niveaux sonores applique de plein droit et
sans mise en demeure préalable les pénalités prévues a l'article XV du présent document.

Réception des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états de surface, arases, etc. des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le support d’'une prestation d’'une autre entreprise, cette derniére doit
en assurer la réception. L’exécution des travaux implique I'acceptation des supports de toute nature.
Ces supports sont transmis dans un délai de huit (8) jours. Tout retard de transmission est sanctionné
conformément a l‘article 14 du présent CCAP.

VIl - REALISATION DES PRESTATIONS

7.1 Généralités
Chaque entreprise est réputée avant la remise de son offre :

e Avoir pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que des batiments existants a conserver, a réhabiliter ou a démolir, des lieux et
des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec l'exécution des travaux,

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement
et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

e Avoir procédé a une visite détaillée du site selon les dispositions prévues dans le reglement de
consultation et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de
toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords, a la topographie
et a la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc. ... ), a I'exécution des travaux
a pied d'ceuvre (moyen de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux,
stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installations de
chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc. ...).

e Avoir controlé toutes les indications du dossier, notamment celles données par les plans, les
dessins d'exécution, s'étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels auprés
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du Maitre d'ceuvre et avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractére public (services municipaux, service des Eaux, service voirie, police municipale,
ENEDIS, GrDF, ORANGE, etc....).

Le titulaire ne pourra en conséquence en aucun cas se prévaloir d'une quelconque omission du dossier
de consultation des entreprises pour refuser d'exécuter ses engagements ou prétendre a une
rémunération supplémentaire.

7.2 Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

7.3 Voies de circulation et d'accés

Les entreprises en lien avec le maitre d’ceuvre, le CSPS et le maitre d’'ouvrage établissent le plan de
circulation dans le cadre du PGC. Elles devront assurer I'entretien permanent des voies de circulation et
faire procéder, le cas échéant, a leur réfection en fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a
leur frais dans le cadre du compte prorata.

En aucun cas, elles ne pourront prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces,
d’organisation de chantier ou toute autre contrainte due au terrain.

7.4 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, chaque titulaire a la charge de Il'obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

7.5 Lieux de dépdt des déblais

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG/Travaux.

7.6 Ordres de service

Il est fait application de I'article 3.8 du CCAG TRAVAUX

7.7 Provenance des matériaux et produits

Comme prévu a l'article 21.2 du CCAG/Travaux, la provenance de matériaux, produits ou composants
de construction sont fixés par le CCTP.

Le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants
ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix. Ces nouveaux prix sont provisoires et peuvent donner lieu a réfaction du prix dans les
conditions prévues a l'article 21.2.

Conformément a l'article 21.2 du CCAG/Travaux, le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits
et composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
piéces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

En complément a l'article 23 du CCAG/Travaux, tout produit livré sur le chantier en infraction avec ces
dispositions, ou pour lequel la mise en ceuvre de l'article 23 du CCAG/Travaux serait invoquée sans
que le délai visé a l'article 23.2 du CCAG/Travaux ait été respecté, est réputé avoir été livré en
contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des
frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.
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7.8 Echantillons

L'entreprise sera tenue de fournir, selon la liste et le calendrier de remise des échantillons établi par
le Maitre d’ceuvre et/ou le pilote OPC au cours de la période de préparation, tous les échantillons
d'appareillage, de prototypes qui lui seraient demandés par le Maitre d'ceuvre et/ou la Maitre d’ouvrage
afin de respecter le calendrier d'exécution des travaux.

Ces échantillons deviendront la propriété du maitre de l'ouvrage qui pourra les éprouver et
éventuellement les détériorer pour faire les essais prescrits par le CSTB.

lls seront entreposés par I'entrepreneur dans un local spécifique. Les échantillons seront inscrits sur
un registre et seront numeérotés.

Le registre comportera une case réservée a la signature du Maitre d'ceuvre qui appréciera en accord
avec le Maitre de l'ouvrage, la conformité de ces échantillons avec les spécifications des pieces du
dossier conformément aux procédures contractuelles.

Dans tous les cas ou le mot « équivalent » ou « similaire » est employé dans un C.C.T.P.,
I'entrepreneur est tenu avant toute mise en ceuvre de soumettre le matériau ou le matériel de
substitution avec le nom du fabricant a 'acceptation préalable de la Maitrise d’ceuvre et de la Maitrise
d’ouvrage qui seules, apprécieront s'il y a réellement équivalence ou similitude. Une liste de matériaux
proposeés doit donc étre jointe a la proposition du soumissionnaire.

Enfin, lors de I'exécution, I'entrepreneur doit soumettre I'échantillon de substitution éventuelle et le nom
du fabricant au Maitre d'ceuvre pour que celui-ci apprécie I'équivalence ou la similitude. Si le Maitre
d'ceuvre estime qu'il n'y a pas équivalence ou similitude, I'entrepreneur est tenu de fournir les produits
prescrits par le CCTP. Aucune commande de matériel ne peut étre passée par l'entrepreneur tant que
I'acceptation de I'échantillon correspondant n'a pas été matérialisée par la signature visée ci-avant.

7.9 Notices techniques — Proces-verbal d’agrément

Les maitres d'ceuvre et bureaux de contréle indiquent leurs besoins, en termes de notices techniques
et PV d'agrément, aux entreprises qui ont pour obligation de transmettre, dans un délai maximal de
quinze jours (15 j), les éléments demandés sous peine de refus des matériels ou matériaux proposeés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le Maitre d'ceuvre pourra prescrire des essais ou
analyses sur prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

7.10 Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante peuvent étre refusés par
le Maitre d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui
lui sont prescrits.

7.11 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
gualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le laboratoire définit et agréé par le maftre d'ceuvre.
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Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou de sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications et la surveillance sont assurées par le laboratoire définit et agréé par le maitre d'ceuvre.

7.12 Registre du chantier

Conformément a l'article 28.5 du CCAG/Travaux, I'ensemble des documents émis ou recus par le
maitre d'ceuvre concernant le déroulement du chantier, est répertorié par le maitre d'ceuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui et le titulaire.

Ce registre est tenu a la disposition de I'acheteur et des intervenants autorisés, puis remis au maitre
de l'ouvrage dans le cadre des opérations préalables a la décision de réception définitive de I'ouvrage.

7.13 Dispositions particulieres a l'achévement du chantier

Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur”" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le titulaire se référera également aux dispositions du CCAG-Travaux.

Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG-Travaux, le colt des réparations liées aux dégradations des
voies publiques par des transports routiers est supporté par I'entreprise, sauf si les dégradations sont
la conséquence directe d'un ordre de service délivré par le maitre d’ouvrage.

De méme, les dégats causés aux espaces verts appartenant au domaine public seront intégralement

pris en charge par I'entreprise titulaire des travaux. Un état des lieux avant travaux sera réalisé a cet
effet de maniére contradictoire entre le représentant du maitre d’ouvrage et I'entreprise.

VIIl = GARANTIES

8.1 Régime de la garantie

> Pour les équipements :

Les périodes de garantie sont les suivantes :
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- 1 an a partir du constat de parfait achévement des travaux,
- 2 ans aprées réception, pour le fonctionnement des installations.

Le matériel installé devra étre fiable pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices
de construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble
que dans les détails.

Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d’'un appareil, la

période de garantie sera prolongée d’'une durée égale a celle de l'indisponibilité. Aucun remplacement
partiel ne sera admis.

> Pour les travaux :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 30 jours maximum pour effectuer les mises au point et réparations demandées.
Si, a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai
est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état.

8.2 Obligation de parfait achévement

Délai de garantie

Les dispositions de l'article 44 du CCAG travaux sont applicables.

En application larticle 44.1 CCAG travaux, le délai de garantie est, sauf prolongation décidée
conformément a l'article 44.2, d’'un (1) an a compter de la date d'effet de la réception des prestations.

Par dérogation & l'article 44-1, il est précisé que les travaux effectués au titre de la garantie de parfait
achevement sont eux-mémes garantis un (1) an a compter de la date de leur achévement.

Etendue de I’'obligation de parfait achévement

Pendant le délai de garantie de parfait achévement d’un (1) an ou de deux (2) ans, l'entreprise,
indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour elle des articles 1792 et suivants, et 2270
du Code Civil, est tenue a une "obligation de parfait achévement" au titre de laquelle elle doit sur simple
demande du pouvoir adjudicateur.

- exécuter les travaux et prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- remédier a tous les désordres signalés par le maitre d'ouvrage, de telle sorte que les prestations
du marché soient conformes a I'état ou elles étaient ou auraient dd étre lors de la réception ou apres
correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;

- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées,

Les travaux effectués au titre de la garantie de parfait achévement sont eux-mémes garantis un (1) an
a compter de la date de leur achevement.
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Prolongation du délai de garantie

Si, a l'expiration du délai de garantie, I'Entrepreneur n'a pas procédé a l'exécution des travaux et
prestations énoncés a l'article précédent, le délai de garantie est prolongé jusqu'a I'exécution compléte
des travaux et prestations que ceux-ci soient assurés par I'Entrepreneur ou qu'ils le soient d'office et a
ses frais.

Lesdits travaux effectués pendant le délai de garantie sont eux-mémes garantis 1 (un) an a partir de
leur achévement.

8.3 Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement, visée a I'article 1792-3 du Code Civil, s’applique aux éléments
d’équipements dissociables de I'ouvrage, pour une durée de deux ans a compter de sa réception. Il
s’agit d’'une garantie qui précise expressément que I'’équipement doit étre fonctionnel.

Cette garantie s’applique aux éléments d’équipements dissociables de 'ouvrage.

IX — RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrdles des ouvrages :

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrages sont a la charge du titulaire et seront exécutés

- Sur le chantier, par des organismes définis ultérieurement par le maitre d'ceuvre en ce qui
concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages.

- En usine, par les organismes définis ultérieurement par le maitre d'ceuvre en ce qui concerne
les ouvrages ou parties d'ouvrages construits en usine.

Les dispositions du 4 de l'article 24 du CCAG/Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer
sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais. Pour ce faire, le titulaire devra avertir, par
écrit, le maitre d'ceuvre, au moins 15 (quinze) jours a l'avance, de la date proposée pour ces essais et
contréles, prévus par les fascicules susmentionnés.

La réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et
canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera
systématiquement refusé.

Les essais seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C 15.100.

A l'issue des essais et contréle la mise en service des installations, le titulaire devra étre présent et
assistera le service entretien sur la bonne marche d’installation.

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des installations,
le titulaire de chaque lot doit effectuer, avant réception, les essais et vérifications figurant dans la liste
approuvée par les Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du Moniteur du
Batiment et des TP). Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des
procés-verbaux qui seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au bureau de contréle.

L’entrepreneur doit communiquer au bureau de contrble les renseignements suivants : nom de la
personne chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier, liste des vérifications
envisagées pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages ; formalisation de ces
vérifications, permettant de s'assurer gu'elles sont effectuées de maniére satisfaisante.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis
par le marché aprées accord du maitre de 'ouvrage :

e S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés soit en dépenses controlées, soit
par application d'un prix de bordereau, sous le contr6le du Pouvoir adjudicateur et,
éventuellement du bureau de contréle.

e S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Pouvoir adjudicateur.
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9.2 Dispositions applicables a la réception

Les prestations prévues au marché feront I'objet d’'une réception globale, toutefois si des réceptions
partielles s’averent nécessaires les dispositions du C.C.A.G.-Travaux s’appliquent.

Il est fait application des dispositions des articles 41 a 43 du CCAG/Travaux, sous réserve des
compléments et dérogations suivants.

La réception des ouvrages, objet du présent marché, ne peut étre prononcée que sous réserves de
I'exécution concluante des épreuves définies au CCTP.

Le titulaire avisera par écrit le maitre d’ceuvre de la date a laquelle il estime que la réception pourra étre
prononcée. Si 'examen des ouvrages est satisfaisant, la réception sera prononcée. Dans le cas
contraire, les ouvrages seront refusés et les travaux nécessaires seront refaits sans délai par le titulaire,
a ses frais.

Par dérogation a l'article 41-1 du CCAG/Travaux, la réception a lieu a 'achévement de I'ensemble des
travaux de tous les corps d'état, et ce pour chaque phase ou partie de phase suivant le dossier de
phasage du Maitre d’ceuvre et le calendrier prévisionnel des travaux du coordonnateur OPC. En ce
sens la réception est unique, pour tous les lots.

Certains essais de fonctionnement prévus ne pouvant avoir lieu que lorsque les conditions
atmosphériques le permettent, la réception sera prononcée selon les regles fixées aux Cahiers des
Clauses Techniques.

= Laréception margue le point de départ de la période d'un an ou de deux ans de parfait achévement,

de la période de deux ans de garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipements
dissociables et de la période de dix ans pendant laquelle la responsabilité décennale des
constructions peut étre mise en cause.

= La réception est prononcée avec ou sans réserve. |l n'y a aucune contradiction entre I'acceptation
de l'ouvrage et la formulation de réserves au proces-verbal de réception.

= Dans le cas ou des réserves subsistent a la réception, le Maitre d'ouvrage fixe au procés-verbal le
délai dans lequel les travaux correspondants doivent étre exécutés.

Si, a I'expiration de ce délai, I'entrepreneur concerné n'a pas rempli ses obligations, le Maitre d'ouvrage
aura le droit de faire procéder a I'exécution des travaux par une autre entreprise de son choix, aux frais,
risques, compte de I'entrepreneur défaillant ; le co(t des dits travaux sera prélevé sur les sommes dont
le Maitre d'ouvrage sera encore redevable a I'entrepreneur et une réfaction s'opérera de plein droit sur
le prix restant d{i, du fait de la défaillance de I'entrepreneur.

Les articles 41.1.3 et 41.3 (dernier alinéa) du CCAG/Travaux ne sont pas appliqués.

9.3 Documents fournis aprés exécution

Les plans et autres documents a remettre par les titulaires de chaque lot au maitre de l'ouvrage
conformément a l'article 40 du CCAG sont présentés sous la forme suivante :

o trois exemplaires papier,

o trois clés usb, avec des fichiers format DWG.

Les entrepreneurs doivent également remettre une notice d’utilisation et d’entretien, notamment sous
la forme de tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien.
Cette notice précise :

o le fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin ;

o letraitement des alarmes et les procédures d’arrét d’'urgence, ainsi que les consignes de remise
en route ;

o le programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particuliéres
quant au matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de facon journaliere, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle.
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Les entrepreneurs remettent de plus un document complet permettant a I'exploitant de réaliser toutes
les opérations de maintenance des ouvrages.

X —MODIFICATIONS DU MARCHE

10.1 Cadre de la modification

En application des dispositions du code de la commande publique et du CCAG-Travaux, le marché peut
étre modifié.

Pour le calcul de la modification, il convient de tenir compte de la mise en ceuvre de la clause de révision
de prix.

10.2 Laformalisation des modifications éventuelles du marché : la fiche de travaux
modificatifs (FTM) et ordre de service (OS)

La fiche de travaux modificatifs ou FTM est une modalité d'échange entre I'entreprise, le MOE et le
MOA, permettant de garantir les niveaux de qualité et de performance présentés dans les diverses
étapes de la construction de I'ouvrage. Elle est utilisée pour formaliser les modifications éventuelles du
marché.

Elle doit comprendre :

e Les éléments du contrat amenés a étre modifiés (la nature des modifications, les entreprises
concernées, ...),

e L’entité a l'initiative des modifications (I'entreprise, le MOE ou le MOA),

e L’origine des modifications (aléa de chantier, demande de la MOA, demande de la MOE, ...)

e Ladescription des prestations et documents annexes avec les détails de ces modifications,

e Le délai exécution de ces travaux et le cas échéant I'impact délai induit par les modifications

e Le prix des prestations objet des modifications ...

La fiche de travaux modificatifs (FTM) est rédigée par le Maitre d’ceuvre.
Elle s’appuie sur la base d’'un besoin exprimé, sur d’éventuelles études techniques, sur une proposition
valorisée en codt et en délais faite par I'entreprise ou a défaut sur une estimation réalisée par la MOE.

La FTM est transmise a la maitrise d’ouvrage pour validation et donne lieu, en cas d’acceptation, a sa
notification qui est faite par ordre de service au titulaire.

Les prestations commandées et réalisées sont intégrées au marché par avenant.

10.3 Augmentation du montant des travaux
L’article 15 du CCAG-Travaux reste applicable.

Par dérogation a l'article 15.4.3 du cahier des clauses administratives générales travaux, lorsque les
travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans
avenant préalable ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de I'ouvrage.

10.4 Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est
nécessaire au bon achévement des prestations, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles
le marché n'a pas prévu de prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. lls sont établis sur les
mémes bases que les prix du marché, le cas échéant.
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Dans le cas de prestations réglées sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le
pouvoir adjudicateur dans la consistance des prestations, le prix nouveau est réputé tenir compte des
charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix
nouveaux.

XI - PENALITES

11.1 Généralités sur les pénalités
Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché par non intervention dans les délais
prévus, soit par mauvaise exécution des travaux, soit par retard, donne lieu a des pénalités.

En cas de retard ou dysfonctionnement répété, de défaillances dans la prestation, le titulaire encourt la
résiliation du marché a ses torts et a ses frais, aprés une mise en demeure préalable.

L’application des pénalités peut étre exceptionnellement reconsidérée suite a la demande diment
justifiée du titulaire du marché et aprés acceptation de I'établissement concerné.

Le titulaire du marché s’oblige a déduire de ses factures le montant des pénalités qui lui auront été
notifiées.

Dans le cas contraire, I'établissement bénéficiaire retiendra le montant des pénalités par émission d'un
titre exécutoire notifié au titulaire ou par réfaction sur facture.

Le pouvoir adjudicateur établi un mémoire indiquant les périodes de pénalités concernées et leurs
montants. Ces pénalités sont retenues sur les factures présentées par le titulaire.

Le montant de la pénalité est d0 quel que soit son montant par dérogation a larticle 19.2.1 du
CCAG/Travaux.

11.2 Pénalités applicables

Fait générateur et mode de calcul

Pénalités de retard : > Retard d’exécution des prestations :

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai
d’exécution prévu au marché, le titulaire encourt pénalité forfaitaire de cingq cents
euros (500 €) par jour calendaire de retard.

> Retard de réception des supports DTU

En application de l'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de
remise des DTU d’exécution prévu au marché, le titulaire encourt pénalité forfaitaire
de cinq cents euros (500 €) par jour calendaire de retard.

> Pénalités de retard dans la remise de pieces EXE

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de
remise de pieces EXE, il est appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard, une
pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €).

> Pénalités de retard dans la remise des DOE

Par dérogation a I'article 19.3 du CCAG/Travaux, en cas de dépassement du délai de
remise des DOE, il est appliqué de plein droit, par jour calendaire de retard, une
pénalité forfaitaire de cent cinquante euros (150 €).

Pénalité pour retard
dans la levée des
réserves

Tout retard dans la levée des réserves par I'entrepreneur entrainera par jour calendaire
I'application immédiate d'une pénalité équivalente au seul fait du constat du retard, une
pénalité de 1/1000 du montant de I’ensemble du marché, avec un minimum de
deux cents euros (200 €), sauf si ce retard est d0 a un cas de force majeur et
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Fait générateur et mode de calcul

s’arrétera le jour de la date d’effet de la mise en demeure.

Ces pénalités s’appliquent aux retards dans la levée des réserves a la réception et
dans la levée des réserves de Parfait Achevement.

Pénalité pour Pour toute absence injustifiée de la part du titulaire a une réunion de chantier ou a toute

absence injustifié¢e &  autre convocation émise par le maitre d’ceuvre ou la maitrise d'ouvrage il sera

toute convocation : appliquée de plein droit et sans mise en demeure préalable une pénalité forfaitaire de
100 € HT.

XlII- RESILIATION - SUSPENSION DES PRESTATIONS - LITIGES

12.1 Suspension des prestations

Conformément aux dispositions de I'article 53 du CCAG-Travaux, il peut étre accordé au Titulaire une
suspension de tout ou partie des prestations.

Dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours, les parties conviennent des modalités de constatation
des prestations exécutées et du maintien d’'une partie des obligations contractuelles restant a la charge
du Titulaire pendant la suspension. Elles conviennent également des modalités de reprise de
I'exécution, des modifications a apporter aux marché et des modalités de répartition des surcodts
directement induits par ces événements.

A défaut d’accord entre les parties, le maitre d’ceuvre est tenu, a l'issue de la suspension, de reprendre
I'exécution des prestations dans les conditions prévues par le marché.

12.2 Résiliation du marché

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le présent marché dans les conditions
définies ci-apres :

Pour motif d’intérét général

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’'intérét général, le titulaire
a droit a une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché,
diminué du montant hors taxes non révisés des prestations déja recues un pourcentage fixé a 5%.

Résiliation aux torts du titulaire

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas
suivants :

a) Le titulaire contrevient aux obligations Iégales ou réglementaires, relatives au travail ou a la protection
de I'environnement ;

b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits de
construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou utilisé de
maniére abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

c) Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 48 du CCAG/Travaux, ne s’est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait 'objet d’'une constatation
contradictoire et d’'un avis du maitre d’ceuvre, et si le titulaire n’a pas été autorisé par ordre de service
a reprendre I'exécution des travaux ; dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut étre soit simple,
soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 & 48.7 du
CCAG/Travaux s’appliquent ;

d) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires relatives a la
sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants ;
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e) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances prévues au marché;

f) Le titulaire s’est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux.

Réglement amiable des différends

Le pouvoir adjudicateur ou le(s) titulaire(s) peuvent soumettre tout différend qui les oppose a un comité
consultatif de reglement amiable ou d’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles L. 2397-1 a
L. 2397-3 du code de la commande publique.

Reéglement des litiges

Le présent marché est soumis au droit administratif francais et les juridictions administratives francaises
sont seules compétentes pour connaitre de ses litiges.

Tout litige résultant de linterprétation ou de I'exécution du présent marché est de la compétence
exclusive du tribunal du lieu d’exécution du marché :

Tribunal administratif de Versailles
56 avenue Saint-Cloud
78011 Versailles
Tél : 0139205400 - Télécopie : 0129205487
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
Site internet : http://www.ta-versailles.juradm.fr
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