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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Mission de maitrise d'ceuvre - Dispositif d'étanchéité par géomembrane dans la cuvette du canal de Garonne
Il s'agit d'une mission compléte de maitrise d'ceuvre pour les travaux suivants:
Mise en place d'un dispositif d'étanchéité par géomembrane dans la cuvette du canal sur 1700 meétres
Lieu(x) d'exécution : Amont immédiat du pont-canal du Cacor - 82200 Moissac
L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages infrastructure en réutilisation ou réhabilitation.
1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de maitrise
d'ceuvre, approuvé par larrété du 30 mars 2021 ;

- Le programme de l'opération ;
- L’offre technique du titulaire du marché.

3 - Intervenants

3.1 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération.

En revanche, le maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde,
avec le concours du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.
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4 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission témoin :

Mission(s) Désignation
EP Etudes préliminaires

AVP Avant-projet

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

EXE Etudes d'exécution et de synthese

DET Direction de l'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
achevement

Les missions EXE, DET et AOR pourront s'exercer sur plusieurs années
Elaboration du DCE

1. Le pouvoir adjudicateur se charge de 'élaboration des piéces administratives suivantes par le
logiciel Marcoweb:

Réglement de la consultation
Acte d'engagement
CCAP
2. Le titulaire devra produire les piéces suivantes:
CCTP
DPGF

Plans divers facilitant la compréhension du projet

Le titulaire du marché devra vérifier, préalablement au lancement de la consultation des opérateurs
économiques, la cohérence entre les piéces administratives, techniques et financiéres.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations
La date prévisionnelle de début des prestations est le 28/02/2022.
La date prévisionnelle dachevement des prestations est le 02/03/2026.
5.2 - Durée du contrat
La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie a l'acte d'engagement.
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Compte-tenu de la nécessité de vider le canal, les travaux objets de la maitrise d'ceuvre vont se dérouler
sur plusieurs périodes de 2 mois par année (novembre - décembre), sur une durée totale du contrat évaluée
a 4 années au moins

L’objectif du pouvoir adjudicateur est de pouvoir réaliser une premiére tranche de travaux a [’occasion
du 2°™¢ chomage de I’année 2022, en novembre et décembre

Consultation n°: 2021STG17 Page 4 sur 12



Marché n°®

6 - Prix
6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.
6.2 - Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est provisoire.

Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte d'engagement par le montant de l'enveloppe
financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de la validation du colit prévisionnel des travaux proposé
par le maitre d'ceuvre dans le cadre la mission AVP.

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'acte dengagement par
le montant du colit prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre.

Un avenant arréte définitivement le co(t prévisionnel des travaux sur lequel s'engage le maitre d'ceuvre et
le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L. 2432-2 et R.
2432-2 a R. 2432-7

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

6.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 02/2022 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Par dérogation a U’article 10.1.1 du CCAG MOE, les prix sont révisés mensuellement par application aux prix
du marché d'un coefficient Cn donné par la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (ING (n-4) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procede a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur d'index publiée. La révision
définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de lindex
correspondant.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est l'index ING « Index divers
dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

7 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre.
7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 10,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.
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Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Le calcul des acomptes ou factures sera effectué par le systéme de gestion informatique des marchés (de
type MARCO) sur lequel le titulaire peut obtenir toutes informations souhaitées auprés du pouvoir
adjudicateur.

Les conditions de larticle 11 du CCAG-MOE seront respectées.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de l'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
ACT A la remise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Apres la mise au point des marchés de travaux 20.0
AOR Avant la levée des réserves 80.0
Apres la levée des réserves 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément
Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de l'acte d'engagement.
8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

Le portail Chorus Pro est disponible a l’adresse Internet suivante : https://chorus-pro.gouv.fr .
Les factures dématérialisées devront étre déposées sur ce portail.

Notre établissement est identifié par :

o un numéro SIRET : « 13001779100083 »

« un code service : « 81 »

« le numéro d’engagement juridique (EJ) communiqué ou indiqué sur le bon de commande
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8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-MOE.
8.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Engagement du maitre d'ceuvre

9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :
Cette enveloppe financiere comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexé.
Définition du colt prévisionnel des travaux établi par le maitre d'ceuvre et engagement :
L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a lissue de la mission PRO sur la base du coiit prévisionnel des
travaux.
Le calcul de ce colit prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = colit prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colit prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiere sur le
colit prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index TPO1 pour l'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index TPO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et au mois m0 de
l'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.
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Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colit de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut déclarer
l'appel d'offres infructueux.

Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 14 jours.

Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela
n‘ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et apres acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 14 jours a compter de l'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

9.2 - Durant l'exécution des marchés de travaux
Cout de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Il est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Le coiit de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre d'ceuvre.
Le maitre d'ceuvre s'engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

Tolérance sur le colt de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)
Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colit constaté a l'exclusion des colits supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'oeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colit de référence - seuil de tolérance) x 2,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R, 2432-4, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 5,0 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des
marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de l'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.
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10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-MOE.

Profil d'acheteur: plateforme des marchés publics PLACE
10.1 - Présentation des livrables
Les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

Code Désignation du livrable Délai Nombre
d'exemplaires

AVP | Avant-projet 45 jours 1

PRO | Etudes de projet 45 jours 1

DCE | Dossier de consultation des entreprises 15 jours 1

DOE | Dossier des ouvrages exécutés 30 jours 1

Par dérogation a ’article 15.1.4 du CCAG MOE, le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de réception du livrable
précédent prise par le maitre d'ouvrage.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, dadmettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
AVP | Avant-projet 10 jours
PRO | Etudes de projet 10 jours
DCE | Dossier de consultation des entreprises 10 jours
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 10 jours

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Article 21 du CCAG Moe (extrait)

A lissue des opérations de vérification, le maitre d'ouvrage prend, dans le délai prévu ci-dessus, une
décision d'admission en l'état, d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet.

La décision d'admission avec observations peut consister a la formulation d'observations a prendre en
compte pour la réalisation des éléments de mission suivants.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'oceuvre dans ces délais, la prestation est
considérée comme acceptée, avec effet a compter de l'expiration du délai, conformément a larticle 21
deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer ['élément de mission qui suit.
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10.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :
Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.

10.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par 'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
lacompte mensuel a régler a lentrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
l'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public
de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a mise a
disposition du maitre d'ouvrage est fixé a 10 jours a compter de la mise a disposition du projet de décompte
final par l'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux”.

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de l'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a
la disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

10.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'oeuvre.

10.5 - Arrét de l'exécution des prestations

Par dérogation aux dispositions des articles 27 a 31 du CCAG MOE, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité d'arréter l'exécution des interventions qui font lobjet du marché, a l'issue de chaque mission du
prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter l'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de l'exécution
des prestations entraine la résiliation du marché.
10.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception, a l'achévement de la mission, sur demande du maitre d'ceuvre,
dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE. Cette décision constate que le titulaire a rempli toutes ses
obligations.
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11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a larticle 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser les
résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

12 - Pénalités
12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 1,0/3000, conformément aux stipulations de l'article 16.2.3 du
CCAG-MOE.

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les
pénalités suivantes, par jour de retard :

Code livrable Pénalité
AVP 1,0/3000
PRO 1,0/3000
DCE 1,0/1000
DOE 1,0/3000

Par dérogation a ’article 16.2.3, en cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes
mensuels fixé a l'article Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité
dont le montant par jour de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

Par dérogation a ’article 16.2.3, en cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final
fixé a larticle Conditions d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour de retard, est fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

Par dérogation a l’article 16.2.3, en cas de retard dans linstruction du mémoire en réclamation, le maitre
d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 100,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Par dérogation a l’article 16.2.2, le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation a l’article 16.2.4 du CCAG MOE, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.
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14 - Résiliation du contrat
14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liguidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘'ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en francais,
certifiée conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations

- L'article 6.3 du CCAP déroge a larticle 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.1 du CCAP déroge a larticle 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.5 du CCAP déroge aux articles 27 a 31 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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