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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le pouvoir adjudicateur est désigné "Maitre d'ouvrage”, et les
termes "admissions” et "admises" sont substitués a ceux de "réceptions"” et de "recues” utilisés
dans le CCAG Maitrise d’oeuvre.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS
GENERALES

1-1. Objet du marché

Conformément aux dispositions des articles L..2172-1, [..2432-1 et L..2432-2, et R.2172-1 a R.2172-
6, et R.2432-1 a R.2432-6 du CCP, le présent marché est un marché de maitrise d'ceuvre en vue :

de I'aménagement intérieur de deux batiments de 1'Etat suite a la réorganisation des services de la
DDETSPP

Le ou les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : 14 et 20 rue Aristide Briand, 03400
Yzeure

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation.

1-2. Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché, désigné dans le présent Cahier des Clauses
Administratives Particulieres (CCAP) sous le nom de "le matitre d'ceuvre", sont précisées a l'article 1
de l'acte d'engagement.

1-3. Sous-traitance

Le MOE ne peut sous-traiter que certaines prestations de son marché en particulier compte tenu des
dispositions de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans la déclaration de sous-traitance.

Le MOE doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP, I’attestation
d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-9.3. ci-apres.



1-4. Contenu de la mission

La mission confiée au MOE est constituée des éléments de missions définis dans les articles
R.2431-8 a R.2431-23 du CCP. Ces éléments de mission, listés ci-apres, sont considérés comme des
parties techniques.

Les obligations a la charge du MOE issues des articles du Cahier des Clauses Administratives
Générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles en vigueur (CCAG-MOE),
s’appliquent au présent contrat.

1-4.1. Eléments de mission de base :

AVP : les études d’avant projet décomposées en :
APS : avant projet sommaire ;

APD : avant projet définitif ;

PRO: les études de projet ;
ACT: ’assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux ;
EXE : I’ensemble des études d’exécution (y compris le calendrier prévisionnel d'exécution

des travaux et la totalité des études de synthese) ;

DET : la direction de 1’exécution des marchés de travaux ;

AOR: ’assistance au maitre d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achevement" (GPA) prévue par ’article 44.1 du CCAG
Travaux ;

La mission de base intégre les obligations relatives a la gestion des Déchets de Chantier au sens des
articles L541-1 a L541-50 et L542-1 a L542-14 du code de l'environnement et de ses textes
d'application.

1-4.2. Autres éléments de mission de maitrise d’ceuvre :

OPC: I’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux ;

1-4.3. Missions complémentaires MC :

Sans objet.

1-5. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, les prestations ne sont pas réparties en lots.



1-6. Intervenants

1-6.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage

Sans objet.

1-6.2. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par :

le Secrétariat Général Commun Départemental avec l'appui de la Direction Départementale des
Territoires de 1'Allier

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage et n'est
pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.

1-6.3..Controle technique

Sans objet.

1-6.4. Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (SPS)

L'opération, objet du présent marché, releve de la catégorie 3 au sens du Code du Travail (loi n°® 93-
1418 du 31 décembre 1993).

Le MOE met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° de
’article L..4121-2 du Code du Travail.

La nature et 1’étendue des obligations qui incombent au MOE en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de
"coordonnateur SPS".

La mission de coordination en matiére de SPS est assurée par :

non définie a ce stade

1-6.5. Ordonnancement, pilotage et coordination

La réalisation des prestations décrites dans 1'élément de mission OPC est confiée au MOE.

1-6.6. Autres intervenants

Sans objet.

1-7. Caractéristigues des marchés de travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas encore défini les caractéristiques des marchés travaux et de leurs
consultations.

1-8. Prestations intéressant la Défense - Obligation de discrétion

Sans objet.



1-9. Dispositions générales

1-9.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le MOE est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la
main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de |'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1'accés a
l'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a 1'article
30.1 du CCAG.

En application de I'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six
mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire, qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a I'autorisation de travail mentionnée aux articles [..5221-2, 3 et 11
du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi
que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

1-9.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

1-9.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le MOE est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié
a l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les
documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et
soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L..5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le
numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.



La communication de la liste mentionnée a 1’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois,
jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du
Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le MOE entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance
doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-
traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet .......cccevvervieenenne.

Mes demandes de paiement seront libellées en eures et soumises aux modalités de
l'article 4-2.4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article 1.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration
de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-9.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public
doit conformément aux articles L. 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire
francais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute la durée du
détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale mentionnée a
I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du code du
travail, concernant :

® les salariés détachés par ses soins,

® les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chafne de sous-traitance,

® ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en



conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts
du titulaire dans les conditions définies a I’article 30.1 du CCAG.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie
suivants :

— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le cofit prévisionnel des travaux et honoraires
est inférieur a 15 millions d’euros HT, le MOE déclare étre titulaire d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de I’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés .

Cette police comporte les garanties suivantes :
*Garantie effondrement avant réception

*Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

*Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le MOE justifiera d'une police d’assurance individuelle de responsabilité civile décennale
par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier 2016 émanant de sa société
d’assurances.

Il devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil .

1-9.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties, les
titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. Ils doivent adresser ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date
d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses
éventuels sous-traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent
projet sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances
(activités garanties, nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

Le MOE qui congoit un ouvrage nécessitant des techniques non courantes s’engage a obtenir
de son assureur de responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire
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En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-9.4. Réalisation de prestations similaires
Sans objet.

1-9.5. Clauses sociales et environnementales

1-9.5.1. Clauses sociales
Sans objet.
1-9.5.2. Clauses environnementales

Sans objet.

1-9.6. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
Le Préfet de I’ Allier ou son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

* Réception des communications du titulaire avec le maitre d'ouvrage, auxquelles il entend
donner date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du matitre
d'ouvrage faisant courir un délai (article 3-1 du CCAG) ;

* Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
I'exécution du marché dans le délai contractuel (article 17 du CCAG) ;

» Signature et notification, en tant que représentant du matitre d'ouvrage pour l'exécution du
marché, des décisions d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent
strictement de dispositions contractuelles ;

» Signature et notification des ordres de service (article 3.8 du CCAG) ;

* Réception de la demande de paiement (article 11.4 du CCAG) ;

* Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture
(article 11.5 du CCAG) ;

* Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de
procéder aux opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au
paiement ;

* Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

» Vérifications qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous sa responsabilité,
par des agents qu'il désigne.

1-9.7. Notifications

En complément de l'article 3.1 du CCAG, les notifications par échanges dématérialisés ou sur
supports électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :
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Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG .Si cet accusé n'est pas généré automatiquement
par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé 'avoir recu 24
heures aprés la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire. Si
cet accusé n'est pas généré automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier
devra adresser un courriel valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure.
Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par
télécopie et il sera réputé 'avoir recu 1 heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du
représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de 1'accusé de réception par le titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou transmissions
du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports
électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

® ['acte d'engagement (AE) et ses annexes éventuelles dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des
parties) ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles ;

® Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’oeuvre (CCAG) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

® Le programme et ses annexes éventuelles ;

Seul I’exemplaire original de chaque document, conservé dans les archives du matitre d'ouvrage, fait
foi.
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ARTICLE 3. PROPRIETE INTELLECTUELLE

3-1. Définitions

En complément de l'article 22.1 du CCAG, les “résultats” désignent notamment les études,
inventions, dessins, maquettes, logiciels, les documents écrits ou graphiques sur support matériels
ou électroniques, ainsi que les prestations de direction, d’examen, de vérification et de gestion utiles
a la réalisation et a I’exploitation, par d’autres opérateurs économiques, des ouvrages ou
équipements visés par le marché.

En complément de I'article 22.4 du CCAG, les ceuvres protégées par le droit d’auteur comprennent
notamment les ceuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de
lithographies, les ceuvres graphiques et typographiques, les ceuvres photographiques et celles
réalisées a 1’aide de techniques analogue a la photographie, les plans, croquis et ouvrages plastiques
relatifs a la géographie, a la topographie, a I'architecture et aux sciences, les logiciels, y compris le
matériel de conception préparatoire.

3-2. Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de 1’article 23 du CCAG, les dispositions suivantes s’appliquent :

Le maitre d'ceuvre met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La
conclusion du marché n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du
marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits
de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures.

3-3. Régime des droits de proprieté intellectuelle

L’option A du CCAG est retenue. Par dérogation aux dispositions de 1’article A24, les stipulations
suivantes s’appliquent au présent marché.

Les droits de propriété intellectuelle désignent les droits de propriété littéraire et artistique et les
droits de propriété industrielle.

3-3.1. Droits du pouvoir adjudicateur et des tiers désignés dans le marché
a) Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

L’auteur d’une oeuvre de I’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable a tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre moral
ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit moral de I’auteur est attaché a sa personne, il est
perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Seuls les droits patrimoniaux de 1’auteur, qui comprennent
le droit de reproduction et le droit de représentation sont librement cessibles.

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de I’oeuvre.

Pour les marchés de maitrise d’oeuvre, le droit de reproduction comporte en particulier, dans le
respect des droits moraux, le droit de reproduire les résultats, en tout ou partie et en ’état, c'est-a-
dire de réaliser ou de faire réaliser les ouvrages, objets du marché, par tous procédés et sur tous
supports, pour les besoins découlant de 1’objet du marché. Il s’agit de 1’utilisation des résultats pour
la réalisation des ouvrages ou équipements objets du marché. Le maitre d’ouvrage peut diffuser les
plans, avec mention du nom de ’auteur et apres accord de ce dernier, a I’ensemble des intervenants
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qui concourent a la réalisation de 1’ouvrage. L’exécution répétée des résultats fait 1’objet d’une
convention et d’une rémunération spécifique.

2. Le droit de représentation comporte, dans le respect des droits moraux, le droit de communication
au public et de mise a disposition du public des résultats, en tout ou partie et en 1’état, par tous
moyens, modes et procédés, en vue d’une exploitation a titre non commercial, pour les besoins
découlant de I’objet du march¢, et notamment a des fins d’information et de communication du
pouvoir adjudicateur. Pour les marchés de maitrise d’oeuvre, la représentation est la communication
au public de ’oeuvre, en projet ou réalisée, a des fins autres que la réalisation des ouvrages ou
équipements objets du marchés, telle que, par exemple, I’exposition des oeuvres apres un concours.

3. D’exercice de ces droits patrimoniaux se fait dans le respect des droits moraux de ’auteur. Au
titre de son droit moral, I’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché a la personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Concernant les
marchés de maitrise d’oeuvre, I’auteur a droit tout particulierement:

- au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit a la paternité » se traduit par 1’obligation
d’apposer le nom et la qualit¢ de I’auteur sur I'immeuble réalisé¢ ainsi que sur toutes les
publications des plans ou photos de I’immeuble;

- au respect de son oeuvre. Ce droit autorise I’auteur a faire sanctionner toute altération ou
dénaturation de son oeuvre. Le pouvoir adjudicateur s’engage a informer le titulaire du marché
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I’oeuvre qui n’auraient pas fait
I’objet d’une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui seraient
susceptibles de I’altérer ou de la dénaturer. En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir
adjudicateur respecte le droit moral du concepteur initial et lui donne les moyens de s’assurer du
respect de son oeuvre. Il I’informe avant toute intervention sur son oeuvre.

4. Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché, les droits patrimoniaux de propriété littéraire et artistique afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de I’objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats a
compter de leur livraison et sous condition résolutoire de I’admission des prestations, pour la France
et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur. Le droit d’utiliser
les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Ces droits comprennent les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation des résultats,
en 1’état, pour les besoins découlant de 1’objet du marché, conformément aux dispositions du code
de la propriété intellectuelle. Le domaine d’exploitation des droits concédés est le suivant :
reproduction et/ou représentation des plans et/ou de l'ouvrage sur tout support notamment
photographique.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

5. Tout acte d’exploitation des résultats mentionnera le nom du titulaire du marché ou de tout autre
auteur.

b) Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.

1. Le titulaire du marché concede, a titre non exclusif, au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché une licence d'utilisation des droits de propriété industrielle afférents aux résultats,
pour les besoins découlant de 1'objet du marché. Cette concession des droits couvre les résultats a
compter de leur livraison et sous condition résolutoire de 1’admission des prestations, pour la France
et pour la durée de validité de la protection.

2. La licence d'utilisation confére au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché le
droit d'importer, de détenir, de fabriquer, de reproduire, d'utiliser, de mettre en oeuvre et de modifier
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les résultats, en tout ou en partie, en 1'état ou modifiés pour les besoins découlant de 1'objet du
marché, sous réserve de la confidentialité attachée aux résultats.

3. Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les titres ou demandes de
titres qui ont fait 1’objet d’un dép6t apres la notification du marché, et pour ceux qui ont fait 1’objet
d’un dépot pendant la période comprise entre la premiére consultation écrite du pouvoir
adjudicateur et la notification du marché. Il en est de méme pour les droits d'utilisation afférents aux
résultats qui ne font pas l'objet d'une protection par des titres de propriété industrielle ou des
demandes de titres.

4. Le titulaire du marché accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence
d'exploitation opposable aux tiers dans tous les territoires ou les droits sont concédés. Le cofit de ces
formalités est compris dans le montant du marché.

3-3.2. Titres de propriété industrielle

1. La protection des résultats par un titre de propriété industrielle incombe au titulaire du marché.
Les frais relatifs au dépot, a l'enregistrement, a l'entretien et a la défense des titres de propriété
industrielle lui incombent également.

2. Le titulaire du marché est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés
dans le marché une copie des demandes de titres de protection qu'il effectue en France, dans un
délai de deux mois a compter de la date de leur dép6t. Le titulaire du marché est tenu d'informer le
pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché du sort des demandes de titres de
protection qu'il effectue, ainsi que de tout acte ou fait susceptible d'affecter leur portée.

3. Si, pendant la période comprise entre la premiere consultation écrite faite par le pouvoir
adjudicateur et la notification du marché, le titulaire du marché a déposé des demandes de titres de
protection se rapportant directement a 1'objet du marché, il doit en communiquer copie au pouvoir
adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché dans un délai de deux mois a partir de la
notification du marché.

4. Si le pouvoir adjudicateur estime, contrairement au titulaire du marché, que certains résultats
méritent d'étre protégés, il peut inviter le titulaire du marché a déposer la demande dans un délai
qu'il fixe. Si le titulaire du marché n'a pas déposé la demande dans le délai imparti, le pouvoir
adjudicateur peut procéder au dépot de la demande, en son nom, apres en avoir informé le

titulaire du marché, sauf en cas de décision motivée du titulaire du marché.

5. Si le titulaire du marché désire cesser 1'entretien de 1'un de ses titres, 1'abandonner ou retirer une
demande, il doit en informer au préalable le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le
marché dans les conditions de l'article 3.1 et, a sa requéte, lui céder gratuitement ses droits. Apres en
avoir averti le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article 3.1, le titulaire du marché peut,
en cas d'absence de réponse dans un délai de deux mois, céder ses droits a un tiers, sous réserve que
celui-ci s'engage a garantir les droits que le pouvoir adjudicateur tire du marché.

6. Pendant une période de vingt ans a compter de 1’admission des prestations, le titulaire du marché
s'engage a informer le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché des
perfectionnements apportés aux résultats, faisant notamment 1'objet d'un titre de protection,
accompagnés de toute la documentation y afférente.

3-3.3. Droits du pouvoir adjudicateur

1. De maniere générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature a l’utilisation des résultats, lorsque celle ci est
conforme aux besoins découlant de 1’objet du marché.
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2. En cas de résiliation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur et les tiers
désignés dans le marché demeurent licenciés, dans le respect du droit moral du concepteur initial, de
I’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats qui sont nécessaires pour les besoins
découlant de I’objet du marché.

3. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont la possibilité, aprés accord du
titulaire, de transférer a des tiers autres, le droit d’utiliser les résultats dans les limites de 1’objet du
marché. L’accord du titulaire est formalisé par un avenant qui précise 1’étendue des droits concédés.

4. Le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché peuvent librement publier les
résultats sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées dans le présent marché et
que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle a la publication
d’informations générales sur 1’existence du marché et la nature des résultats. Les limites au pouvoir
de publication ne s’opposent pas a la possibilité pour le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés
dans le marché de communiquer a un tiers ces résultats, en tout ou partie, pour la mise en oeuvre de
leurs droits dans le respect de I’article 5 du CCAG. Toute publication doit mentionner le nom du
titulaire du marché et des auteurs.

3-3.4. Garanties des droits

1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans le marché la
jouissance pleine et entiére, et libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du marché, a
I’exclusion des droits des éventuels auteurs précédents. A ce titre, il garantit :

- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures;

- qu’il indemnise le pouvoir adjudicateur et tout tiers désigné dans le marché, en 1’absence de faute
qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action,
réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de
propriété intellectuelle auquel le titulaire aurait sciemment et en toute connaissance de cause porté
atteinte. Si le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché sont poursuivis pour
contrefacon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de I’utilisation des
résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché conformément aux stipulations du
marché, ils en informent sans délai le titulaire du marché qui pourra alors intervenir a 1’action
judiciaire;

2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute réclamation concernant :

- les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur et les tiers désignés dans le marché ont
fournies au titulaire du marché pour 1’exécution du marché;

- les éléments incorporés dans les résultats a la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou des
tiers désignés dans le marché;

- les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de la réclamation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou les
tiers désignés dans le marché ou a leur demande expresse.

3-3.5. Droits du titulaire du marché

1. Le titulaire du marché détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats. Il conserve la
propriété des droits et connaissances acquis antérieurement a la passation du marché. Le titulaire du
marché peut exploiter, y compris a titre commercial, les résultats qu’il a générés, dans les conditions
définies ci-apres.

2. Le titulaire du marché s’engage a ce que ’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux
droits ou a I’image du pouvoir adjudicateur.
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3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats, sauf stipulation contraire du marché et
sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées a I’article 5 du CCAG.

3-3.6. Exploitation des résultats a des fins commerciales par le pouvoir adjudicateur ou le titulaire
du marché.

Une convention spécifique précise, en cas d’exploitation commerciale des résultats par le titulaire
du marché ou par le pouvoir adjudicateur ou les tiers désignés dans le marché, les modalités de cette
exploitation commerciale, et notamment :

- la durée de I’exploitation;
- le montant et les modalités de calcul de la redevance;

- les modalités de controle des versements effectués.

ARTICLFE 4. REMUNERATION - REGLEMENT DES COMPTES - VARIATION
DANS LES PRIX

4-1. Rémunération

4-1.1. Généralités

La rémunération est forfaitaire.
Elle est exclusive de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme mission.
Le MOE s'engage a ne percevoir aucune rémunération d'intervenants autres que la maitrise

d'ouvrage au titre de la présente opération.

4-1.2. Montant

Le montant de la rémunération est égal au montant hors TVA mentionné a l'article 2-1 de l'acte
d'engagement.

4-1.3. Modification

En cas de modification du programme ou de la mission décidée par le maitre d'ouvrage, le marché
fait I'objet d'un avenant en application de I’article L1.2421-5 du CCP et selon les modalités
suivantes :

La rémunération est adaptée a partir d'une proposition du MOE faisant apparaitre notamment la
description des prestations supplémentaires décomposées en temps prévisionnel nécessaire a leur
exécution, par compétences et éléments de mission.

Cette proposition fait 1’objet d’une négociation.
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4-2. Reéglement des comptes

4-2.1. Modalités de transmission et de paiement

4-2.1.1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les projets de
décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le portail «
Chorus Pro » depuis le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr
Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a I’article D.2192-2
du CCP ainsi que : :
- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ouvrage
- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché »
- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

Le document "nom du modeéle de piéce jointe a la facture" annexé au CCAP, est renseigné par le
titulaire et fourni a I'appui de chaque facture pour en faciliter le traitement.

Les factures sont a adresser le conducteur d'opération.

4-2.1.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et 1'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L..2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la
Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

En l'absence d'obligation du titulaire de recourir a la facturation électronique, le point de départ du
délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par
le conducteur d'opération ;
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4-2.2. Rythme de reglements

Le reglement des sommes dues au MOE pour l'exécution des éléments de mission définis a 1’article
1-4 ci-dessus, fait 1'objet d'acomptes et d'un solde dans les conditions suivantes :
Elément(s) de mission APS, APD, PRO :

(1) Exigibilité
70 % | En fonction de I'avancement de la réalisation des prestations.
30 % | Apres approbation de 1'élément de mission par le RPA et obtention de
la/des autorisation(s) administrative(s) correspondante(s) a I'élément
considérée.

Elément de mission ACT :
(1) Exigibilité
50 % | Apres validation par le maitre d'ouvrage du Dossier de Consultation des
Entreprises (DCE).
30 % | A la validation du rapport de I’analyse des offres.
20 % | Apres la mise au point des marchés de travaux.

Elément de mission EXE (b) :
(1) Exigibilité
100 % | En fonction de I'avancement de la production des études d'exécution.

Elément de mission DET :

1) Exigibilité
100% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme de demandes de
paiements mensuelles sur la production d’un état périodique comportant le
compte rendu d’avancement des travaux.

Elément de mission OPC :

1) Exigibilité
20% | Apres notification a I’ensemble des entrepreneurs du calendrier détaillé
d’exécution des travaux.

70% | En fonction de I’avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels
sur la production d’un état périodique comportant le compte rendu
d’avancement des travaux et du calendrier détaillé d’exécution mis a jour.
10% | A I’issue des opérations préalables a la réception du (dernier) marché de
travaux.

Elément de mission AOR :

1) Exigibilité
40 % | Apres la réception par le matitre d’ouvrage de la derniére proposition de
réception avec ou sans réserve adressée par le MOE.
20 % | Apres acceptation sans réserve de tous les décomptes généraux par les
entrepreneurs ou apres traitement des réclamations éventuelles de celles-ci
par le MOE.
15 % | Apres la réception par le maitre d’ouvrage de la derniére proposition de
levée de toutes les réserves adressée par le MOE.
10 % | Apres réception par le maitre d’ouvrage de la totalité des Dossiers des
Ouvrages Exécutés (DOE).
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1) Exigibilité
15 % | Apreés la fin du délai de garantie de parfait achévement du (dernier)
marché de travaux prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ou a I’issue

de la prolongation que le maitre d’ouvrage pourrait décider en application
I’article 44.2 dudit CCAG

(b) Pour chaque DCE, la proportion a répartir du montant total de la mission est égale au montant total de 1'élément de
mission divisé par le nombre de DCE pour lesquels tout ou partie des études d’exécution sont a la charge du maitre
d’ceuvre.

(1) Pourcentage du montant de I'élément de mission pour la prestation.

Toutefois ces prestations doivent étre réglées partiellement avant 1’achévement, dans le cas ou leur
délai d’exécution est important afin que I’intervalle entre le début de réalisation des prestations et le
premier acompte ou entre deux acomptes successifs n’excede pas trois mois ou un mois a la
demande du MOE (article R.2191-22 du CCP).

Dans ce cas, la demande d'acompte établie par le MOE indique 1'état d'avancement de 1'élément de
mission permettant d'établir le constat en vue du paiement. Ce constat du maitre d'ouvrage sert de
base au calcul du montant de 'acompte correspondant.

4-2.3. Rémunération des éléments de mission
Le montant de chaque acompte relatif aux éléments de mission est déterminé a partir des montants

figurant en annexe a l'acte d'engagement.

Apres passation de l'avenant fixant le cofit prévisionnel des travaux et le forfait définitif de
rémunération, il est procédé, si nécessaire, a I'occasion du paiement du premier acompte postérieur a
la notification de cet avenant, a un réajustement du montant des éléments de mission payés sur la
base du forfait provisoire.

4-2.4. Modalités particulieres de paiement

Si le marché est passé avec des prestataires groupés, la signature de la demande d'acompte ou du
projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la
somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I’annexe de
l'acte d'engagement.

En complément aux dispositions de l'article 12.2 du CCAG, le paiement direct des sous-traitants est
effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations relevant
de son périmetre. Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours pour la traiter.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée au maitre d’ouvrage.

— Le maitre d'ouvrage procede au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 4-2.1 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de 1'accord, total
ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au
deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou
encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l'avis de dépot ;
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Des lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans
le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage une
attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre
du marché sont payées en totalité ;

Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

4-2.5. Acompte

1. Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le MOE, est envoyée selon les modalités de 'article 4-2.1 ci-
dessus.

Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le début du marché par référence aux
éléments de mission définies aux articles 1-4 et 4-2.2 du présent CCAP, ainsi que leurs prix,
évalués en prix de base et hors TVA.

2. Acompte
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A partir de la demande d'acompte présentée par le MOE, le RPA détermine le montant de
'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a) 1'évaluation, en prix de base, de la fraction du montant du marché a régler compte tenu des
prestations effectuées depuis le début du marché ;

b) les pénalités ou réfactions éventuelles prévues au présent CCAP, et ce, depuis le début du
marché. Les pénalités pour retard font I'objet d'un décompte spécifique indiquant les montants
journaliers, le nombre de jours de retard et les dates d'échéance contractuelle retenues ;

c) 1'évaluation, en prix de base et hors TVA, du montant dii au MOE depuis le début du marché,
qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d) le montant, en prix de base et hors TVA, du poste c de 1'état d'acompte précédent ;

e) le montant, en prix de base et hors TVA, di au titre de I'acompte, qui est égal au poste ¢ du
présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f) l'incidence de la clause de variation des prix appliquée, conformément a I'article 4-3 du
présent CCAP, sur le poste e ci-dessus ;

g) le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de 1'avance ;

h) l'incidence de la TVA ;

i) le montant de 'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants e, f, g et h ci-
dessus.

3. Etat de solde

Le titulaire valide et adresse au maitre d’ouvrage, sous 30 jours a compter de la notification de
la décision d’admission des prestations, le projet d’état de solde indiquant les quantités totales
des prestations réellement exécutées. Ce projet d’état de solde prend en compte les prestations
afférentes au dernier mois d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le
projet d’état de solde indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-traitants.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles [..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16



du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les sommes réclamées sur celles
qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

4-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du cofit des
prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

4-3.1. Les prix sont fermes actualisables suivant les modalités fixées aux articles 4-
3.3 et4-3.4.

Par dérogation a I’article 17 du CCAG, les indemnités, les pénalités, les retenues et les primes sont
établies hors TVA et ne sont pas affectées par la mise en ceuvre de la clause de variation des prix.

4-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé
en page de garde de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans 1’ offre.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

4-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des prestations
faisant 1'objet du marché est I'index Ingénierie publié par I'Insee.

4-3.4. Modalités d'actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule ci-apres, sous réserve que la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution
du marché soit postérieure de plus de 3 mois au mois d'établissement des prix :

Cn = Id-B/Io

avec I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
Valeur de l'index de référence I prise au mois de la date d'effet de l'acte qui
emporte commencement d'exécution du marché moins 3 mois.

Las

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle intervient sur le premier reglement suivant la parution de l'index correspondant.

4-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors
TVA.

Les pénalités de retard sont ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du
fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont
situées hors du champ d'application de la TVA.
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Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un
préjudice subit par le maitre d'ouvrage du fait du retard pris par le MOE dans 1'exécution de ses
obligations contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des reglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en
France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir
adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général des imp6ts (article 283-1) justifiant
que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a 1'égard de ses sous-traitants étrangers payeés
directement par le maitre d'ouvrage. Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant étranger sur la base
d'une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

ARTICLE 5. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE
JUSQU’A LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

5-1. Coiit prévisionnel des travaux
Le cofit prévisionnel des travaux C est le montant de toutes les prestations de travaux nécessaires
pour réaliser I'ouvrage tel que défini au programme.

Il est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m, (m, ETUDES) fixé en page
de garde de I’acte d’engagement.

Le MOE s'engage sur un cofit prévisionnel des travaux C sur la base des études d'Avant Projet
Définitif.

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle C, affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage est
mentionnée a l'article 2-1 de I'acte d'engagement.

Apres approbation de I'Avant Projet Définitif par le maitre d'ouvrage, I'avenant défini au 4-2.3 ci-
dessus fixe le montant du cofit prévisionnel des travaux que le MOE s'engage a respecter.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent de retenir la
rémunération calculée au pourcentage par application de la formule suivante : Montant définitif de
la rémunération = estimation définitive du cofit prévisionnel des travaux x taux de rémunération.

En cas de modification du programme ayant une incidence sur le cofit prévisionnel des travaux,
l'avenant défini au 4-1.3 ci-dessus fixe le nouveau cofit prévisionnel des travaux.

5-2. Tolérance sur le coitit prévisionnel des travaux

Le cofit prévisionnel des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 10 %.

23



5-3. Seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au cofit prévisionnel des travaux, sur lequel s'est engagé le MOE,
majoré du produit de ce cofit par le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

L'avancement des études permet au MOE lors de 1'établissement des prestations de chaque élément
de mission de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement sur le cofit
prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a concu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats des consultations lancées pour la passation
des marchés de travaux, le MOE doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui
demande.

5-4. Cout de référence des travaux

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la passation
des marchés de travaux, il établit le colit de référence des travaux tel qu'il résulte des consultations
tous lots confondus.

Ce cofit est le montant des offres considérées, tous criteres confondus, comme les plus intéressantes
par le maitre d'ouvrage. Il est ramené en valeur m, du marché de maitrise d'ceuvre par application du
coefficient de réajustement C, défini ainsi :

C: = BT01.s/ BT01

avec : BT01.s = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois mo moins 6 mois, du
marché de maitrise d'ceuvre ;

BTO01.c = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois m, moins 6 mois, des
offres du marché de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le cofit de référence des travaux dépasse le seuil de tolérance et si le maitre d'ouvrage déclare la
consultation infructueuse, le MOE a I'obligation de reprendre les études, sans que cela ouvre droit a
rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de consultation des entreprises ou
a une nouvelle base de négociation devant conduire a une offre respectant le seuil de tolérance.

Le MOE fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage dans un délai de 30 jours suivant la
demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et apres recevabilité prononcée par le maitre d'ouvrage, le MOE
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter
de I'accusé de réception de cette recevabilité afin de permettre au maitre d'ouvrage de lancer une
nouvelle consultation.

5-5. Moyens donnés au coordonnateur SPS - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
® Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :
O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

® Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de sa mission.

® Le MOE s’engage a:
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O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché.

® Pendant toute la durée de ’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.

® Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

® Pour I’analyse des offres des entreprises, le MOE consulte le coordonnateur SPS et intégre
son avis dans le rapport d’analyse des offres.

5-6. Variantes pour les marchés de travaux

Le MOE propose le cas échéant les variantes a l’initiative du maitre d’ouvrage (prestations
supplémentaires éventuelles ou solutions alternatives) auxquelles devront répondre les entreprises.

Le MOE propose au maitre d'ouvrage d’autoriser ou non les variantes a I’initiative des entreprises, y
compris celles permettant 1’utilisation de matériaux recyclés. Dans le cas de variante, il propose les
exigences minimales a respecter.

ARTICLE 6. EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D’(EUVRE APRES
LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Dans le cadre de sa présente mission, le MOE est chargé de faire appliquer les stipulations du
marché de travaux liant 1’/les entreprise(s) et le maitre d’ouvrage et ne peut y apporter aucune
modification sans accord préalable de ce dernier.

6-1. Coiit initial des marchés de travaux, conditions économiques d'établissement

Le cofit initial des marchés de travaux est celui qui résulte des marchés de travaux passés par le
maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet.

Ce colit est égal a la somme des montants initiaux des marchés de travaux, chacun d'eux étant
ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du coefficient
de réajustement C, défini ainsi :

Cr = BTOllt-s / BTOlzt-s

avec : BT01,.6 = Valeur de l'index "tous corps d'état" au mois my, moins 6 mois, du
premier marché de travaux ;

BT01,.6 = Valeur de I'index "tous corps d'état" au mois my, moins 6 mois, du
marché de travaux concerné.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Une décision du RPA, notifiée dans les conditions de I’article 1-9.7 ci-dessus, constate et arréte le
montant du cofit initial des marchés de travaux que le MOE s'engage a respecter.

6-2. Tolérance sur le cout initial des marchés de travaux

Le coiit initial des marchés de travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5 %.

6-3. Seuil de tolérance sur le cout initial des marchés de travaux

Le seuil de tolérance est égal au cofit initial des marchés de travaux majoré du produit de ce cofit par
le taux de tolérance fixé a l'article précédent.

6-4. Comparaison entre réalité et tolérance

Le cofit total définitif des travaux est celui qui, aprés achévement de l'ouvrage, résulte des
prestations exécutées. Sont exclus les travaux supplémentaires ou modificatifs qui seraient exécutés
a la suite d'une décision indépendante du MOE (modifications qui s'imposent au maitre d'ouvrage
apres la passation des marchés de travaux ou résultant de modifications du programme demandées
par le maitre d'ouvrage).

Ce cofit est la somme des montants, en prix de base, des travaux réellement exécutés, chacun d'eux
étant ramené aux conditions économiques du mois m, du premier marché par application du
coefficient de réajustement C, tel que défini a l'article 6-1 ci-dessus.

6-5. Travaux modificatifs ou supplémentaires

6-5.1. Définition
Les travaux modificatifs ou supplémentaires font I'objet d'une fiche de travaux modificatifs rédigée
par le MOE et comprenant son estimation aux conditions économiques au mois m, "Travaux".

Ces modifications sont classées par le maitre d'ouvrage sur proposition du MOE dans 1'une des
catégories suivantes :

Catégorie 1 : modifications dans la consistance ou le colit du projet demandées par le maitre
d'ouvrage ou s'imposant a lui.

L'incidence financiere de ces modifications n'est pas prise en compte dans le cofit total définitif des
travaux.

Le MOE estime I’incidence éventuelle de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire en la
justifiant par éléments de mission conformément aux stipulations de l'article 4-1.3. ci-dessus.

Catégorie 2 : modifications dans la consistance du projet apportées par le MOE en cours d'exécution
par suite d'imprévisions, d'imprécisions ou d'adaptations dans ses études ou d'erreurs dans la
conduite des travaux.

L'incidence financiére des modifications ne peut en aucun cas donner lieu a une rémunération
complémentaire du MOE.

L’incidence financiere de ces modifications est prise en compte dans le cofit total définitif des
travaux défini a I’article 6-4 ci-dessus.
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6-5.2. Modalités d’acceptation

Les fiches de travaux modificatifs, et les propositions de classement, établies par le MOE, sont
soumises a décision du RPA.

Les décisions du RPA relatives aux travaux modificatifs ou supplémentaires sont portées sur la fiche
de travaux modificatifs rédigée par le MOE.

Dans le cas ou le cofit des travaux modificatifs, chiffré par les entreprises, est supérieur a
l'estimation du MOE, ce dernier soumettra une nouvelle proposition justifiée pour acceptation et
décision par le RPA.

6-6. Réduction pour dépassement du seuil de tolérance

Si le cofit total définitif des travaux est supérieur au seuil de tolérance tels que définis aux articles 6-
3 et 6-4, le MOE supporte une réduction égale a :

10 % x (cofit total définitif des travaux - seuil de tolérance)
Le montant de la réduction est arrondi a 1'euro supérieur.

Cependant, le montant de cette réduction ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération
des éléments postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

6-7. Suivi de 1'exécution des travaux

Conformément aux dispositions de l'article 1-4 du présent CCAP, la "direction de l'exécution des
marchés de travaux" incombe au MOE qui est 1'unique responsable du contréle de 1'exécution des
ouvrages. A ce titre il est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Le maitre d’ceuvre tient compte dans 1’exercice de sa mission de celles dévolues a chacun de ces
intervenants et les tient informés des actes relevant de sa responsabilité qui peuvent les concerner.

Pendant les phases d’exécution des travaux, il leur donne notamment acces aux registres de
chantiers.

11 prend en compte leur avis pour les questions relevant de leurs missions et fait part, le cas échéant,
au maitre d’ouvrage des désaccords qui pourraient survenir entre ces intervenants et lui.

Le maitre d’ouvrage lui fait connaitre son arbitrage, le cas échéant, sous un délai de [huit] jours. En
’absence d’arbitrage du maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre est libre de sa décision, dont il informe
le maitre d’ouvrage et les intervenants concernés.

En aucun cas le maitre d’ceuvre ne pourra invoquer les avis des autres intervenants pour se
soustraire a ses obligations contractuelles.

6-8. Ordres de service

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de 'exécution des marchés de travaux", le MOE
est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs.

Toutefois les ordres de service ayant une incidence financiére ne peuvent étre notifiés par le MOE
qu'apres décision du RPA prise selon les modalités prévues a I’article 6-5.2 ci-dessus.

Les ordres de service doivent étre écrits, datés, signés, numérotés et adressés en deux exemplaires
par le MOE a l'entrepreneur, dans les conditions prévues a l'article 3.1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux. Le MOE transmet une copie de 'ordre de service au maitre d'ouvrage qui peut
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s'assurer a tout moment qu'ils ont bien été délivrés en temps utile conformément a l'article 7-2 du

CCAP.

6-9. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

6-9.1. Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le MOE sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas

de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou

d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

1l peut,

a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre journal.

6-9.2.

Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acceés

Le coordonnateur SPS a libre acces aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du
MOE pour ses différentes réunions.

B - Obligations du MOE

Tout différend entre le MOE et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de 1'ouvrage.
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Le MOE communique directement au coordonnateur SPS :

O tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
O la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;
O chaque version du/des calendrier(s) détaillé(s) d’exécution.

Le MOE informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu’il organise dans le cadre de
I’exécution de sa mission.

Le MOE s’engage a :

O fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tout autre document et information
nécessaires au bon déroulement de la mission de coordination ;

O respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I’objet d’un document
notifié au MOE et qui sera annexé au présent marché.

Le MOE vise toutes les observations consignées par le coordonnateur SPS dans le registre
journal de la coordination.

Pendant toute la durée de 1’exécution de sa mission, le MOE doit prendre toute disposition
pour donner suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.



® Le MOE arréte les mesures d’organisation générale du chantier en concertation avec le
coordonnateur SPS.

® Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue mais
n’est pas comprise dans le délai d'exécution :

O Le MOE ne pourra notifier 1’ordre de démarrage des travaux que lorsqu’il aura été
informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers Simplifiés de
Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci
était requis ;

® Commencement des travaux des marchés dont une période de préparation est prévue et
comprise dans le délai d'exécution :
Le MOE, apres avoir :

O visé les documents remis par les entreprises pendant la période de préparation qui
conditionnent le démarrage des travaux,

O été informé par le coordonnateur SPS de I’intégration des Plans Particuliers Simplifiés
de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSSPS) dans le Plan Général Simplifié de
Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé (PGSCSPS) si celui-ci
était requis,

avise par écrit le maitre d’ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie aux titulaires
des marchés copie de ce document qui vaut autorisation de commencer les travaux.

ARTICLE 7. DELAIS ET PENALITES

La notification du marché vaut commencement de son exécution.

7-1.1. Eléments de mission "études"

Elément de mission Point de départ du délai

APS Date de la notification du marché.

APD, PRO, EXE Date de I’accusé de réception par le MOE du prononcé de I’approbation ou recevabilité
du document le précédant dans 1’ordre chronologique de déroulement de I’opération. @

® En aucun cas 'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'élément de mission suivant.

7-1.2. Elément de mission ACT

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
DCE Préparer le(s) Dossier(s) de Date de I’accusé de réception par le MOE du
Consultation des Entreprises (DCE). prononcé de 1’approbation ou recevabilité du

document le précédant dans I’ordre
chronologique de déroulement de 1’opération.

)

Analyse des candidatures | Fournir le rapport d’analyse des Date de la remise au MOE des plis contenant
candidatures ou du contenu de la les candidatures ou de la premiére enveloppe.
premiére enveloppe.

Analyse des offres Fournir le rapport d’analyse des offres. | Date de la remise au MOE des plis contenant

les offres.

Mise au point des Procéder a la mise au point du/des Date de la décision d’attribution des marchés.

dossiers marchés dossier(s) marché(s).
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® En aucun cas l'approbation ou la recevabilité tacite ne vaut autorisation de commencer 1'élément de mission suivant.

7-1.3. Elément de mission VISA

Sans objet.

7-1.4. Elément de mission DET

Tache Définition de la tache Point de départ du délai
Comptes rendus de Etablir et diffuser les comptes rendus de | Date de la réunion.
réunion réunion.
Constats Procéder aux constatations. Date de la demande de I’entrepreneur.
Notification des Notifier les décisions du RPA Date de réception de la décision du RPA
décisions

Mémoires de réclamation

Instruire les mémoires de réclamation.

Date de réception de la réclamation de
I’entrepreneur.

Etat d’avancement

Etablir 1’état d’avancement.

cf. 7-2 ci-apres.

Projets de décomptes
finaux, décomptes
généraux et soldes

Vérifier les projets de décomptes finaux
des marchés de travaux et établir les
décomptes généraux et soldes avec
utilisation de Chorus-pro le cas échéant.

Date de I’accusé de réception du document ou
du récépissé de remise.

7-1.5. Elément de mission OPC

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

Calendrier des
documents d'exécution

Etablir le calendrier d'établissement des
documents d'exécution notifié par ordre
de service aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Calendrier détaillé

Etablir le calendrier détaillé d’exécution
des travaux notifié par ordre de service
aux entrepreneurs.

Point de départ de la ou de chaque période de
préparation

Mise a jour du calendrier
détaillé

Mettre a jour le calendrier détaillé
d’exécution des travaux notifié par
ordre de service aux entrepreneurs.

Date de réception de la demande de I'ordre de
service du RPA

7-1.6. Elément de mission AOR

Tache

Définition de la tache

Point de départ du délai

OPR

Procéder aux Opérations Préalables a la
Réception (OPR).

Date de réception, par le MOE, de 1’avis de
I’entrepreneur titulaire du lot désigné au
Cahier des Clauses Administratives
Particuliéres (CCAP) des marchés de travaux
ou date prévisible d’achévement des travaux
indiquée dans I’avis.

Proposition de réception

Proposer la réception au RPA et notifier
la proposition de réception a
I’entrepreneur.

Date du proces verbal des OPR

DOE @

Remettre le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) au maitre de 1’ouvrage.

Apreés réception par le MOE de tous les
documents dus par les entrepreneurs.

Examen des désordres

Procéder a I’examen des désordres
signalés pendant la Garantie de Parfait
Achévement (GPA).

Date de saisine par le RPA

PV de levée des réserves

Etablir le procés-verbal de levée des
réserves.

Date de réception de 1’avis de I’entrepreneur
ayant levé les réserves.
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@ Certains documents (piéces nécessaires a 'ouverture au public, au fonctionnement et a la maintenance de I'ouvrage,
etc.) doivent étre remis au plus tard lors des opérations préalables a la réception

7-1.7. Missions complémentaires

Sans objet.

7-2. Délais et pénalités

7-2.1. Délais et pénalités appliqués aux éléments de mission

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard.

Pour le calcul du nombre de jours de retard, il n'est tenu compte ni du jour de la date limite ni du
jour de la date réelle de remise du document.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG, en cas de retard dans I'exécution des délais définis au 7-1
ci-dessus, le MOE subit une pénalité journaliere fixée a :

Elément de mission Tache Délai Pénalité
APD 3 mois 50 €
PRO 1 mois 50 €

@ Délais définis dans le CCAG-Travaux.

7-2.2. Pénalités liées au non-respect des clauses sociales

Sans objet.

7-2.3. Autres pénalités

Le défaut de mention de la date de réception ou de remise de la demande de paiement des
entrepreneurs entraine l'application d'une pénalité forfaitaire de 100 € par demande présentée.

Par dérogation a l'article 13.2.2 du CCAG-Travaux, le délai dans lequel le maitre d’ceuvre notifie
I'état d’acompte mensuel est de 10 jours a compter de la réception de la demande du titulaire. En cas
de dépassement de ce délai pour vérifier les projets de décomptes mensuels des marchés de travaux,
le MOE encourt une pénalité de 50 € par jour de retard. En cas de versement des intéréts moratoires
par le maitre d'ouvrage cette pénalité est égale au montant de ces intéréts qui lui sont directement
imputables.

ARTICLE 8. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

8-1. Retenue de garantie

Sans objet.

31



8-2. Avances

Sans objet.

ARTICLE 9. ADMISSION - ACHEVEMENT DE LA MISSION - RESILIATION

9-1. Admission des documents présentés par le MOE

9-1.1. Nombre d'exemplaires

Les documents présentés par le MOE sont remis au conducteur d'opération, en un seul exemplaire
sur support papier relié

En complément de cet exemplaire les documents sont remis dans un des formats suivants : pdf, ppt,
dog, xls, odt, ods, odp, odg.

9-1.2. Délais d’admission des documents d’études
L’admission consiste en 1’acceptation par le RPA des documents d’études correspondant a 1'élément
de mission remis et conformes aux prescriptions du marché.

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG, les décisions relatives a cette admission doivent intervenir
avant I’expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
APS Avant Projet Sommaire 10 jours
APD Avant Projet Définitif 10 jours
PRO Etudes de projet 10 jours
OPC Calendrier détaillé d'exécution des travaux (en cas de 10 jours
modification du délai global)

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le conducteur d'opération de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au MOE dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
comme admise avec effet a compter de I'expiration du délai (admission tacite).

9-1.2.1 Réfaction

Par dérogation a I’article 21-3 du CCAG la décision motivée d’admission avec réfaction est, sans
autre formalité, notifiée au titulaire. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations ne
satisfont pas entiérement aux conditions du marché, mais qu’elles présentent des possibilités
d’admission en 1’état, il notifie au titulaire une décision motivée de les admettre avec réfaction,
c'est-a-dire entrainant une réduction de prix selon 1’étendue des imperfections constatées. Le
titulaire dispose d’un mois pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au
sens de I’article 35 du CCAG ; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du pouvoir
adjudicateur. Si le titulaire formule des observations, le pouvoir adjudicateur dispose ensuite d’un
mois pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification dans ce délai, le pouvoir adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du
titulaire.

32



9-1.2.2 Ajournement

L’admission peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé par
le RPA et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

Par dérogation a l'article 21.2.1 du CCAG, la réfaction comme le rejet des prestations doit faire
l'objet d'une décision expresse du maitre d'ouvrage.

Suite a une décision d'ajournement, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres
présentation par le MOE des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.2.3 Rejet
Suite a une décision de rejet, le RPA dispose, pour admettre les prestations, apres présentation par le
MOE des prestations modifiées, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

9-1.3. Délais de vérification des autres documents présentés par le MOE

Par dérogation a l'article 20.2 du CCAG, les décisions relatives a la vérification des documents
présentés par le MOE doivent intervenir avant 1’expiration des délais suivants :

Elément Document Délai
de mission
APS APD | Dossiers d’autorisations administratives 10 jours
ACT Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) 10 jours
Analyse des candidatures 10 jours
Analyse des offres 10 jours
AOR Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) 10 jours

Ces délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le conducteur d'opération de ces
documents.

Si cette décision n'est pas notifiée au MOE dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée
admise avec effet a compter de l'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le RPA dispose, pour donner son avis, apres présentation par le
MOE des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

La vérification peut étre assortie de conditions a prendre en compte par le MOE dans un délai fixé
par le RPA et soumis aux dispositions de I’article 7-2.1 ci-dessus.

9-2. Achévement de la mission

La mission du MOE s’acheve a la plus tardive des dates suivantes :
— D’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a l'article 44.1
du CCAG applicable aux marchés de travaux) ;
— lalevée de la derniére réserve ;
— D’instruction du dernier mémoire de réclamation des entreprises ;
ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du MOE sont globalement remplies.

L’achevement de la mission fait I’objet d’une décision établie par le RPA, sur demande du MOE.

9-3. Arrét de I’exécution des prestations

Le RPA se réserve la possibilité d’arréter 1’exécution des prestations au terme de chacune des
parties techniques telles que définies a article 1-4 du présent CCAP.
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La décision motivée d’arréter 1’exécution des prestations a 1’issue d’une partie technique, donne lieu
a indemnité dans les conditions de I’article 31 du CCAG et selon les modalités de l'article 9-4.1 du
présent CCAP sauf dans le cas ou elle intervient du fait de la défaillance du maitre d’oeuvre.

9-4. Résiliation

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 31 inclus du CCAG, avec les précisions
décrites dans les articles 9-4.1 a 9-4.3.

En cas d'arrét des prestations a 1’issue d’une partie technique, une indemnité est versée dans les
conditions de l'article 9-4.1 du présent CCAP sauf si l'arrét intervient du fait de la défaillance du
maitre d'ceuvre.

9-4.1. Résiliation pour motif d'intérét général

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du MOE, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 31 du CCAG est fixé a 5 %.

9-4.2. Résiliation du marché aux torts du MOE ou cas particulier

Dans I'hypothese ou le MOE disparatitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par
une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée a la
réception immédiate par le RPA des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG complétés par
l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son
enregistrement légal.

A défaut, la maitrise d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I'article 30
du CCAG.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’une des situations
mentionnées aux articles L..2141-1 a L..2141-6 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un marché, le
pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, ainsi que conformément aux articles
[L.2141-7 aL2141-11.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a 'article
L..2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de 1'article 28.2
du CCAG.

Dans I'hypothese ou le MOE ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et
8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du CCP ou aux articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, aprés mise en demeure restée
infructueuse, résilier le marché, dans les conditions définies a l'article 30 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniere doit
étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose d'un
mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci
ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer contre
lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au maitre
d'ouvrage.
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Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de l'article
1.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L.8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

9-4.3. Résiliation du marché par arrét des prestations ou autres cas de résiliation

Le marché pourra notamment étre résilié dans 1’un des cas suivants :

— le MOE s'avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire 1'objet de marchés de travaux
traités, dans les limites du seuil de tolérance fixé a l'article 5-3 du présent CCAP ;

— apres appel a la concurrence infructueux, lorsque le MOE ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du cofit prévisionnel.

ARTICLE 10. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet.

ARTICLE 11. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP sont apportées aux articles
suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCACT : |
CCAP 1-9.34 déroge a l'article ~ 9.1.3 du CCAG
CCAP 1-9.7 déroge a l'article ~ 3.2.1 du CCAG
CCAP?2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3-2 déroge a l'article 23 du CCAG
CCAP 3-3 déroge a l'article =~ A24 du CCAG
CCAP4-3.1 déroge aux articles 17 du CCAG
CCAP 7-2 déroge a l'article  16.2.3 du CCAG
CCAP7-2.3 déroge a l'article ~ 13.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP9-1.2 déroge a l'article ~ 20.2 du CCAG
CCAP9-1.2.1 déroge a l'article ~ 21.3 du CCAG
CCAP9-1.2.2 déroge a l'article 21.2.1 du CCAG
CCAP9-1.3 déroge a l'article ~ 20.2 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

c) Autres normes
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