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Etablissement du Service d’Infrastructure
de la Défense de METZ 
Caserne Ney – 1 rue du Maréchal Lyautey
BP 30001 – 57044 METZ Cedex 1

	N°CHORUS :2022-ESID00-_____________________




MARCHE PUBLIC DE SERVICES

	
DETAIL ESTMATIF




	OBJET DU MARCHE :

	ETAIN – ROUVRES (55) – Base Lieutenant Etienne Mantoux – 3e RHC
Infrastructures opérationnelles NH 90 – MNO
Construction d’un bâtiment technique
Marché de contrôle technique

Projet n°2022-PC001-011



	TOUS LES POSTES DU CADRE DU BORDEREAU
DE PRIX DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE RENSEIGNES

	NE SONT PAS ADMIS
· LES POSTES «  NON CHIFFRES »
· LES POSTES «  POUR MEMOIRE »
· LES POSTES « INCLUS »
	
· LES AJOUTS ET MODIFICATIONS DE POSTES
· LES MONTANTS NULS
· LA MODIFICATION DU CADRE





1re PARTIE : PRESTATIONS A PRIX FORFAITAIRE

SOUS-PARTIE TECHNIQUE 1 « CONCEPTION DE L’OUVRAGE »





SOUS-PARTIE TECHNIQUE 2 « REALISATION DE L’OUVRAGE » 






	1re Partie « Prestations à prix forfaitaire »
MONTANT TOTAL HT (Total 1 + 2)		                                  €




2e PARTIE : PRESTATIONS SUR BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

	[bookmark: _GoBack]POSTE BPU
	ARTICLES
	DESIGNATION
	UNITE
	NOMBRE
	PRIX UNITAIRE
	MONTANT HT

	2
	CCP 5.4
& 5.6
	Vacation supplémentaire pendant la période de levée des réserves ou la garantie de parfait achèvement
	intervention
	1
	
	

	3
	CCP 5.5
& 5.6
	Vacation supplémentaire en cas de prolongation de délai du marché travaux
	intervention
	8
	
	






3e PARTIE : RECAPITULATIF

	PRIX FORFAITAIRES € HT
	

	PRIX UNITAIRES € HT
	

	MONTANT  TOTAL € HT
(Forfaitaires + Unitaires)
	

	TVA 20,0 %
	

	MONTANT TOTAL € TTC
	




A…………………………., le……………………………
Le prestataire
(date, signature et cachet)
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image2.emf
TEMPS 

INTERVENTION

(en heures)

CCP 5.3

AnalyseduPRO,formulationd’unavisetétablissementd’un

rapport initial de contrôle technique

                         -   € 

TOTAL 1 HT CONCEPTION

-  €                      

ARTICLE DESIGNATION

COUT HORAIRE 

HT

MONTANT HT


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel.xlsx
Feuil1

		ARTICLE		DESIGNATION		TEMPS INTERVENTION		COUT HORAIRE HT		MONTANT HT

						(en heures)

		CCP 5.3		Analyse du PRO, formulation d’un avis et établissement d’un rapport initial de contrôle technique						- 0 €



		TOTAL 1 HT CONCEPTION								- 0 €


















image3.emf
TEMPS 

INTERVENTION

(en heures)

Examen des documents d’exécution et formulation des avis

correspondants

                         -   € 

Participation aux réunions de chantier, y compris transport                          -   € 

Suivietexamensurchantierdesouvragesetélémentsd’équipement

soumis au contrôle et formulation des avis correspondants

                         -   € 

Etablissementd’unrapportfinaldecontrôletechniqueavantréception

des travaux

                         -   € 

Participationauxopérationsderéceptionetformulationdesavis

correspondants

                         -   € 

TOTAL 2 HT REALISATION

-  €                      

ARTICLE DESIGNATION

COUT HORAIRE 

HT

MONTANT HT

CCP 5.4


Feuille_de_calcul_Microsoft_Excel1.xlsx
Feuil1

		ARTICLE		DESIGNATION		TEMPS INTERVENTION		COUT HORAIRE HT		MONTANT HT

						(en heures)

		CCP 5.4		Examen des documents d’exécution et formulation des avis correspondants						- 0 €

				Participation aux réunions de chantier, y compris transport						- 0 €

				Suivi et examen sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle et formulation des avis correspondants						- 0 €

				Etablissement d’un rapport final de contrôle technique avant réception des travaux						- 0 €

				Participation aux opérations de réception et formulation des avis correspondants						- 0 €



		TOTAL 2 HT REALISATION								- 0 €
















