ANNEXE CCAP

Document fourni a titre informatif

Principales prestations attribuées a l'assistant technique du maitre de l'ouvrage par le C.C.A.G.
applicable aux marchés publics de travaux modifié

Le terme « maitre d’ceuvre » est a remplacer par le terme « assistant a maitre d’'ouvrage » aux articles
suivants du CCAG-Travaux
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Objet

Définition du role général de l'assistant technique du maitre de l'ouvrage.
Prise de connaissance de la déclaration de domicile du groupement.

Prise de connaissance du nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant
dés acceptation et agrément obtenu

Rédaction, signature et numérotation des ordres de service.

Prise de connaissance des éventuelles réserves formulées par le groupement a la réception d'un
ordre de service.

Détermination du point de départ des délais.

Garantie relative a la propriété industrielle et commerciale

Protection de main d’ceuvre et conditions de travail

Dépenses et marges pour installations de chantier et risque de défaillance.
Constatations et constats contradictoires.

Demandes de paiement mensuelles

Acomptes mensuels.

Demande de paiement final

Décompte général - Solde

Calcul du montant des travaux

Détermination du montant de I'acompte mensuel a régler au groupement.
Notification au groupement, par ordre de service, de I'état d'acompte

Réception du projet de décompte final.

Etablissement d'office du décompte final, aprés mise en demeure restée sans effet.
Acceptation ou rectification du projet de décompte final.

Etablissement du décompte général.

Réception de la copie établie par le groupement sur le vu du décompte général
Arrét des prix provisoires pour le réglement des études ou travaux nouveaux ou modificatifs.
Réception des observations formulées par le groupement sur les prix provisoires.

Estimation des conséquences financieres des ordres de service ayant pour effet d'entrainer une
modification de la masse des travaux

Débat de I'importance de la prolongation ou du report de délai avec le groupement et proposition a
I'approbation du pouvoir adjudicateur

Autorisation de modification de la provenance des matériaux, produits ou composants fixée dans le
marché. Notification par ordre de service des prix provisoires correspondants.
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Qualité des matériaux et produits - Application des normes
Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves.
Vérification quantitative des matériaux et produits.

Formulation d'observation sur le proces-verbal de I'opération de piquetage dressé par le groupement
et piquetages complémentaires

Avis sur programme d'exécution des travaux.

Réception des observations formulées par le groupement sur les documents fournis par le maitre
d'ouvrage.

Avis sur des plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins a la
diligence du groupement.

Injonction de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations du marché.
Acceptation des changements faits par le groupement a l'initiative de ce dernier.
Accord préalable sur le choix des terrains destinés au dép6t des déblais en excédent.

Apport d'un concours au groupement pour lui faciliter I'obtention d’autorisations administratives dont
il aurait besoin.

Aprés mise en demeure restée sans effet, prise de mesures visant a rétablir I'hygiéne et la sécurité
sur le chantier.

Information du pouvoir adjudicateur en cas de dysfonctionnement sur le chantier entravant le bon
déroulement de celui-ci occasionné par le personnel du groupement

Aprés mise en demeure restée sans effet, prise de mesures visant a maintenir les
communications et I'écoulement des eaux.

Opposition aux démolitions des constructions situées dans les emprises du chantier.
Participation a diverses procédures faisant suite a la découverte d'engins explosifs de guerre.

Participation a diverses procédures faisant suite a la découverte d'objets ou des vestiges
pouvant avoir un caractere artistique, archéologique ou historique.

Avis sur les conditions d'usage des voies publiques.
Prescription d'essais et controles des ouvrages autres que ceux définis dans le marché.

En cas de présomption de I'existence d'un vice de construction, prescription par ordre de  service

des mesures de nature a permettre de déceler ce vice.
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Réception des documents fournis apres réception.

Organisation des opérations préalables a la réception et proposition de réception a la personne
responsable du marché.

Etablissement de I'état des lieux préalable a la mise a disposition d'ouvrages ou de parties
d'ouvrages.

Notification au groupement des désordres constatés pendant la période de garantie.
Réception des plans conformes a la réception.
En cas de résiliation:

- établissement du procés-verbal des opérations de constatations relatives aux ouvrages ou partie
d'ouvrages exécutés, a l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu'a l'inventaire descriptif du
matériel et des installations de chantier.

- prise d'autres mesures administratives éventuellement associées.
Participation a la prise de mesures coercitives.

Transmission au maitre d'ouvrage, avec avis, du mémoire en réclamation établi par le groupement.



