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Sigle de la société

Nom de l'entreprise :

Adresse :

Téléphone : Télécopie :

OBJET DU MARCHE :

DATE ET HEURE DE REMISE DES OFFRES

Le Schéma organisationnel du plan d'assurance qualité (SOPAQ) est un engagement de l'entreprise à
mettre  en oeuvre  un  ou des  programmes d'assurance  qualité  qui  satisfassent  aux  exigences du
marché.

1 DECLARATION DE LA DIRECTION  

Je soussigné :

agissant en qualité de :

déclare m'engager;

- à mettre en oeuvre pour la réalisation du marché un plan d'assurance qualité (PAQ), établi à partir
des informations données dans le présent SOPAQ, qui couvrira l'ensemble des exigences décrites
dans les pièces écrites du marché dont j'ai pris connaissance,

- à m'assurer, par tous les moyens (formation, enquête, contrôle, etc.) de l'application de ce PAQ par
mes services  et  par  ceux  de mes services  et  par  ceux de mes fournisseurs  et  sous-traitants
éventuels concernés,

- à m'assurer de son efficacité.

Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"

date
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2 ORGANISATION DE L'AFFAIRE  

La passation du marché est traitée :

_ en nom propre

Pilote du groupement :...........................................................................................................................

_ répartition des prestations au sein du groupement :

Etudes :

Travaux :

ORGANISATION DE L'AFFAIRE :

Un organigramme détaillé de l’affaire sera joint au SOPAQ (y compris CV des principaux intervenants).
Il présentera notamment les responsables envisagés suivants :

ú Responsable du chantier : ..........................................................................................

ú Chef de chantier : ..........................................................................................

ú Chargé des études d’exécution : ..........................................................................................

ú Chargé de sécurité : ..........................................................................................

ú Chargé Environnement : ..........................................................................................

ú Responsable Qualité : ..........................................................................................

Les temps de présence des différents intervenants seront précisés.
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3 ORGANISATION DETAILLEE DE LA QUALITE  

L’organisation du contrôle intérieur à l’entreprise sera décrite.

3.1 - Contrôle interne

Liste des tâches Responsable

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

3.2 - Contrôle externe

Liste des tâches Responsable

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................

..................................................................... ..........................................................................
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4 PROCEDURES A METTRE EN OEUVRE  

Le tableau ci-après devra être complété en tenant notamment compte de la complexité et de l’étendue
des travaux ainsi que des interfaces avec les différents intervenants. Les procédures seront jointes au
SOPAQ.

OBJET
PROCEDURES EXISTANTES

(références)
A CREER
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5 SOUS-TRAITANCES  

Ce chapitre concerne les sous-traitances principales envisagées (études, travaux, contrôles, etc.).

Cette liste ne préjuge en aucun cas de l'accord que le contractant sera tenu de demander au donneur
d'ordre pour toute sous-traitance au titre de la loi du 31 décembre 1975.

ELEMENTS ET PRESTATIONS
SOUS-TRAITES

SOUS-TRAITANTS
ENVISAGES

ú Etudes

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú Travaux

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú Contrôles

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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6 DESCRIPTION DES DISPOSITIONS DE CONTRÔLES PRÉVUES PAR LE  
CANDIDAT SUR LES DIFFÉRENTS DOCUMENTS À PRODUIRE

DOCUMENTS A PRODUIRE DISPOSITIONS DE CONTRÔLE (interne et
externe)

ú PRE ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú PAQ ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú PPSPS ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú Note de calculs ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú Plans ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú Procédures ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú Demandes d’agréments ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

ú … ....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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7 DESCRIPTION DES DISPOSITIONS DE CONTRÔLES PRÉVUES PAR LE  
CANDIDAT POUR CHACUNE DES PHASES DE TRAVAUX

La listes des Points d’arrêts et points critiques est présentée dans les pièces du CCTP. L’entreprise
décrit  dans  le  tableau ci-dessous en fonction des différentes  phases les  dispositions  de contrôle
prévus.

PHASES TRAVAUX DISPOSITIONS DE CONTRÔLE (interne et
externe)

ú Phase 1

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú Phase 2

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú ….

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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8 AUTRES CONTRÔLES ET AUDITS PRÉVUS PAR L’ENTREPRISE  

L’entreprise indique les autres contrôles (appel à un expert,…) ou audits  (qualité,  environnement,
sécurité,…) auxquels elle a prévu de faire appel pour cette opération :

TYPE DE CONTRÔLE OU D’AUDIT DISPOSITIONS DE CONTRÔLE OU D’AUDIT

ú Qualité

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú Environnement

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú Sécurité

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

ú …

………………………………………………….
………………………………………………….

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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