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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 2 au sens de 'article R.4532-1 du code du travail.

Elles concernent I’aménagement de la bretelle de sortie n°30b sur A7, sens Marseille vers Lyon.

L’opération porte également sur ’aménagement de la RD113, la bretelle de liaison entre les
RD113 et RD9, ainsi que sur la création d’aménagements de voies réservées aux transports en
commun.

Cet aménagement comprend :

e Des augmentations de capacité :

* Modification de la sortie 30b par pseudo-affectation a 2 voies en décalant la sortie
30b. Cet aménagement conduit a 1’¢largissement de 1’autoroute A7 de trois voies a
quatre voies des la sortie du tunnel des Pennes-Mirabeau et jusqu’a la bretelle de
sortie 30b de I’A7 sur la RD113. La bretelle de sortie n°30b est ainsi ¢largie a 2
Voies ;

+ FElargissement de la RD113 a 2 voies, dans la continuité de 1’élargissement de la
bretelle de sortie n°30b. La RD113 passe ponctuellement a 3 voies, avec la création
de 2 entrecroisements : entrée Anjoly et sortie vers la RD9 ;

e (Création d’un SAS bus entre les deux entrecroisements de la RD113 ;
e Complément de VRTC sur RD?9.

Le projet revét un caractére prioritaire pour la DIRMED, dans le sens ou sa réalisation — a
minima celle de la tranche ferme — doit intervenir avant I’ouverture des Jeux Olympiques
2024.

Le lieu d'exécution des prestations est la commune de Vitrolles (13).

Les prestations font I'objet d'un marché a tranches optionnelles conformément aux dispositions
des articles R2113-4 a R2113-6 du CCP.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.
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1-2. Décomposition en tranches et en lots

Le marché comporte une tranche ferme et 2 tranches optionnelles désignées ci-apres :

Désignation des tranches
Tranche ferme Augmentation de capacité
Tranche optionnelle 1 SAS VRTC
Tranche optionnelle 2 Complément de VRTC

L'opération de travaux n'est pas allotie.

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.
1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

1-3.3. Conduite d'opération
Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

Le maitre d'ccuvre est le SIR de Marseille

16 rue Antoine Zattara

13 003 Marseille

tel : 04 86 94 68 35

mél : sir-marseille.dirmed@developpement-durable.gouv.fr

Il est chargé d'une mission comprenant :

L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;

Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux, la totalité¢ des études de synthése et le
devis quantitatif détaillé (EXE) ;

L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par les
entrepreneurs (VISA) ;

La direction de I'exécution des contrats de travaux (DET) ;

L'assistance au maitre de 'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie
de Parfait Achévement" (AOR) ;

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du maitre d’ouvrage
est réalisée par le maitre d’ceuvre.
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Le maitre d’ceuvre sera assisté par I’entreprise EGIS Ville et Transports, qui pourra assurer tout
ou partie des missions de VISA, DET et AOR.

1-3.5. Contréle extérieur

Le controle extérieur des prestations sera assuré par la société GINGER.

1-3.6. Coordination en matié¢re de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

La mission de coordination en matieére de SPS en phase de réalisation sera réalisée par la société
PRESENTS. Le nom du Coordonnateur SPS sera communiqué au titulaire lors de la période de
préparation.

Cette mission est décrite dans le présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8 Autres intervenants

Exploitant de I’A7 :

CAM (Centre Autoroutier de Marseille)

District Urbain

Chemin du commandant Mattei

13240 SEPTEMES-LES-VALLONS

Tel : 04 91 96 35 00
cam-exploitation.cam.du.dirmed(@developpement-durable.gouv. fr

Exploitant de la RD113 et RD9 : Conseil Départemental des Bouches-du-Rhone

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :

Le chef de service d'Ingénierie de Marseille ou son représentant pour assumer les fonctions
suivantes :

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. ( CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAQG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'oeuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6)
L'information par le titulaire de I'absence de transmission de 1'état d'acompte par le maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
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art. 12.4.2)

* La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3)

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

1-3.10. Formes des notifications

Conformément a 1’article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou ¢électronique du titulaire (ou du
mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles mentionnées
dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social, sauf si ces documents
lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de I’article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les parties
veilleront tout au long de I’exécution du marché a ce que les adresses mails indiquées dans les
documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en temps réels.

Tout au long de l'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ ou le maitre
d'oeuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie €lectronique, via la
messagerie de la plate-forme de dématérialisation PLACE, au titulaire, ou le cas échéant au
mandataire du groupement(destinataire) .

La messagerie sécurisée de PLACE assurera la tragabilité, la sécurité, la confidentialité¢ et
I'horodatage de tous les échanges, y compris ceux des accusés de réception par le destinataire. .
Ces accusés de réception seront générés par PLACE, et permettront de déterminer de fagon
certaine la date et I’heure de sa réception de I'information.

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'heure de réception de la premicre
consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé générés par PLACE,
qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur PLACE
par le destinataire, dans les huit jours a compter de lI'envoi de l'information (ou de la mise a
disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifiés a l'issue de ce délai.
En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci ( ceux-ci) commencent a courir a 0 heure le lendemain de
l'accusé de réception par le destinataire dans PLACE.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de 1’heure
suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via PLACE par le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d'oeuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au destinataire
de lui adresser une réponse en retour via PLACE, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans les
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meémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et / ou le maitre
d'oeuvre.

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

1-4-1 Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage et
s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine 1'application de la pénalité définie a l'article 4.4.7
du présent CCAP

1-4-2 Sites sensibles
Sans objet.

1-4-3 RGPD (Reglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagcon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'acces a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est donc pas
prévu de dispositions particuliéres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieéres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
réglement de 1'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la pénalité
prévue a l'article 4.4.8 du présent CCAP.

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de I’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.
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1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a
'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité¢ du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicili¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

10/44



La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit frangais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°.............
du........... ayant pour objet .......ccocceeveriennnenn.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour 1’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a I’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dé¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par 1’article D. 1263-21
du code du travail.
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L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.

Le sous-traitant est tenu de garantir le titulaire pour ses travaux, contre tous recours et
actions exercés contre ce dernier, en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code
civil, et de I’article 7 de la loi n® 78-12 du 4 janvier 1978. Par conséquent, le titulaire vérifiera
que chaque sous-traitant est titulaire d'une police d'assurance en état de validité, avant le
commencement d'exécution des travaux qui lui sont confiés.

1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent €tre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des
travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité

décennale en état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux
confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour les montants suivants adaptés aux
limites du marché de I’assurance :

- A hauteur de 10 000 000 € par sinistre, pour les entreprises titulaires ;
- A hauteur de 1 000 000 € pour les autres entreprises.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
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émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les
garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité¢ décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription
d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations
similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté¢ décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans 'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

o

Conformément a l'article n ° 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion des
déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
économique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions sont énoncées dans la NRE.

Coordination Environnement

Le Coordonnateur Environnemental est nommé par le Maitre d’ouvrage et est chargé des
missions de coordination.
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1._Contenu de la mission

* La visite préalable environnement ;

* Les instants environnement ;

* Le contrdle du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) ;

* Le suivi du déroulement du chantier en matieére d’environnement.

2. Autorité du Coordonnateur Environnemental

Le Coordonnateur Environnemental doit informer le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre sans
délai, et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures et des obligations
réglementaires en matiere d’environnement.

En cas de danger grave et imminent menagant I’environnement et le voisinage, le coordonnateur
environnemental doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

3. Movens donnés au Coordonnateur Environnemental

Le coordonnateur environnemental a libre acces au chantier.
Le titulaire communique directement au Coordonnateur Environnemental :
* Le Plan de Respect de I’Environnement (PRE) ;

* Tous les documents relatifs a [D’environnement demandés par le Coordonnateur
Environnemental ;

* Les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.
Le titulaire informe le Coordonnateur Environnemental de toutes les réunions qu’il organise.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de 1’exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en maticre d’environnement par le Coordonnateur
Environnemental.

Tout différent entre le titulaire et le Coordonnateur Environnemental sera soumis a I’arbitrage du
Maitre d’Ouvrage.

4. Plan de Respect de I’Environnement

Le PRE devra étre établi sur la base des indications figurant dans la Notice du Respect de
I’Environnement et conformément aux dispositions du CCTP, ainsi que toutes les
prescriptions d’ordre technique prévues au CCTP et ayant pour objet I’environnement et la
protection de I’environnement.

1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de 'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
ses assureurs.

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet
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1-8. Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I’objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’Oeuvre seront
formalisées au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle, les stipulations du
chapitre 6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont, par ordre de priorité, les suivantes :

L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars
2021 et 'ensemble des textes qui l'ont modifi¢ ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses différents fascicules
dont l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

Le bordereau des prix et le détail estimatif ;

Le Cabhier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a I'article 3-3.2 du présent CCAP ;

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité¢ (SOPAQ) ;

Le Schéma d'Organisation du Plan de Respect de 'Environnement (SOPRE) ;
La Notice de Respect de I’Environnement (NRE) ;

Le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) ;

Le mémoire technique du titulaire.

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG, le mémoire technique du titulaire joint a son offre en sa
derniere version constitue un engagement de sa part dont le maitre de 1’ouvrage pourra exiger le
strict respect sous peine de réfaction. En revanche, s’agissant d’engagements unilatéraux de
I’entreprise titulaire, ils ne lui conférent pas de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s’en
prévaloir d’une quelconque maniére, notamment a I’appui d’une quelconque forme de
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réclamation au motif notamment que les moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les
prestations différeraient de ceux qu’il avait prévus.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

3-1.1. délais limites de notification

Les délais limites de notification par ordres de service de la décision d'affermissement de
chacune des tranches sont précisés ci-apres, a compter de l'origine du délai d'exécution de la
tranche ferme :

Tranche Délai
Optionnelle 1 12 mois
Optionnelle 2 24 mois

Par dérogation a l'article 18.3 du CCAG, en cas de prolongation du délai d'exécution ou de retard
dans l'exécution d'une tranche, les délais d'affermissement de toutes les autres tranches sont
prolongés d'autant.

3-1.2. indemnité de dédit
Sans objet.

3-1.3. indemnité d'attente

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

=>En tenant compte des contraintes de calendrier portant notamment sur la réalisation de la
tranche ferme avant le début des Jeux Olympiques 2024 ;

=>En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de

parfait achevement ;

=>En tenant compte de l'application de la clause sociale d'insertion pour l'exécution du
marché ;

=>En tenant compte des dépenses liées au respect des mesures environnementales engendrées
par le respect du Schéma Organisationnel du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE).
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Toute pollution constatée du fait de I’entrepreneur, fera I’objet d’un constat contradictoire et
sera traitée aux frais de I’entrepreneur ;

=>En tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par 1'élimination des déchets
conformément au SOPRE;

=>En tenant compte des frais résultants de la constitution, de la mise au point du dossier Bruit
de chantier soumis a I’accord du maitre d’ccuvre ;

=>En tenant compte des frais résultants de la mise a disposition d’un Coordonnateur
Environnement ;

=>En tenant compte des dépenses de remise en état des ouvrages a la fin des travaux,
législation et contraintes locales imposant d’éventuelles restrictions ou obligations en
matiere de pollution atmosphérique, sonore, pollution des eaux et de gestion des déchets. Il
est précisé a ce titre qu’un agent de I’entreprise sera chargé de la mise en place du Plan de
Respect de I’Environnement (PRE) et du suivi de ce plan tout au long du chantier. La
mission de cet agent est définie a I’article 1.6.5.2 « Coordination Environnement » du
présent CCAP.

=>En tenant compte des dépenses liées a la remise en état des lieux et des terrains sur I’emprise
du chantier, de ses acces et de ses installations ;

=>En tenant compte des dépenses liées aux mesures engendrées par le respect du Plan
d’Assurance Qualité¢ (PAQ) et le respect du Schéma Organisationnel du Plan d’Assurance
Qualité (SOPAQ) ;

=>En tenant compte de tous les frais résultant des modifications ou corrections ou mises au
point des documents suite a des observations de la maitrise d’ceuvre en vue de leur visa, pour
autant que celles-ci ne modifient pas le contenu contractuel des prestations ;

=>En tenant compte de toutes les sujétions correspondant aux frais liés aux opérations de
vérification par I’entrepreneur de la qualité de son travail ;

=>En tenant compte des sujétions résultant des différents contrdles intérieurs et extérieurs, de
leurs délais de préavis et de mise en ceuvre (exprimés au CCTP) conformément au PAQ pour

I’ensemble des travaux;

=>En tenant compte des contraintes d’approvisionnement en matériaux, livraisons et délais
compris, pour le titulaire, ses sous-traitant et fournisseurs ;

=>En tenant compte des frais résultants des installations de chantier, et de leur évacuation ;
=>En tenant compte des frais résultants du gardiennage du chantier, 7jours/7, 24 heures/24.

Toutes disparition de matériel étant sous la responsabilité de I'entrepreneur ;

=>En tenant compte d'une maniére générale de toutes contraintes de phasage, ainsi que toutes
sujétions d'élaboration ou de mise en ceuvre décrites dans les pieces constitutives du marché
parmi lesquelles :
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» les contraintes d’exploitations énoncées au 2.3 du fascicule A du CCTP ;

» les travaux de déplacement de réseaux dans I’emprise des travaux et dans leur
environnement immédiat par les concessionnaires ;

» la mise en oeuvre du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) ;

— En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels indiqués ci-apres tant qu'ils ne dépassent pas les valeurs suivantes :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée ou période de mesure
Vent 80 km/h Sur 1 heure
Pluie 60 mm 2 h consécutives
Neige 20 cm 24h consecutive
Gel -10°C 24h consécutives sous abri

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels (vent, pluie, neige et gel) :
Données météo Aéroport de Marignane.

L’atelier météo est équipé d’un thermometre hygromeétre et d’un anémometre enregistreurs
fonctionnant en permanence.

Les conditions météorologiques prévues a 5 jours doivent étre affichées et corrigées
24 heures a l’avance.

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant 'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libell¢ est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait l'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
I’article 13 du CCAG.

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au dela du montant du marché sans un avenant
ou un OS signé par le RMO dans les conditions de ’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

® Une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du
Réglement de la Consultation a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de
service ;

® Un sous-détail de tous les prix du bordereau des prix autres que ceux exigés a l'article 3
du Reglement de la Consultation a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de
service ;
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3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ccuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé¢ avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, 1’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
du CCAG travaux.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifi¢ le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un dé¢lai de 20 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.
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Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des piéces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte"
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [’article
D.2192-2 du CCP ainsi que les informations suivantes : :

Maitre d’ouvrage DIRMED : 110 002 011 0044

Maitre d’ceuvre DIRMED : 130 001 761 00365

Service exécutant : EALCPCMO013

Numéro d’engagement juridique : se reporter a la lettre de notification du marché

Le numéro de marché « qui sera transmis par le service ordonnateur suite a la notification du
marché ».

Une copie de la demande de paiement sera adressée au responsable d’opération par courrier
¢lectronique. Néanmoins, le paiement ne pouvant tre réalisé au vu de cette copie, elle ne fait
donc pas courir le délai global de paiement prévu par I’article R2192-12 du Code de la
Commande Publique.

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
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commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fix¢ a 40 euros.
3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a IDarticle 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en
page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le
candidat a fixé son prix remis dans son offre finale.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).
3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché sont :

Index Désignation
DDRO02 Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route
TPO1 Index général TP
TP02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
TPO3a Grands terrassements
TP0O8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie
TP09 Fabrication et mise en oeuvre d'enrobés
TP10a Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de
tuyaux
TP12a Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique
TSH Travaux de signalisation horizontale

— Ces indexs sont publiés au BO du Ministére de I’Economie et des Finances (en charge de ces
calculs) et sur le site de I'INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :
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Index Prix
DDRO02 Série 700 et prix 108
TPO1 Série 100 sauf prix 108, série 200
TP02 Série 2000
TP03a Série 300
TPO8 Séries 900 et 1000
TP09 Série 500
TP10a Série 400
TP12a Série 600
TSH Série 800

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit ou
d'attente.

Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier index défini
dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, est donné par la formule :
Cn = (In-3 / 10-3)
avec : I,3 = Valeur de I'index de référence I prise 3 mois avant le mois d'établissement des
prix ;
I..; = Valeur de l'index de référence I prise 3 mois avant le mois de réalisation des
prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage du fait
du retard pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées
hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
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maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impots (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un délai
de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a 1’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire I’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ccuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au
troisi¢éme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empicte sur le montant sous-traité.
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3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait suite a une
consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas 1’objet d’un avenant.

3-6. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le maitre d’ouvrage.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas pay¢s.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnés.

4-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans 1'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Sauf dispositions contraires, les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a
procédure contradictoire conformément a 1’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG Travaux la pénalité journaliere de retard d’exécution
est portée a 1/1000 du montant hors taxes de la tranche considérée. Cette dérogation est justifiée
par la nécessité de réaliser les travaux — a minima les aménagements de la tranche ferme — avant
le début des Jeux Olympiques 2024, qui se tiendront en France.

En outre, s'il est fait application, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'acte
d'engagement, d'un délai global d'exécution de plusieurs tranches, la pénalité de retard prévue au
marché s'applique au montant de 1'ensemble des tranches.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.
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4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I’exception
de Particle 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Sans objet.
4-4.3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a 'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 500 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 500 €.
4-4.5. Clauses sociales
En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d’heures d’insertion a réaliser,

imputable au titulaire, il sera appliqué une pénalité de 50 € par heure d’insertion non réalisée.

En cas de non-respect des prescriptions fixées a I’article 20.1 du CCAG pour la production des
renseignements relatifs a I’exécution des actions d’insertion, le titulaire encourt une pénalité¢ de
500 € par document et par jour, a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

4-4.6. Pénalités pour carence dans 1’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 euros pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

En cas de non-respect des obligations de confidentialité¢ fixées a I’article 1-4 du CCAP, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 500 €.

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire encourt une
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pénalité forfaitaire de 500 €.

4-4.9. Autres pénalités diverses

Pour I’ensemble des pénalités énumérées ci-apres, le titulaire (mandataire en cas de groupement)
et Ientreprise responsable pourront se voir appliquer la pénalité sur simple constatation d’un
défaut par le représentant du maitre d’ceuvre, du coordonnateur environnemental ou du
coordonnateur SPS (dans son champ de compétence), sans mise en demeure préalable.

Pénalité pour travail dissimulé

En application de I’article L. 8222-6 du code du travail, une pénalité journaliére d’'un montant de
500 € pourra étre infligée a I’entreprise qui ne s’acquitte pas des formalités imposées par les
articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du code du travail. Le montant cumulé de ces pénalités est
plafonné a 10 % du montant des travaux dévolus au contrevenant et ne peut dépasser 45 000,00 €
HT.

A défaut de correction des irrégularités dans un délai de 15 jours, le RMO se réserve le droit soit
d’appliquer ces pénalités, soit de résilier le marché sans indemnité aux frais et risques de
I’entrepreneur.

Pénalité pour non remise des études ou documents d’exécution

Pour non-remise au maitre d’ceuvre, des études (plan et note de calcul) et documents d'exécution
(procédure d’exécution, demande d’agrément de fourniture et de produit), planning détaillé des
travaux mentionnant le chemin critique des taches a exécuter, le programme d'exécution des
travaux définit a Darticle 28.2 du CCAG, suivant les dispositions des articles 8-1 et 8-2. du
présent C.C.A.P. et des dispositions du CCTP sur les documents a produire et leur délai de
remise ou des dispositions générales, le titulaire encourt une pénalité fixée forfaitairement a
500,00 € des le premier jour de retard par document manquant, puis le montant de la pénalité
sera porté a 500,00 € par jour de retard supplémentaire.

Pénalité pour reprise tardive des études et documents d’exécution

Si la maitrise d’ceuvre délivre un visa sur document d’études ou d’exécution qui n’est pas un
Visa Sans Observation VSO conformément a ’article 29.1 du CCAG le titulaire doit dans le
délai de 15 jours corriger et compléter ce document et le transmettre au maitre d’ceuvre.

Le titulaire encourt une pénalité fixée forfaitairement de 500,00€ HT par document en retard et
par jour calendaire de retard.
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Pénalité pour non remise des DICT

Pour non-remise au maitre d’ceuvre, des DICT et des récépissés des DICT dans un délai de 30
jours apres transmission du code du maitre d’ouvrage a I’entreprise, le titulaire encourt une
pénalité fixée forfaitairement a 500,00 €.

Pénalité pour non respect des consignes édictées dans le P.A.Q.

Pour le non-respect des mesures générales, des procédures d’exécution établis dans le P.A.Q., il
sera appliqué une pénalité de 500,00€ HT par infraction constatée.
En cas de récidive, le montant de cette pénalité sera porté a 1 000,00€ HT.

Pour le non-respect de la levée d’un Point d’Arrét, il sera appliqué une pénalité de S00€ par
infraction constatée.
En cas de récidive, le montant de cette pénalité sera porté a 1 000,00€ HT.

Pénalité pour mauvais fonctionnement du Controle Intérieur :

En cas d'absence ou de non-application (ou de mauvaise application) des dispositions arrétées du
PAQ ou du CCTP (nature, nombre et fréquence des essais a réaliser), il sera appliqué une
pénalité de 500,00 € par défaillance constatée.

En cas de récidive, le montant de cette pénalité sera porté¢ a 1000,00 € par défaillance constatée.

Pénalité pour réalisation des travaux sans document validé par la maitrise
d’ceuvre.

Pour les travaux réalisés sans document validé « Visa Sans Observation ou Visa Avec
Observation » de la maitrise d’ceuvre il sera appliqué une pénalité de 500,00 € par document
d’exécution nécessaire a I’exécution des travaux manquant : plan, note de calcul, procédure
d’exécution, demande d’agrément de fourniture et de produit, ou fiche technique produit.

Pénalité pour non tenue du journal de chantier :

En cas de non-tenue du journal de chantier conformément aux dispositions prévues au CCTP, il
sera appliqué une pénalité de 500,00 € par jour calendaire de non tenue ou de non-disponibilité.
Il sera appliqué une pénalité¢ de S00€ HT par jour de retard de remise du journal de chantier. Le
journal de chantier de la semaine n doit étre remis a la semaine n+1.

Pénalité pour non-entretien des voies de circulation publiques ou de chantier et
abords de chantier

En cas de défaut d’entretien des voies de circulation publiques ou de chantier et abords de
chantier. Il s’agit notamment par la présence de matériaux provenant ou produits par le chantier
(gravats, terres, boue,béton, ...) le titulaire encourt, une pénalité journali¢re fixée a 500,00 €.

Pénalité pour non respect de I’Environnement

Dans le cas de déversement de produits polluants pour 1I’Environnement par négligence, par
accident ou de fagon involontaire, de la destruction de milieux présentant un intérét écologique,
de défaut de mise en ceuvre de la gestion et d’élimination des déchets comme identifié dans le
SOPRE ou le PRE, le titulaire encourt, une pénalité journalicre fixée a 1000,00 €.

Cependant, en cas de dégradations irréversibles, destructions de milieux ou pollutions
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importantes, la pénalité est de 10 000 € par cas constaté.

Le colt des travaux a mettre en ceuvre pour réparer et compenser les dommages causés sur
I’environnement sont a la charge du titulaire.

Pénalités pour non respect du Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC)

En cas de non-respect des consignes édictées dans le DESC et de sécurité qui s'imposent sur
chantier, il sera appliqué une pénalité de 1 500,00€ HT par infraction constatée.

En cas de manquement a ses obligations, en mati¢re de mise en place, de surveillance et de
maintenance des dispositifs de signalisation, de balisage et de retenues temporaires mis en ceuvre
dans le cadre du présent marché, le titulaire encourt, une pénalité forfaitaire de 1 000,00€ HT par
jour calendaire ou la défaillance est constatée.

En cas de non-respect des consignes de sécurité s'appliquant aux engins (défaut sur engin ou
engin en surcharge), il sera appliqué une pénalité de 1 500,00€ HT par infraction constatée.

En cas de réouverture tardive d’un des axes routiers concernés par 1’opération, consécutivement
a une nuit de fermeture totale, il sera appliqué une pénalité de 10 000 € HT par infraction
constatée. Sera considérée comme une « réouverture tardive », toute réouverture dépassant les
horaires qui seront définis dans les arrétés de circulation de la DIRMED ou du conseil
départemental des Bouches-du-Rhone.

Ces pénalités seront appliquées a la situation suivante de la date du constat qui aura été établi par
la Moe qu’il soit signé avec ou sans réserves ou refus de signature du titulaire.

Pénalités pour non respect des consignes de sécurité

En cas de non-respect des consignes de sécurité qui s'imposent sur chantier (PGCSPS ,PPSPS et
code du travail), il sera appliqué une pénalité de 1 500,00€ HT par infraction constatée.

En cas de non-respect des documents validés par la maitrise d’ceuvre (PIC, document
d’exécution, procédure spécifique...) il sera appliqué une pénalité¢ de 1 500,00€ HT par infraction
constatée par jour.

Si le mandataire ou ses sous-traitants n’ont pas fait retour au coordonnateur, dans un délai de 24
heures, des notifications enregistrées au registre journal suite a la visite de chantier (Compte
rendu envoy¢ par courriel au mandataire et sous-traitants quand ils sont connus (adresse mail) il
sera appliqué une pénalité de 1 000 € HT par jour de carence.

En cas de non port d’EPI (casque, baudrier, harnais, ...) il sera appliqué une pénalité¢ de 500,00 €
par infraction constatée.

Pénalités pour retard de remise du dossier Bruit de Chantier

En cas de retard de remise du dossier d’exposition au bruit de chantier, soit au-dela du 30 eme
jour apres le début de la période de préparation, il sera appliqué une pénalité de 500 € par jour de
retard constaté.

Toutes les pénalités énumérées ci-dessus sont cumulables. Le montant cumulé des pénalités
sera retenue sur les sommes dues a I’entrepreneur titulaire du marché.

Ces pénalités seront appliquées de plein droit a la situation suivante de la date du constat
qui aura été établi par la Moe, qu’il soit signé avec ou sans réserves ou refus de signature
du titulaire.
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ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant des tranches diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC de la tranche si sa durée,
exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce
méme pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée. Cette regle est appliquée
qu'il y ait ou non recouvrement total ou partiel de tranches dans le temps.

Le pourcentage est fixé a :

Tranche @
Ferme 5,00 %
Optionnelle 1 5,00 %

Optionnelle 2 5,00 %
® % du montant initial TTC de la tranche.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté
a 30 %.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la tranche. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution de la
tranche du marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre de la tranche atteint 65 % du
montant initial TTC de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de 1’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient
des la premiére demande de paiement.

Si le marché est passé¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, dé¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites pieces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'oeuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des controles extérieurs est
rémunéré directement par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d'éléments témoins est rémunérée au
titulaire.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.
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ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Aprées analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces €léments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimeés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué¢ par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'oeuvre, pour les ouvrages ci-apres :

- implantation des installations de chantier,
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- implantation des dispositifs de sécurité et de cloture de la zone de travaux,
- implantation des ouvrages provisoires.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés ci-apres, tels que canalisations ou
cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages :

- absence de réseaux secs a priori

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a 1'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, l'entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d'ouvrage
et le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

I1 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de 'acte
d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

® Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution, en concertation
avec le maitre d'ccuvre, dans le délai de 15 jours suivant l'acte qui emporte
commencement d'exécution de la période de préparation ;

® Etablissement et mise au point du SOPRE ;

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement et présentation au
visa du maitre d'ceuvre du programme d'exécution des travaux, au minimum 30 jours
avant la fin de la période de préparation des travaux (le délai est réduit a 25 jours pour
la TO2);

Il est accompagné :
* du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;
* du planning détaillé¢ des travaux mentionnant le chemin critique des taches a
exécuter ;
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* duSOPRE;
* des dispositions détaillées du PAQ (procédures d'exécution, fiches de suivi,
fiches des matériaux et produits, etc.

Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article 8-2
du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des travaux au
minimum 30 jours avant la fin de la période de préparation des travaux (le délai est
réduit a 25 jours pour la TO2) ;

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
prévu par la section 5 du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 modifi¢ apres
inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est
applicable a chaque intervenant, sous-traitant inclus. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation (le délai est réduit a 25 jours pour la TO2).

Etablissement du Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ) sur la base du SOPAQ dans un
délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation (le délai est réduit a
25 jours pour la TO2). Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur
(cotraitants et sous-traitants) ;

Etablissement du Plan de Respect de I’Environnement (PRE) sur la base de la NRE
dans un délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation (le délai est réduit a 25 jours pour la TO2). Cette obligation est
applicable a chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants) ;

Etablissement du dossier bruit de chantier dans un délai de 30 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation (le délai est réduit a
25 jours pour la TO2) ;

Etablissement et remise au maitre d’ceuvre du programme financier apres visa du
programme d’exécution par le maitre d’ceuvre. Il fera apparaitre le montant des
dépenses mensuelles prévisibles par natures d'ouvrages ;

Réalisation d'un état des lieux de chaque voirie, publique ou privée, susceptible d'étre
empruntée par le titulaire au cours des chantiers, contradictoirement avec la maitrise
d’ceuvre et un représentant du gestionnaire des voies concernées ;

Réalisation des DICT;
Remise des demandes d'agrément des matériaux et produits;

Elaboration du Dossier d'Exploitation Sous Chantier (D.E.S.C.) en collaboration avec
le maitre d’ceuvre et les exploitants de I’A7 au sein et hors du périmetre communal
(Mairie de Vitrolles, Centre Autoroutier de Marseille), et le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhone concernant la RD113 et la RD9, et des demandes des arrétés de
réglementation de circulation au minimum 30 jours avant la fin de la période de
préparation des travaux (le délai est réduit a 25 jours pour la TO2) ;

Le DESC comportera:
- des plans décrivant le phasage des travaux ;

- des plans sur lesquels figurera la signalisation de chantier en fonction des
phases de travaux (panneaux, distance d'implantation, numéro de la fiche du
Manuel du chef de chantier routes bidirectionnelles, ...) ;
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Par dérogation a I'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, reléve des études d’exécution et resteront donc a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir €élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Les études, plans d’exécution des ouvrages et demandes d’agrément sont établis par le
titulaire sur la base des études et documents fournis dans le présent marché. Ces documents
d’exécution feront obligatoirement 1’objet de VISA(s) de la part de la Maitrise d’ceuvre.

Les délais ou dates de remise des documents nécessitant un visa de la Maitrise d’ceuvre sont, soit
définis dans I’article 8.1 du présent CCAP, soit équivalents a la date de démarrage des travaux
concernés figurant au planning général en vigueur a laquelle il faudra déduire 30 jours minimum
(le délai est réduit a 25 jours pour la TO2).

Il appartient donc a I’entreprise d’anticiper et de « soigner » la production des documents
d’exécution afin de limiter les indices.

Ils seront transmis en version papier avec Bordereau d’Envoi (BE), soit remis en main propre,
soit transmis par courrier de préférence avec accusé de réception.

La date de réception contractuelle sera la date de réception par le Maitre d’ceuvre,
(identifi¢ dans 1’OS de notification de la période de préparation), du document version papier.
Cette date sera contractualisée, soit par la signature datée du bordereau, soit par signature datée
du récépissé de I’AR par le représentant de la Maitrise d’ceuvre. Dans ’hypothése ou les
documents seraient transmis par simples courriers, 1’entreprise ne pourra se prévaloir de
contestation sur la date retenue par le Maitre d’ceuvre. Il appartient donc a I’entreprise de choisir
le mode de transmission postale pour €viter toute réclamation ultérieure.

Les études d’exécution sont soumises au visa du maitre d’ceuvre,
La nomenclature des visas est :
VSO : Visa Sans Observations ;
VAO : Visa Avec Observations ;
DM : Demande de Modification ;
DD : Demande de Documents pour effectuer le controle ;
DR : Document Refusé.

Le visa VSO permettra a D’entrepreneur d’émettre directement les documents « Bon Pour
Exécution (BPE) ».

Le visa VAO permettra a I’entrepreneur d’émettre les documents « Bon Pour Exécution (BPE) »,
en prenant en compte les observations de la Maitrise d’ceuvre. Ces observations seront
mentionnées sur les plans BPE.
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Le visa DM conduira I’entreprise a produire un nouvel indice.

\

Le visa DD conduira I’entreprise a produire un nouvel indice avec les documents
complémentaires demandés.

Le visa DR signifie que le document est considéré irrecevable et a ce titre doit faire I’objet d’une
rediffusion qui sera considérée, elle, comme étant la premiere. Toutefois le nouveau document
passera quand méme a I’indice supérieur.

La reprise du document vis¢ « DR » et la transmission du nouvel indice devra donc respecter les
conditions initiales telles que prévues au marché pour le document considéré et notamment pour
la date limite de transmission. Au-dela, il sera appliqué les pénalités fixées au marché. De méme,
les conséquences d’un visa « DR » ne pourront étre imputées a la Maitrise d’ceuvre et resteront
donc de la responsabilité de I’entreprise.

Conformément a P’article 29.1.5 du CCAG travaux , les travaux de chaque ouvrage ne
peuvent pas commencer avant I’obtention du/des visa(s) VAO ou VSO permettant de passer
au statut BPE sur les documents d’exécution nécessaires au démarrage des travaux
concernes.

Les procédures d’exécution feront I’objet d’AVIS de la part de la Maitrise d’ceuvre. Les délais
d’instructions sont les mémes que pour les documents d’exécution. Il faut impérativement que
les procédures aient fait a minima 1’objet d’un avis de la part de la Maitrise d’ceuvre avant
démarrage des travaux concernés.

Les procédures doivent donc étre produites et transmises a la Maitrise d’ceuvre au moins 20 jours
avant le démarrage des travaux concernés.

Par dérogation a I’article 29.1.5 du CCAG Travaux :

» Les délais de délivrance de visa du maitre d’ceuvre sont fixés comme suit :

Délai de visa du Maitre d’ceuvre Délai de visa du Maitre d’ccuvre indices
suivants
15 jours 10 jours

 Le délai de reprise et de transmission par I’entreprise au Maitre d’ceuvre d’un nouvel indice
(suite a visa DM ou DD) de la piéce concernée est de 5 jours.

 Le délai de reprise et de transmission par I’entreprise au Maitre d’ceuvre d’un nouvel indice
(suite a visa DR) de la piece concernée doit respecter 1’échéance de remise initiale du document
concerné (cf définition du visa « DR » ci avant).

L’absence de réponse de la part du Maitre d’ceuvre dans ce délai ne vaut pas acceptation et
validation du document.

En cas de non-respect des délais précisés ci-dessus, il sera fait application des pénalités de
l'article 4.4-9 « Pénalité pour non remise des études ou documents d’exécution ».

A tous les plans et documents, il sera annexé ’avant métré correspondant qui sera actualisé
a chaque indice. Tous les plans ou documents nécessitant un avant métré et qui ne le
mentionnerait pas sera refusé (visa DR).

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG travaux, les documents d’exécution sont fournis en 3
exemplaires papiers et un sous format informatique dans les formats et caractéristiques suivants :

* les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2010 ;

* les autres documents, ppt, doc, xls, pour Microsoft Office version 2003 sxw, sxc, odc,
odp, odt, pour LibreOffice version 7, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent
étre compressés dans des fichiers d’archives au format Zip. Leur dénomination devra
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répondre a la codification établie dans la procédure de gestion des documents.

Les documents d’exécution des ouvrages sont établis par le titulaire et seront soumises pour visa
par ensemble cohérent, jusqu’a ce que I’entreprise regoive en retour des documents un visa VSO
ou VAO et envoyés en :

* 1 exemplaire papier au maitre d’ceuvre et 1 exemplaire sur support informatique ;

Les corrections ou modification apportées aux documents (notes et plans) seront repérées par des
«nuages » avec indication de I’indice. A chaque nouvelle émission, les nuages correspondant
aux indices précédents seront supprimés. Les documents ne respectant pas cette consigne seront
refusés.

Apres visa, les études d’exécution des ouvrages (plans définitifs) seront envoyés au seul maitre
d’ceuvre en 2 exemplaires (1 en papier et 1 sous format informatique « fichier natif et pdf »)
minimum avec la mention « BON POUR EXECUTION » et la date du visa avec changement
d’indice.

Les études d’exécution sont réalisées conformément aux prescriptions des documents
contractuels du marché.

Les Points d’Arréts seront mentionnés sur le planning glissant a 5 semaines. Les Fiches de
levées des PA complétes (avec toutes les annexes nécessaires) seront transmise a la Maitrise
d’ceuvre au minimum 24 h avant la date de levée du PA fixée par I’entreprise. Ce délai pourra
étre augmenté selon la teneur des documents a analyser et sera défini lors de I’¢laboration des
PAQ et des tableaux de synthese des PA.

Le délai de préavis est de 5 jours minimum.
Le délai de levée d’un PA pour la Maitrise d’ceuvre est de 72 h si le délai de préavis est respecté.
Certains délais de levée de PA spécifiques sont définis dans les CCTP.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygié¢ne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations sont réalisées par le titulaire. Elles seront rémunérées par le forfait
« Installations de chantier ».

Le projet des installations de chantier est défini pour I'ensemble du délai d'exécution du marché a
l'article 8 « Installations de chantier » du fascicule A « prescriptions générales » du CCTP.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

Le projet des installations de chantier sera soumis au visa du maitre d’ceuvre et du coordonnateur
SPS, avant que le titulaire ne procede a I’installation de chantier.
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Par ailleurs, I’installation de chantier devra étre conforme au PGCSPS ainsi qu'aux dispositions
prévues dans le PRE.

8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé¢ ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

* La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
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coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée sous
le controle du service ci-a prés :

* Centre Autoroutier de Marseille (CAM) concernant I’A7 et ses bretelles

* Le Conseil départemental des Bouches-du-Rhone concernant la RD113 et la RD9

Elle intégrera les préconisations de 1’article 9.5 du fascicule A « prescriptions générales » du
CCTP.

La signalisation devra étre cohérente avec les contraintes d’exploitation et de phasage explicitées
a I’article 2.4 du méme fascicule CCTP et au dossier 2.3 « phasage travaux » du bordereau 2.

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routi¢re, définie par
l'arrété du 24 novembre 1967 et I'ensemble des textes qui le modifie.
Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele

différente de celle prévue a 'origine.
La signalisation au droit des travaux est réalisée par l'entreprise.

8-4.5. Maintien des communications et de 1'écoulement des eaux
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.6. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG sont applicables.
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

L'emploi des explosifs est interdit.

38/44



8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Les dispositions du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au PAQ et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le PAQ a
la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contrles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux
exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.
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9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

L'entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre la totalité des éléments constitutifs du
DOE tels que décrit ci-dessous et a l'article 10.9 du fascicule A du CCTP au plus tard dans le
délai de 30 jours calendaires a compter de la date qu'il aura indiqué au Maitre de 1'ouvrage et au
maitre d’ceuvre comme correspondant a celle de l'achévement des travaux en application du
premier alinéa de l'article 41.1 du CCAG.

Le maitre d’ceuvre procédera a la vérification de l'exhaustivité et de I'exactitude du DOE remis
par 'entrepreneur et lui notifiera le résultat de cette vérification. Le délai de vérification courant
de la date de remise du DOE par I'entrepreneur au maitre d’ceuvre jusqu'a la date de réception
par I'entrepreneur de la décision prise par le maitre d’ceuvre sera neutralisé pour l'appréciation du
respect du délai de remise du DOE, qui recommencera a courir si celui-ci doit étre complété ou
corrigé par l'entrepreneur a l'issue des vérifications.

Cette procédure sera mise en ceuvre autant de fois que nécessaire jusqu'a ce que le DOE soit
parfaitement exhaustif et exact.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les documents,
en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les formats et
caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw,
sxc, ode, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent &tre
compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment
explicites

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-7. Garanties particulieres

9-7.1. Garantie particuliére d'étanchéité

Sans objet.

9-7.2. Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques

Sans objet.

9-7.3. Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Sans objet.

9-7.4. Garantie particuliére des peintures sur magonnerie, enduits et serrurerie

Sans objet.
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9-7.5. Garantie particuliére de fonctionnement d'installation de haute technicité
Sans objet.
9-7.6. Autre(s) garantie(s) particuliére(s)

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothese ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de ’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a Darticle L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
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tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L.8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché en
cas de non respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Le maitre d’ouvrage, dans un souci de promotion de I’emploi et de lutte contre ’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP et de l'article 21.1 du
CCAG Travaux en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire
d’insertion par I’activité économique. L'article 21.1 du CCAG définit en particulier les publics
éligibles, les modalités de mise en ceuvre de l'action d'insertion professionnelle par le titulaire et
par le maitre d'ouvrage ainsi que le réle du facilitateur désigné ci-dessous.

Cette clause est applicable a la totalité du marché.

Pour I’exécution du marché, le titulaire devra réaliser une action d’insertion qui permette 1’acces
ou le retour a ’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

Publics visés et volume horaire d’insertion a réaliser :
* les demandeurs d’emploi de longue durée ;
* les allocataires de minima sociaux ou leurs ayants droits ;

* les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I’article L 5212-13 du code du
travail, fixant la liste des bénéficiaires de 1’obligation d’emploi ;

* les jeunes de Niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP ;

* les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I’Activité
Economique), c’est-d-dire les personnes mises & disposition par une Association
Intermédiaire (AI) ou par une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI), ainsi
que des salariés d’une Entreprise d’Insertion (EI), d’un Atelier et Chantier d’Insertion
(ACI), ou encore des Régies de quartier agrées ainsi que les personnes prises en charge
dans des dispositifs particuliers, par exemple "Défense 2¢me chance" ;

* les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour 1’Insertion et
la Qualification) et dans les associations poursuivant le méme objet.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particuliéres peuvent, sur avis motivé du
facilitateur de la clause sociale, étre considérées comme relevant des publics les plus €loignés de
I’emploi.
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11-1. Nombre d’heures d’insertion a réaliser

Tranche Nombre minimum d’heures d’insertion a réaliser
pour toute la durée d’exécution du marché

Ferme 700
Optionnelle 1 250
Optionnelle 2 150

La clause sociale s’appliquera a aux tranches optionnelles dans 1’hypothése ou celles-ci sont
affermies.
La globalisation des heures d'insertion par le titulaire est autorisée.

11-2. Dispositif d’accompagnement pour la mise en ceuvre des clauses sociales

Afin de faciliter la mise en ceuvre de la démarche d’insertion, le maitre d’ouvrage a mis en place
une procédure spécifique d’accompagnement coordonnée par :

Act'Emploi Corinne REBOUL

Immeuble le Saint- Chargée de Mission Clauses de promotion de I’Emploi
Germain Tél : 04.42.31.71.42 — Port : 06.84.69.85.86

3 avenue René Dubos c.reboul@act-emploi.fr

13700 MARIGNANE

Le titulaire fournit mensuellement tous renseignements utiles (justificatif de 1’¢ligibilité des
personnes recrutées, date d’embauche, type de contrat, poste occupé, attestation mensuelle
d’heures d’insertion, etc.) propres a permettre le controle de I’exécution et I'évaluation de
I’action.

L’absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine 1’application de pénalités
prévues a Iarticle 4-4.5 du présent CCAP.

Un controle de I’exécution des actions d’insertion est effectué¢ par le facilitateur de la clause
sociale.

Le facilitateur transmettra a cette fin les documents suivants au rythme mensuel :
-les feuilles d’heures mensuelles des personnes ¢€ligibles
-le bilan global des heures réalisées décomposé mensuellement
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ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres :

a) CCAG :
CCAP 1-6.3.4 déroge a l'article
CCAP2 déroge a l'article
CCAP3-1.1  déroge a l'article
CCAP3-2.3  déroge a l'article
CCAP 3-2.5  déroge aux articles
CCAP3-2.5  déroge a l'article
CCAP 3-2.7  déroge a l'article
CCAP 3-6 déroge a l'article
CCAP4 déroge a l'article
CCAP4-3.1  déroge a I’article
CCAP 6-3 déroge aux articles
CCAP 8-1 déroge a l'article
CCAP §-2 déroge aux articles
CCAPO9-1.1  déroge a l'article
CCAP9-1.2  déroge a l'article
CCAP9-5 déroge a l'article
CCAP 10 déroge a l'article
AE 3-1 déroge a l'article

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

8.1.3 du CCAG

4.1 du CCAG

18.3 du CCAG

14.4.3 du CCAG

12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
12.4.4 du CCAG

10.4 du CCAG

14.4.3 du CCAG

19.2.2 du CCAG

19.2.3 du CCAG

24.7 et 24.5 du CCAG
28.2.2 du CCAG

29.1.4 et 29.1.5 du CCAG
24.7 du CCAG

38 du CCAG

40 du CCAG

50.3.1 du CCAG

28.1 du CCAG
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