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L’acheteur exercant la maitrise d'ouvrage

Etat — Ministére de la transition écologique et de la cohésion des territoires -
Direction Régionale de 1'Environnement, de I'Aménagement et du Logement
(DREAL) Auvergne-Rhone-Alpes

Représentant du Maitre d’ouvrage (RMO)

Monsieur le Directeur Régional de I'Environnement, de I'Aménagement et du
Logement Auvergne-Rhone-Alpes, par délégation en vigueur de Mme La Préfete de
la région Auvergne-Rhone-Alpes

Objet du marché

RN 102 Contournement du Teil, marché de travaux « Assainissement, chaussées et
équipements

Remise des offres
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de I'acheteur)
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

PARTICULIERES

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations de la présente consultation concernent :
* J’assainissement de surface,
» laréalisation de la structure de chaussée (couches de surface, liaison, base et fondation),
* laréalisation des écrans acoustiques,

e la réalisation des équipements de la route (signalisation verticale et horizontale,
dispositifs de retenue, équipements dynamiques).

Les prestations, objet de la présente consultation relévent de la catégorie 1 au sens de l'article
R.4532-1 du Code du Travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993).

Les lieux d'exécution des prestations sont les suivants : communes du Teil et de
Rochemaure en Ardéche (07).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

L’ensemble de I’opération de travaux est alloti en plusieurs marchés :
* un marché pour la réalisation des deux viaducs,

* trois marchés de terrassements, ouvrages d’art, rétablissements et chaussées,
* un marché d’assainissement, chaussées et équipements de la route,

* un marché de prestations paysageres.

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches, le présent marché de travaux constitue le lot de
la cinquieme phase de travaux qui représente un ensemble cohérent en termes de travaux.
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1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage

Sans objet.

1-3.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont
formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I’article 1-6.3. ci-apres.

Conformément a l'article R.2193-4 du CCP, le silence du représentant du pouvoir adjudicateur
gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut
acceptation des sous-traitants direct et indirect et agrément des conditions de paiement pour les
seuls sous traitants directs.

1-3.3. Conduite d'opération

Sans objet.

1-3.4. Maitrise d'ceuvre

La fonction de maitrise d’ceuvre comprenant :
» L'assistance au maitre de 1'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT)

* L'examen de la conformité au projet et le visa des études d'exécution réalisées par
les entrepreneurs (VISA)

* Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET)

* L'assistance au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
"Garantie de Parfait Achévement" (AOR)

est assurée par :

la Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Centre-Est / Service d'Ingénierie Routiére
(SIR) de Lyon — 228 rue Garibaldi — 69446 LYON CEDEX 3, représentée par le chef de service
ou, en cas d’absence ou d’empéchement un de ses adjoints ou son intérimaire.

Sauf pour le décompte général (article 12.4.2 du CCAG) la notification des décisions et
communications du maitre d’ouvrage est réalisée par le maitre d'ceuvre.

1-3.5..Contrdle technique

Sans objet.

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

L’opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 1 au sens du code du travail (loi n°
93-1418 du 31 décembre 1993).

Le titulaire met en ceuvre les principes généraux de prévention définis aux 1°a 9° de I’article
L.4121-2 du code du travail.
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La nature et I’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par I’intervention du coordonnateur en maticre de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom
de « coordonnateur SPS ».

La mission de coordination en mati¢re de SPS en phase de réalisation est assurée par :
M. FILALI / Société¢ PRESENTS

31, rue Mazenod

69426 LYON Cedex 3

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur SPS ».

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

Sans objet.

1-3.8. Autres intervenants

e Coordonnateur environnemental :

La mission de coordination environnementale est assurée par :
Mme VAN AUDENHAEGE / Sociét¢ ECO-STRATEGIE

42, boulevard Antonio Vivaldi

42000 Saint-Etienne

e Les exploitants :

o T’exploitant de la RN102 est la DIR Centre-Est / SREX de Lyon (Centre d’Entretien
et d’Intervention (CEI) de Montélimar du District de Valence),

© la commune du Teil est exploitante des voies communales (voies du centre-ville du
Teil, chemin du Réservoir et voies communales du secteur de la Sablicre),

© la commune de Rochemaure est exploitante des voies communales (chemin de
Mayour, chemin des Olivettes...).

e Des bureaux d’études chargés des contrdles extérieurs « travaux » pour le compte du
maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre :

© le bureau d'études PRELEVEO pour le suivi physico-chimique et biologique des eaux
(Frayol, Chambeyrol et Joviac),

o le bureau d’études INGEROP en charge du VISA pour les écrans acoustiques,

o le laboratoire AUTO BETON CONTROLES (ABC) en charge du contrdle extérieur
pour les bétons,

o le laboratoire GINGER CEBTP en charge du controle extérieur pour les chaussées.

1-3.9. Représentation du maitre d’ouvrage

Pour I'exécution du marché, le maitre d’ouvrage est représenté, sous réserve de changement
ultérieur, par :
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Le Maitre d’ouvrage, Direction Régionale de I’Environnement de I’Aménagement et du
Logement (DREAL) Auvergne-Rhone-Alpes représenté par le chef du service Mobilité,
Aménagement, Paysages (MAP) ou en cas d’absence ou d’empéchement, un de ses chefs de pdle
ou le responsable d’opération, pour assumer notamment les fonctions suivantes :

* La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en fait la
demande.(CCAG art. 3.6.1.5),

* La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4),

* La réception de l'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6),

* La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de carences
du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art. 11.6),

* la réception de l'information émanant du titulaire de 1'absence de transmission de 1'état
d'acompte par le maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

* La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général. (CCAG
art. 12.4.2),

* Laréception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4),

* La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1),

* La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9 du
code du travail. (CCAG art. 28.3),

* La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables a la
réception en cas de carence du maitre d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2),

* La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre d'ceuvre.
(CCAG art. 41.1.2).

1-3.10. Formes des notifications

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir des réception de 1'accusé de réception du titulaire
dans les conditions définies a l'article 3.1.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé 1'avoir regu 24 heures apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant
du pouvoir adjudicateur.

b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir dés
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé l'avoir recu 1
heure apres la date d'envoi figurant sur le courriel initial du représentant du pouvoir adjudicateur.
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c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront des réception de I'accusé de réception par le titulaire de 1'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes
désignées dans les picces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

Sauf indication contraire fournie par le titulaire, les notifications seront effectuées a 1'adresse
¢lectronique figurant a l'article premier de 'acte d'engagement.

1-3.11. Notification des décisions

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir
un délai est faite directement au titulaire, ou a son représentant diiment qualifi¢, contre récépissé.
Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de
celle figurant dans l'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir l'adresse avant la
notification du marché

1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données
a caractére personnel

Sans objet

1-5. Controle des coiits de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et jusqu’a
la fin de I’exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’honneur notamment prévues a
’article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les picces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme
en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de 1’environnement et du
logement, a I’adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de
la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RMO, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO, communiquer les documents justificatifs et permettre 'acces a
I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I'article
50.3.1 du CCAG.

En application de l'article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu'a la fin de 1'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.
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Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié¢ a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie
et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1.5221-2, 3 et 11 du Code du
Travail. Cette liste précise, pour chaque salari¢, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de lI'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais
seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............
du.......... ayant pour objet .........ccceeeereneennen.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
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procede a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de 1’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de I’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unit¢ départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de 1’article R. 1263-
6-1 du code du travail, concernant :

O les salariés détachés par ses soins,

O les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

O ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a ’article 50.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L affichage doit étre traduit dans I’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et Assurances

1-6.3.1 Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités
et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1
du code civil.
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1-6.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le
maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de I'opération en
cours de réalisation, ou en complément de I'article 8.1 du CCAG, apres réception de 'ouvrage.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés
aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I’opération objet du marché :
— dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
— dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de responsabilité
décennale en état de validité au jour de 1’ouverture du chantier le(s) garantissant les travaux qui
lui sont confiés.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

1-6.3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier l'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du marché,
émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses (leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la durée de 1’exécution de son(leur)
marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la
date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour ses(leurs)
éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et que les garanties
pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait 1’objet d’aucune
suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir de
son(leur) assureur de responsabilité décennale I’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de 1’un de ses
sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le cofit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de
plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilit¢ de confier au titulaire la réalisation de prestations
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similaires a celles du présent marché, aprés passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en
application de l'article R.2122-7 du CCP.

1-6.5. Clauses sociales et environnementales

1-6.5.1. Clauses sociales

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére social qui prennent
en compte les objectifs de développement durable, en conciliant développement économique et
progres social.

Il s'agit de l'action d'insertion professionnelle des publics en difficulté décrite a l'article 11 ci-
apres qui fait I'objet d'un article dans 1'acte d'engagement.

1-6.5.2. Clauses environnementales

L’opération « RN 102 — contournement du Teil » était certifiée ISO 14001 jusqu’en mai 2021
(certification obtenue par la DREAL Auvergne-Rhone-Alpes et la DIR Centre Est dans le cadre
de leur Systétme Management Environnemental (SME)). Méme si la certification n’a pas été
renouvelée, le maitre d’ouvrage entend maintenir un systéme de management environnemental.

Le marché afférent a la présente consultation fait donc 1’objet d’un suivi et d’une coordination
environnementale selon le Plan Management Environnemental (PME) établi par la DREAL
Auvergne-Rhone-Alpes et la DIR Centre Est.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement
¢conomique, protection et mise en valeur de I’environnement et progres social.

Ces conditions portent notamment sur :

* la protection du milieu physique et du milieu naturel,

* les nuisances sonores attendues du chantier ainsi que les mesures prises pour les limiter
tout au long des travaux,

* les mesures visant a limiter 1’émission de polluants afin de préserver la qualité de ’air et
la santé des riverains,

* les mesures visant a prévenir les risques naturels et technologiques,
* la gestion des déchets et le réemploi des matériaux.

Ces mesures et exigences sont décrites au fascicule « Environnement » du CCTP.

La recherche de performance environnementale est une exigence demandée par le maitre
d’ouvrage et constitue par ailleurs un critére de choix pour le classement des offres remises par
les candidats (article 4.2 du réglement de consultation).

Le maitre d’ouvrage, par I’intermédiaire du maitre d’ceuvre, veillera a ce que les engagements
pris par le titulaire dans le :

* PRE (Plan de Respect de I’Environnement), qui reprend les éléments du SOPRE (Schéma
d’Organisation du Plan de Respect de I’Environnement),

»  SOGED ( Schéma Organisationnel de Gestion et d'Elimination des Déchets), qui reprend
les éléments du cadre général du SOGED de chantier,

inclus dans la remise de son offre, soient parfaitement appliqués lors de I’exécution des travaux.
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1-6.6. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force
majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes
réclamées n'ont fait 'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou
Ses assureurs.

Horaires de chantier :

Les amplitudes horaires de travaux sont les suivantes (issues des engagements de 1’Etat et des
contraintes environnementales (contraintes figurant au fascicule I du CCTP), en fonction des

mois :
A noter, en cas de fortes chaleurs 1’été, les horaires pourront étre adaptés.
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 19 - du lundi au jeudi de 7 heures 30
Janvier | heures Juillet a 19 heures
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures - le vendredi : de 7 heures 30 a
13 heures
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 19 - du lundi au jeudi de 7 heures 30
Février | heures Aoiit a 19 heures
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures - le vendredi : de 7 heures 30 a
13 heures
Du 1°" au 20 mars :
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 17h30
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures
du 21 au 25 mars :
- du lundi au jeudi de 7 heures 30
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 18h 3 19 heures
Mars Septembre
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures - le vendredi : de 7 heures 30 a
. . ) 13 heures
a partir du changement d’horaire :
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 19
heures
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 19 - du lundi au jeudi de 7 heures 30
Avril | heures Octobre | 19 heures
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures - le vendredi : de 7 heures 30 a
13 heures
- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 19 ;1(}1; lglendrlezujeudl de 7 heures 30
Mai heures Novembre u
- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures - le vendredi: de 7 heures 30 a
13 heures
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- du lundi au jeudi de 7 heures 30

- du lundi au jeudi de 7 heures 30 a 19 \
a 19 heures

Juin heures Décembre
- le vendredi : de 7 heures 30 a

- le vendredi : de 7 heures 30 a 13 heures
13 heures

1-7. Clauses de réexamen du marché public

Sans objet

1-8 Ordres de service

L' ordre de service est la décision signée du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise
les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 1'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

1-9. Propriété intellectuelle

Pour les prestations couvertes par des droits de propriété intellectuelle les stipulations du chapitre
6 du CCAG s'appliquent.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG les pieces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

A - Pieces particuliéres contractuelles

* l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux de
sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul
foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

* le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont 1'exemplaire original conservé dans
les archives du RMO fait seul foi, comprenant les modalités pratiques de coopération
entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

* le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses fascicules dont
l'exemplaire original conservé dans les archives du RMO fait seul foi ;

* le bordereau des prix ;

* e détail estimatif ;

¢ le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

* le Plan de Respect de I'Environnement (PRE) ;
* le Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) ;
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* les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a
la notification du marché ;

Par dérogation au 4.2 du CCAG, seul ’acte d’engagement est notifié. Les autres pieces sont
celles contenues dans I’offre du titulaire ou mises en ligne sur le profil acheteur.

B - Pieces générales
Les documents applicables sont :

* le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés
publics de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui
'ont modifié

* le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTGQG) applicables aux marchés publics
de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est
défini a l'article 3-3.2 du présent CCAP ;

* Les normes et guides techniques en vigueur au premier jour du mois d'établissement
des prix tel qu'il est défini article 3-3.2 du présent CCAP.

C — Engagements unilatéraux de l'entreprise

A l'appui de son offre, l'entrepreneur a présenté les documents suivants qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a vis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ccuvre qui
pourront par conséquent a tout moment, exiger de 1'entrepreneur le strict respect des dispositions
contenus dans ces documents.

En revanche, s’agissant d'engagements unilatéraux de l'entrepreneur, ils ne lui conférent pas de
droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniére, notamment a
l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les moyens
effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu’il avait décrits
dans ses documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants :

* les documents explicatifs en toutes leurs composantes, prévu par le Réglement de
Consultation.

* les décompositions des prix forfaitaires suivants : A.001, A.003, F201.6, F201.11,
F202.3, F501,

* les sous-détails des prix unitaire(s) n° : B.002, C.001, C.003.1 , C.003.2, D.006, D.007.1,
D.007.2, D.008, D.012, E.002, E.003, E.004, F.401.1, F.401.2, F.404, F.406.4, F.409,
F.508, F.524, F.525, F.526, F.529, F.606, F.607, F.701 et F.702.

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.
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3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des
comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché :

* En tenant compte de toutes les sujétions de I’article 9.1 du CCAG,

* En tenant compte des évolutions des normes techniques durant le chantier,

* En tenant compte des contraintes horaires du chantier, fixées a 1’article 1-6-6 du présent
CCAP

* En tenant compte des conditions de traversée de la commune du Teil (interdiction de
traversée pour les poids lourds supérieurs a 3,5T)

* En tenant compte de la réalisation simultanée du viaduc du Chabassot, des contraintes
d’acces et des interfaces chantier (éléments figurant au chapitre A du CCTP)

* En tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la
Protection de la Santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ; ces mesures concernent en particulier les risques liés a la co-activité
entre entreprises (du présent marché et de ceux qui interviendront simultanément ou
successivement),

* En tenant compte de la présence des réseaux aériens ou souterrains en service, projetés ou
abandonnés, y compris toutes les démarches administratives aupres des concessionnaires
et la protection de ces réseaux,

* En tenant compte de toutes les sujétions nécessaires afin d’éviter les chutes et les
entrainements de personnel et des matériaux,

* En tenant compte des contraintes liées a la réalisation des travaux sous circulation, entre
autres :

* La pose et l'entretien, jusqu’a la réception des travaux, de la signalisation
temporaire nécessaire au bon déroulement du chantier,

* Les nettoyages et balisages nécessaires pour maintenir la circulation dans les
meilleures conditions,

* La remise en état des lieux mis a disposition de I’entreprise ou modifiés par le
déroulement des travaux ; ’entreprise supporte notamment tous les frais liés aux
réparations des dégradations de toute nature causées aux voies publiques et
privées par les transports effectués a I’occasion des travaux,

* Les contraintes fixées par I’exploitant routier dans les arrétés de circulation et le
(ou les) Dossiers d'Exploitation Sous Chantier (entre autres : panneaux de
signalisation obligatoirement mis en ceuvre sur mat, période et conditions
d’intervention sur les voies circulées, conditions d’accés aux zones de chantier,
exigence de libération rapide des chaussées occupées sur demande du maitre
d’ceuvre ou de I’exploitant, garantie d'une astreinte rapidement mobilisable en
permanence, ...).

* En tenant compte de I’obligation de maintenir en permanence des acceés pour les
riverains,

* En tenant compte de 1’obligation d’assurer en toute occasion, sur tout l’itinéraire, une
voie de circulation de 3,0 m minimum pour les véhicules de secours,

* En tenant compte des contraintes et sujétions liées a la qualité des prestations avec entre
autres :

* La réalisation des essais et épreuves nécessaires dans le cadre du contrdle interne
et du contréle externe qu’est tenue d’exercer l’entreprise pour 1’exécution du
présent marché, ceci comprend notamment les sujétions liées au mandatement et a
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la rémunération du (ou des) laboratoire(s) nécessaire(s) a la réalisation des essais
sur le chantier,
* Les dispositions liées a la réalisation du contréle extérieur, et notamment la
fourniture des éléments requis pour ce controle,
* La rémunération du (ou des) chargé(s) qualité de I’entreprise (y compris les frais
des cotraitants et sous-traitants),
* Latenue du journal du chantier de I’entreprise.
En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant le tri,
I’évacuation et I’élimination des déchets conformément a la législation en vigueur et au
SOGED ; ces mesures concernent entre autres les dispositions pour les enrobés, la terre
végétale saine et la terre souillée par les especes invasives (type ambroisie, renouée du
Japon, robinier faux acacia ... ),
En tenant compte des mesures particuliéres a prendre pour le respect de I'environnement
et des exigences environnementales décrites dans :
* les différents fascicules du CCTP ,
* les arrétés d'autorisation au titre de la Loi sur I’Eau et de dérogation au titre des
especes protégées (dit CNPN ),
* le PRE.
En tenant compte de toutes les études des ouvrages provisoires et définitifs nécessaires a
la réalisation du présent marché,
En tenant compte de toutes les fournitures, livraisons et mises en ceuvre nécessaires a la
compléte réalisation des ouvrages objet du présent marché et méme si cela n’est pas
précisé tel que dans le Bordereau des Prix du présent marché,
En tenant compte de toutes sujétions d’acces pour les fournitures, livraisons et transport
des matériaux ou toute sujétion particulicre d’acheminement et de mise en ceuvre
notamment concernant la traversée des communes de Livron sur Drome et de Loriol sur
Drome
En tenant compte des contraintes et exigences sur le phasage décrit dans le dossier de
consultation, et de maniere plus générale en tenant compte de toutes les contraintes
prévues au CCTP,,
En tenant compte des sujétions et frais induits par les interactions entre corps de métiers
différents dans le cadre du présent marché, ainsi que ceux de coordination,
d'ordonnancement et de pilotage par le mandataire,
En tenant compte d’éventuelles prolongations de délais pour cause d’intempérie et/ou
pour toute autre cause, sur décision du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre,
En tenant compte de toutes sujétions qui sont normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux du présent marché, que ces
sujétions résultent de phénomeénes naturels liés a la situation géographique du projet
(pluie, brouillard, neige, gel... ou chutes de pierres) que se soit pour 1’entreprise et pour
les usagers des voiries concernées par les travaux,
En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes
naturels dont le seuil a été atteint au moins trois fois durant les trente années précédant la
consultation. La période des phénomenes naturels durant les trente années précédant la
consultation est prise en compte quelle que soit I’époque de survenance et les trente
années précédant la consultation s’achévent le premier jour du mois d’établissement des
prix :

Nature du phénomene Intensité limite Durée ou période de mesure
Minimum absolu Nombre de jours ou la
température est inférieure a
- 10°C
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Précipitations (pluie-neige) Hauteur cumulée 24h

Vent Intensité maximale instantanée

Lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels : Montélimar.

Au cas ou le titulaire voudrait faire jouer cette clause, il lui appartient de produire les relevés
météorologiques correspondants et un rapport du service de la météorologie nationale

3-2.2. Hormis les facilités dont pourrait bénéficier l'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

Tout prix nouveau fait 1'objet d'un OS signé du RMO ou d'un avenant dans les conditions fixées a
’article 13 du CCAG.

3-2.4. Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d'ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

* une décomposition de tous les prix forfaitaires autres que ceux exigés a l'article 3 du
Reglement de la Consultation ;

* un sous-détail de tous les prix unitaires du bordereau des prix autres que ceux exigés a
l'article 3 du Réglement de la Consultation ;

3-2.5. Le calcul des décomptes et des acomptes est effectué par le systéme de gestion et
d’exécution des marchés du ministere (GEMME) sur lequel le titulaire du marché peut obtenir
toute information souhaitée aupres du maitre d'ceuvre.

Pour la bonne utilisation de ce systéme, il est dérogé aux 1.1, 1.7 et 3.1 de l'article 12 du CCAG
travaux dans les conditions suivantes :

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet uniquement au maitre d'ceuvre un projet de
décompte mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités
ou pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début du
marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du marché
provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un
compte unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des
co-traitants. La remise de cet état implique les mémes effets que celle du projet de décompte
notamment pour ce qui est du délai global de paiement.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d'ceuvre qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite en application des clauses du
marché, le décompte et 1'état de réglement.

Le maitre d'ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, 1'état de réglement, I’état de
prestations et le projet de prestation mensuel a utiliser le mois suivant. La remise de cet état
implique les mémes effets que celle de 1’état d’acompte mensuel tel que défini a I’article 12.2.1
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du CCAQG travaux.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de ’article 12.2.2 du CCAG, le délai de 7 jours
fixé pour la notification de 1'état d’acompte est porté a 15 jours.

B. Décompte final

Le titulaire valide et adresse simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, sous 30
jours a compter de la notification de la décision de réception des travaux, le projet de décompte
final établi par GEMME indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées. Ce
projet de décompte final prend en compte les prestations afférentes au dernier mois
d’exécution. Si le marché est passé avec un groupement qui ne dispose pas d’un compte
unique, le projet de décompte indiquera la répartition des sommes dues a chacun des co-
traitants.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG travaux.

Le titulaire est li¢ pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre,
qui le transmet au systtme GEMME. Le systéme édite alors le décompte final, 1’état du solde
et la récapitulation des acomptes et du solde formant le décompte général.

En complément de l'article 12.3.3 du CCAG, dans le projet de décompte final, le titulaire doit
récapituler les réserves qu'il a émises régulierement et qui n'ont pas été levées, sous peine de les
voir abandonnées

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifi¢ au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le délai
défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RMO n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RMO d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte général, signé
par le RMO dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure,
autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler directement
certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance,
en application des dispositions des articles L..2193-10 a L.2193-14 et R.2193-10 a R.2193-16
du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui
restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage paie le
sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement

3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement

Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".

Dans I'outil Chorus Pro, les projets de décompte sont nommés factures de travaux.

Les factures sont transmises par voie dématérialisée.
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Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, l'obligation de transmettre les projets
de décompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés conclus avec
I’Etat.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue apres inscription sur le portail
« Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a [article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d'ceuvre

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur suite a la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service ordonnateur
suite a la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement

Le point de départ du délai de paiement est le dépdt du projet de décompte sur Chorus Pro (a
l'exception du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de départ du délai
de paiement correspond au dépot du décompte général définitif sur Chorus Pro par le titulaire).

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 4 R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du titulaire et des sous-
traitants payés directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé
a courir, majoré¢ de huit points de pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé¢ a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Par dérogation a ID’article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier

Les stipulations du CCAG sont applicables.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
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travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3-3.1. Les prix sont révisables par application de formules représentatives de 1'évolution du cofit
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leurs structures pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché sont :

Index Désignation
ING Ingénierie
TP02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
TPO03a Grands terrassements
TPO8 Travaux d'aménagement et entretien de voirie
TP09 Fabrication et mise en ceuvre d'enrobés
TP10a Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux
TP12a Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique
TSH Travaux de signalisation horizontale
DRRO02 Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route

Ces index ou indices sont publiés sur le site internet de I’INSEE.

Les index de référence sont appliqués aux prix suivants :

Index Prix
ING Série A « Prix généraux »
TP02 Série E « Ecrans acoustiques »
TP03a Série B « Travaux préparatoires et terrassements »

Séries F.100 « Signalisation de Police », F.200 « Signalisation Directionnelle,

TPO8 F.600 « Lit d’arrét » et F.700 « Autres équipements »
TPO09 Série D « Chaussées »
TP10a Série C « Assainissement »
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Index Prix
TP12a Série F.500 «Equipements dynamiques »
TSH Série F.300 « Signalisation Horizontale »
DRRO02 Série F.400 « Dispositifs de Retenue »

La variation des prix ne s’applique pas aux pénalités et aux primes.

En conséquence et par dérogation a l'article 12.2.1 du CCAG, l'alinéa d) de l'article 12.2.1 se
positionne apres l'alinéa e) du méme article.
La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités y compris celles qui
résultent de 1’application de I’article 50.4. du CCAG.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision C, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la
formule :

C.=L/L

avec : I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ;
I, = Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de 1'index correspondant.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés
hors TVA.

Les pénalités sont des sommes forfaitaires dues par le titulaire lorsqu’une obligation
contractuelle n’est pas respectée. Elles sont situées hors du champ d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de 1'Union Européenne n'ayant pas d'établissement
en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le
maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impoOts (article 283-1)
justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire (autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d'acquitter la TVA dans les conditions de 'article 289A du Code Général des Impdts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
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de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte par le
mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme a leur payer,
compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a [’annexe de l'acte
d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmetre (cadre de facturation A10) . Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a ’article 12.5.1 du CCAG Marchés
de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 1’émission d’une demande de paiement d’un sous-
traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro dans le
délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-
traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement
fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre d'ouvrage de
l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai
mentionné au deuxiéme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni
aucun refus,

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— De¢s lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du
mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé
dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage
une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans
le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des
paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent
marché, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de prix
fait I’objet d’un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau ou d’un avenant. L.’ordre
de service fait suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’(Euvre et a un accord du
Maitre d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de 1’OS, ces
prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I’objet d’un avenant.
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3-6. Augmentation du montant des travaux

En I'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans notification
d’un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre d’Ouvrage.

Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de I’article 14.5 le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le délai
d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

Par dérogation a P’article 19.2.2 du CCAG, les pénalités de retard ne sont pas plafonnées.
4-1. Délai de réalisation
Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

4-2. Prolongation des délais d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du CCAG, le nombre
de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 20 jours.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités pour retard d'exécution sont encourues suite a procédure contradictoire
conformément a I’article 19.2.4 du CCAG.

4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit la pénalité journaliere suivante :

2 000 € HT / jours de retard
4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.
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4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 19.1.3 et 19.2.4 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres
que retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a 1’exception
de I’article 4-4.5 qui fera I’objet d’une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

A la fin des travaux, dans le délai de 10 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de 2 000 € HT.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

Si I’entrepreneur n’a pas remis au maitre d’ceuvre un DOE exhaustif et exact dans le délai fixé a
I’article 9-5 du présent CCAP, son retard sera sanctionnable par des pénalités, sans qu’une mise
en demeure préalable ne soit nécessaire, fixées par jour calendaire de la maniére suivante :

* 500 € HT par jour, pendant les 15 premiers jours calendaires de retard,

* 1000 € HT par jour ensuite.

En cas de retard persistant de I’entrepreneur dans la remise d’un DOE complet et exact, le maitre
de I’ouvrage pourra faire compléter ou corriger le DOE aux frais et risques de 1’entrepreneur
apres une mise en demeure restée infructueuse pendant 8 jours calendaires.

Si a la date a laquelle I’entrepreneur devait se voir notifier le décompte général en application de
I’article 12.4.2 du CCAG, ces pénalités de retard continuent a courir ou si le colt définitif
d’¢laboration d’un DOE corrigé ou complété aux frais et risques du titulaire n’est pas connu, le
délai de notification du décompte général sera suspendu de plein droit jusqu’a ce qu’il soit
possible d’y inscrire en moins-value le montant définitivement connu de la réfaction ou des
pénalités, sans que des intéréts moratoires ne puissent courir pendant la période considérée sur le
solde du décompte général du marché.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 1 000 € HT.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Les comptes-rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre.

En cas d'absence a la réunion de chantier le titulaire encourt une pénalité fixée a 1 000 €.

4-4.5. Clauses sociales

Les pénalités sont fixées a 1’article 11.4.2 du présent CCAP.
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4-4.6. Pénalités pour carence dans I’obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a I’article infra, il sera fait application
d’une pénalité d’un montant de 1 000 € HT pour chaque travailleur détaché pour lequel le défaut
d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractere définitif.

4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité

Sans objet

4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD

Sans objet

4-4.9. Autres pénalités diverses

Protection des eaux et des milieux aquatiques :

Une pénalité de 1 000 € HT sera appliquée aprés constat pour absence de kit antipollution
dans les engins intervenant a proximité du Chambeyrol et sur la zone humide de Mayour,

Une pénalité de 5 000 € HT sera appliquée pour toute vidange sauvage effectuée
directement sur le sol,

Une pénalité¢ de 2 000 € HT par infraction constatée sera appliquée pour toute fuite
d’huile ou de carburant sur le sol et laissée sans suite,

Une pénalité de 1 500 € HT sera appliquée a chaque infraction constatée pour toute
vidange, nettoyage et purge de toupie et pompe a béton en dehors des fosses prévues a cet
effet,

Une pénalité¢ de 1 500 € HT sera appliquée a chaque infraction constatée pour toute
vidange, nettoyage et purge de camions benne enrobés en dehors des fosses prévues a cet
effet,

Rejet non autorisé dans les eaux ou les milieux aquatiques, le titulaire encourt une
pénalité de 500€ HT par infraction,

Non-respect d’une disposition du PRE : le titulaire encourt une pénalité de 1000€ HT par
jour,

Une pénalité¢ de 5 000 € HT sera appliquée par jour en cas de constat par la société
PRELEVEO de diminution de la population d'écrevisse a pattes blanches dans le cours
d’eau de Joviac en lien avec le chantier. Une analyse des causes de la diminution de la
population sera réalisée par la coordinatrice environnement et la sociét¢ PRELEVEO
pour mesurer si le chantier est en cause.

Défaut de protection des zones de chantier et non repect des horaires :

Une pénalité de 500 € HT sera appliquée a chaque infraction constatée pour tout
stationnement hors des zones prévues a cet effet,

Une pénalité de 500 € HT sera appliquée a chaque infraction constatée pour non-respect
des horaires de chantier définis dans le présent CCAP et le fascicule environnement du
CCTP,

Une pénalité de 1000 € HT sera appliquée a tout manquement a 1’obligation d’assurer le
maintien de la propreté du site et de ses abords.
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En cas de non respect des horaires de chantier figurant au 1-6-6 du présent CCAP :

3 000 € HT par constat de non respect.

Problémes liés a la sécurité et a la protection de la santé :

Si un défaut concernant la mise en place des mesures de sécurité et de protection de la
santé apparait, ce défaut sera constaté par le Maitre d’ceuvre ou son représentant. A partir
de ce constat, I’entreprise disposera d’une demi-journée pour se mettre en conformité.
Une pénalité forfaitaire de 250 € HT par demi-journée de retard constatée sera appliquée
systématiquement dans le cas ou la demande du Maitre d’ceuvre n’aurait pas €té suivie
d’effets,

La non fermeture du chantier sera sanctionnée par une pénalité forfaitaire de 500 € HT
par manquement constaté par le maitre d’ceuvre,

En cas de péril imminent, les travaux de 1’atelier concerné seront arrétés jusqu’a mise en
conformité. En plus de la pénalité de défaut de respect des mesures en matic¢re de sécurité
et de protection de la santé de 250 € HT par demi-journée pour la mise en conformité,
I’entreprise se verra appliquer une pénalité forfaitaire systématique de 500 € HT par
atelier concerné,

En cas d’absence de réponse de 1’agent désigné pour I’astreinte, I’entreprise se verra
appliquer une pénalité¢ de 500 € HT de I’heure jusqu’a réponse effective,

Si un défaut de signalisation apparait sur le chantier, les aires d’installations de chantier,
au niveau des acces ou sur les voies publiques, le Maitre d’ceuvre ou son représentant
constatera le défaut. A partir de ce constat, 1’entreprise devra remédier au défaut dans un
deélai de 1h00. Au-dela, une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT par heure de retard
constatée par le maitre d’ceuvre sera appliquée,

En cas d’absence de réponse de 1’agent désigné pour I’astreinte, I’entreprise se verra
appliquer une pénalité complémentaire de 4 000 € HT,

En cas de retard dans la constitution du dossier Bruit : 1 000 € HT par jour de retard,
En cas de non maintien de 1'accés aux riverains : 1 000 € HT par constat de non respect,

En cas de non maintien de I'espace de 3 m de chaussée pour laisser passer les véhicules
de secours : 1 000 € HT par constat de non respect.

Problémes liés a 1’organisation et a la qualité du chantier :

Démarrage d’une tache sans visa préalable du maitre d’ceuvre des documents d’exécution
relatifs a cette tache : 3 000 € HT,

En cas de non-respect constaté des points d’arrét et critiques tels que définis dans le plan
de controle, une pénalité forfaitaire de 1500 € HT par point non effectué sera appliquée,

En cas de non-respect d'un ordre de service, une pénalité forfaitaire et journaliere de
1 000 € HT par point non effectué sera appliquée,

En cas de non-respect d’une disposition du PAQ, une pénalité forfaitaire et journaliére de
1 000 € HT sera appliquée.

Prescription réglementaire (loi sur ’eau, CNPN, ...)

Non-respect de 1’arrété préfectoral de dérogation CNPN : pénalité de trois mille euros
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hors taxes (3 000 € HT),

* Non-respect de ’arrété d’autorisation loi sur 1’eau : pénalit¢ de trois mille euros hors
taxes (3 000 € HT).

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des
paiements.

Si le titulaire du marché est une PME (petite et moyenne entreprise), le taux de la retenue de
garantie est limité a 3 %.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie
a premicre demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total
du marché. En cas d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne
serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande
de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Les avances sont régies par l'option A de l'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est
due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
aR.2191-12 du CCP, a 25 % du montant initial TTC du marché.

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME (petite et
moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date de notification du démarrage de la période de
préparation du marché. La période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du
marché.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le remboursement
de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du
montant initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %. Si le
taux de I’avance appliqué est supérieur ou égal a 30 %, le remboursement de I’avance intervient
des la premiere demande de paiement.
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Si le marché est passé¢ avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants.
Les modalités de détermination et de remboursement du montant de 1'avance s'appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a4 R.2191-12 du CCP, d¢s lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert des la notification du marché ou de I’acte spécial par le RMO. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
l'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit
étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il propose
respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme
a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou
exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

Le Plan d'Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d'établir et de soumettre au visa
du maitre d'ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant sur le chantier
que sur les lieux de production qui relévent du controle intérieur.

Les opérations de controle intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.
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6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carricres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux
et produits fournis par le maitre de l'ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les
incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
fériés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépissés imprimés dans le bon format.

7-2. Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
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attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

7-3. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

7-4. Piquetage général

Par dérogation a I’article 27.1 du CCAG, ’entrepreneur dispose d’un délai de 30 jours des la
notification du marché pour préparer un plan général d’implantation du piquetage en accord avec
les constatations faites sur le terrain.

L’implantation du piquetage général doit étre réalisée par 1’entrepreneur, a ses frais, avant la fin
de la période de préparation.

Dans le cas de contestations, un constat contradictoire est fait dans les plus brefs délais.

7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Par dérogation a 'article 27.3.1 du CCAG, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant l'exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en application
du chapitre IV du titre V du livre V du code de I'environnement relatifs a I'exécution des travaux
a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de
distribution.

Phase de préparation du chantier :

En particulier, pendant la phase de préparation du chantier, le titulaire :
* consulte le Guichet Unique,

» ¢tablit la déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) et en conserve un
exemplaire sur le chantier pendant toute la durée de celui-ci. Cette DICT est renouvelée
en tant que de besoin en cas de différé des travaux, et au minimum tous les 3 mois,

* en cas de non-réponse, apres relance, par les exploitants de réseaux sensibles pour la
sécurité, informe le maitre d’ouvrage et le responsable de projet.

Phase de réalisation des travaux :

Le titulaire effectue le piquetage général tel que prévu a I’article 27.2 du CCAG Travaux.
11 établit également le piquetage spécial comme prévu a I’article 27.3 du CCAG Travaux.

Le titulaire effectue par tout moyen appropri¢ le marquage des réseaux indiqués par les
exploitants.

Le titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction, selon des moyens et
modalités appropriés, de la localisation des réseaux qui ont été identifiés puis repérés. Il
s’assure de leur formation et de leur qualification minimale nécessaire.
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En cas de découverte fortuite de réseau, le titulaire en informe par écrit le responsable du
projet.

En cas de différence notable entre 1’état du sous-sol constaté au cours du chantier et les
informations portées a la connaissance de I’exécutant des travaux, qui entrainerait un
risque pour les personnes liées au risque d’endommagement d’un ouvrage sensible pour la
sécurité, le titulaire sursoit aux travaux adjacents jusqu’a décision du responsable du projet,
prise par un ordre écrit, sur les mesures a prendre.

En cas d’arrét de travaux justifi¢ par une des situations décrites aux deux paragraphes
précédents, ou par la découverte ou I’endommagement accidentel d’un branchement non
localisé et non doté d’affleurant visible depuis le domaine public ou d’un trongon de
réseau, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont la position exacte s’€carterait des
données de localisation qui ont été fournies a I’exécutant des travaux par son exploitant de
plus de 1,5 metres, ou d’une distance supérieure a I’incertitude maximale li¢e a la classe de
précision indiquée par ce dernier, il est clairement stipulé que le titulaire n’a pas a subir le
préjudice de cela.

Il en est de méme en cas de retard dans 1’engagement des travaux da a 1’absence de réponse d’un
exploitant a une relance fondée.

Si le titulaire estime subir un préjudice dans un des cas vis¢ précédemment, il doit présenter au
maitre de 1'ouvrage, sous la forme écrite et motivée, un mémoire d’indemnisation chiffré.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

11 est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1 de I'acte
d'engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'aprés accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé au cours de cette période, par les soins du maitre d’ceuvre et du titulaire, aux
opérations décrites dans le fascicule A « prescriptions générales communes » du CCTP.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3°™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules
DICT indispensables au début des travaux.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre
d'ceuvre.

En complément de l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont
un sous forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :Les plans
seront

* les plans seront remis au format dwg pour Autocad2018,
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* les autres documents : ods, odt pour LibreOffice, pdf.

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent €tre compressés dans des fichiers d'archives
au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Par dérogation a I'article 29.1.4 du CCAG, les documents fournis au format papier le seront en
un seul exemplaire.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de 1’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractere suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices techniques - Procés verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des compléments
suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de l'entreprise

Les installations de chantier seront conformes aux prescriptions du BP et du fascicule A CCTP.

Les installations, matériels, fluides et énergie, sont a la charge intégrale du titulaire.

L'entretien et la maintenance des installations occupées et utilisées par le titulaire sont a sa
charge.

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d'eau,
d'¢lectricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.
8-4.2. Lieux de dépot des déblais en excédent
Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.
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B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ccuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en maticre de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de
la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur
SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Movens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

* Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

* Dans les 5 jours suivant l'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

* Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du
College Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail
(CISSCT), les noms de ses représentants au sein du collége dans les conditions
fixées aux articles R.4532-80 a 83 du Code du Travail ;

* Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

* Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la sant¢ demandés
par le coordonnateur SPS ;

» La copie des déclarations d'accidents de travail.

\

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

* De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

* De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
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des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées
dans le Registre Journal de la Coordination.

D - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre III) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Elle doit étre conforme a 1'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, définie par
'arrété du 24 novembre 1967 et l'ensemble des textes qui I'ont modifié, et notamment au Manuel
du Chef de Chantier pour les routes bidirectionnelles en rase campagne.

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation deés que la situation du chantier se révele
différente de celle prévue a l'origine.

La signalisation au droit des travaux et en pré-signalisation est réalisée par l'entreprise et a ses
frais, de méme que la fourniture, la pose, la dépose et I'entretien permanent du matériel (cones,
feux, panneaux,...), ainsi que l'exécution et le pilotage des mesures de gestion du trafic (alternats
manuels, ...).

Les mesures liées a la circulation sont explicitées dans le fascicule A du CCTP et dans le Dossier
d'Exploitation Sous Chantier (DESC), dont un projet est joint au présent DCOE.

Conformément au CCTP, les circulations d’engins de chantier ne sont pas autorisées sur les voies
communales.

Il est également précisé que les circulations d’engins ne seront pas possibles sur le viaduc du
Chabassot.

Lors de I’établissement de son DESC, le titulaire se conformera aux ¢léments de contraintes
d’exploitation sous chantier décrite dans le DCOE.

Le titulaire doit soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre les moyens en personnel, véhicules et
matériels de signalisation qu'il compte utiliser.

Chaque phase de travaux fera I’objet d’un plan de signalisation détaillé produit par 1’entreprise et
visé par le maitre d’ceuvre apres avis de 1’exploitant.

La maintenance des équipements est a la charge de 1’entreprise titulaire.

L’entreprise définira nominativement le responsable de la signalisation et de la maintenance au
sein de I’entreprise ou du groupement, responsable qui pourra étre contacté 24H/24 et 7;/7.

Celui-ci devra mobiliser une équipe d’intervention sur site dans un délai de deux heures maxi
apres signalement d'un dysfonctionnement avec tous les moyens nécessaires pour remettre les

installations en conformité. Le chargé de la signalisation devra en outre remplir une main
courante a chaque intervention et s'assurer quotidiennement de la conformité de la signalisation
en place.

Pour chaque chantier et pour chacun des éléments de signalisation le titulaire est tenu d'avoir en
permanence en réserve :

* cones, piquets K10, K5C en nombre suffisant par rapport a la taille du chantier,
* tous les éléments qui doivent étre remplacés a 1'identique suite a leur détérioration.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant
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l'achévement des travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si
'abandon n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une
décision du maitre d'ceuvre ou résulte du cas de force majeure.

Le personnel du titulaire travaillant sur les parties du chantier sous circulation doit étre doté d'un
baudrier, ou d'un gilet rétro-réfléchissant selon la réglementation en vigueur.

Les parties latérales ou saillantes des véhicules opérant habituellement sur la chaussée a
l'intérieur du chantier sont marquées de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes.

Les véhicules et engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la
chaussée doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c : matériels

mobiles alinéa 2 "feux spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routicre,

livre I- 8 ®™© partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992.

En cas de visibilité réduite, un ou plusieurs agents munis d'un fanion K1 avertissent les usagers
de la présence a proximité, d'obstacles fixes ou mobiles sur la chaussée ou ses dépendances.

8-4.5. Maintien des communications et de 'écoulement des eaux

Le titulaire doit conduire les travaux de maniére a maintenir dans les conditions convenables les
communications de toute nature traversant le site des travaux, notamment celles qui intéressent
la circulation des personnes sur les voies communales hormis pour des phases trés ponctuelles,
prévues et anticipées (micro-coupures liées aux travaux,...)

Par ailleurs, les stipulations du CCAG sont applicables.

L'accés pour les riverains impactés par les travaux, le cas échéant, devra étre maintenu.

8-4.6. Démolition de constructions
sans objet
8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre — Matériaux dangereux

Sans objet.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux
dégradations qu'il a causées sur les voies publiques.

En ce qui concerne 1'usage des voies publiques, les dispositions particulieres, visées a 'article 34
du CCAG qui sont a respecter par le titulaire pour les transports routiers ou pour les circulations
d'engins exceptionnels nécessités par les travaux sont les suivantes :

* lacirculation d'engins a chenilles métalliques sur les voies publiques est interdite,

* l'entrepreneur effectuera en permanence les nettoyages et ébouages des voies publiques
nécessaires a la circulation du chantier, les dépenses correspondantes étant completement
a sa charge,

* un état des lieux sera effectué, avant le début et en fin de travaux, en présence des
gestionnaires des voies concernées, de la maitrises d'ceuvre et de l'entrepreneur.
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8-5. Sujétions résultant de 1'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-6. Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28-5 du CCAG, il n'est pas tenu de registre de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contréles des ouvrages en
cours de travaux

9-1.1. Vérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés du CCTG ou du CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par le CCTP
a la diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le maitre
d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, en cas de
résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur cofit est supporté par le titulaire.

9-1.2. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles relevant du contréle intérieur définis dans le PAQ sont assurés a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et controles non prévus au PAQ et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge du
maitre d'ouvrage.

Les essais et controles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la charge
du maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du
CCTP, leur coft est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
La réception des ouvrages désignés ci-apres :
* écrans acoustiques,

* équipements dynamiques,

ne pourra étre prononcée que sous réserve de 1'exécution concluante des épreuves définies aux
articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou le
maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
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sera pas acquise.
9-2.2. Réceptions partielles
Sans objet

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apres exécution

Le contenu du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) est défini dans le fascicule A du CCTP.

Le maitre d’ceuvre procédera a la vérification de I’exhaustivité et de I’exactitude du DOE remis
par ’entrepreneur et lui notifiera le résultat de cette vérification.

Le délai de vérification courant de la date de remise du DOE par I’entrepreneur a la décision
prise par le maitre d’ceuvre sera neutralisé¢ pour 1’appréciation du respect du délai de remise du
DOE. Ce délai recommencera a courir si le DOE doit étre complété ou corrigé par 1’entrepreneur
a I’issue des vérifications.

Cette procédure sera mise en ceuvre autant de fois que nécessaire jusqu’a ce que le DOE soit
parfaitement exhaustif et exact.

Si ’entrepreneur n’a pas remis au maitre d’ceuvre un DOE exhaustif et exact dans le délai de
trente (30) jours ainsi computé, son retard sera sanctionnable par des pénalités fixées a I’article
4-4.2. du présent CCAP.

Le DOE sera remis par le titulaire au maitre d’ceuvre, en deux (2) exemplaires sur support papier
plus un (1) exemplaire sur support informatique, dans les formats et caractéristiques suivants :

* les plans seront remis sous le format : dwg pour AutoCAD version 2018,
* les autres documents seront remis sous le format :
© modifiable : ods/odt/odp pour Libre Office,

© non-modifiable : pdf.

Ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives
au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

9-6. Délai de garantie

Les stipulations du CCAG sont applicables sous réserve des compléments spécifiques apportés
par l'article 9-7 ci-apres.

9-7. Garanties particulieres

Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Le titulaire garantit sur 5 ans la bonne tenue et I’aspect des panneaux bois des écrans acoustiques
a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.
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Garantie particuliére sur les équipements dynamiques

Le titulaire garantit sur 2 ans les équipements dynamiques.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre de I'ouvrage, toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des produits ou matériaux employés
ou des conditions d'exécution, en application des criteres et dans les termes définis par le CCTP.

ARTICLE 10. RESILIATION

Dans 1'hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de 1'avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article 3.4.2 du CCAG
complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article
50.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a I'article 50.3.1 du CCAG :

* L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a
R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du
marché pour faute du titulaire, par décision du RMO, aux frais et risques du déclarant.

* Dans I'hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10 du
CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut, apres
mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses frais et
risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans 1’'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le maitre d’ouvrage peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP et dans les conditions de l'article 51.1.2 du CCAG.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en
liquidation judiciaire conformément a Darticle L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut
résilier le marché dans les conditions de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette dernicre
doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le titulaire dispose
d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux obligations de
celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire , sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage résilie pour motif d'intérét général, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.
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Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a l'article 1-3.10 ci
dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I'article
L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché
non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

11-1. Engagement d’insertion

Le pouvoir adjudicateur, dans un souci de promotion de 1’emploi et de lutte contre 1’exclusion, a
décidé de faire application des dispositions de 1’article L.2112-2 du CCP et de I’article 20.1
« Clause d’insertion sociale » du CCAG applicable au présent marché en incluant dans le cahier des
charges de ce marché public une clause obligatoire d’insertion par 1’activité économique.

11.1-1 Engagement de I’entreprise

Pour le présent marché, les entreprises qui soumissionnent s’engagent a réaliser une action
d’insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles
particulieres.

11.1-2 Nombre d’heures d’insertion imposé pour le marché

N° Lot |Libell¢ Nombre d’heures imposées
Lot Assainissement, chaussées, équipements, écrans, signalisation 2800
unique

TOTAL heures d’insertion pour le marché 2800

11.1-3 Public concerné par ’insertion professionnelle

L’¢ligibilité des publics doit étre établie par la Facilitatrice de la Maison de 1’emploi et de la formation
sud Ardeche, référente pour le Maitre d’Ouvrage, préalablement a la mise en ceuvre du dispositif et a la
réalisation des heures d’insertion.

Les personnes concernées par I’action d’insertion professionnelle sont celles citées a 1’article 20.1.1 du
CCAG et par dérogation a I’article 20.1.1.1 du CCAG, les personnes visées au petit « e » doivent aussi
relever d’une des catégories du 20.1.1.2.

L¢ligibilité des personnes aux clauses sociales est d’une durée maximale de 2 ans a compter de la date du
premier contrat.

Cette durée est portée a 3 ans si le contrat de travail, initialement a durée limitée (intérim ou CDD) est

transformé en CDI, ou sa mise a disposition en intérim se poursuit en contrat d’alternance ou en CDI,
dans la méme entreprise.
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11-2. Modalités de réalisation

L’engagement d’insertion peut étre réalisé en ayant recours a 1’'une des trois options citées ci-
dessous (plusieurs options peuvent étre choisies simultanément selon le volume d’heures a
mettre en ceuvre, en lien avec le facilitateur de la clause).

1ére option : embauche directe dans ’entreprise, via les contrats suivants :

Tous doivent étre signés postérieurement a la date de notification du marché ou a I’occasion d’un
précédent marché public clausé sur le territoire (sur justificatifs) :

* C.D.D. ou C.D.I. de droit commun,

* Contrat en alternance : contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

2éme option : sous-traitance ou cotraitance avec une entreprise d’insertion

* Cotraitance ou sous-traitance avec une entreprise d’insertion pour I’équivalent du nombre
d’heures en insertion imposé par lot,

* Candidature au présent marché par une entreprise d’insertion.

3eme option : mise a disposition de personnels par une structure qualifiée

* Recours a une Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion (ETTI) ou ETT agréée, ou a
une Association Intermédiaire (Al),

* Recours a un Groupement d’Employeurs pour I’Insertion et la Qualification (GEIQ).

Dans un délai d’'un mois a compter de la notification du marché, ’entreprise titulaire précisera les
modalités retenues pour 1’action d’insertion professionnelle au facilitateur des clauses de la Maison de
I’Emploi et de la formation sud Ardéche, chargé par le Maitre d’Ouvrage de valider les candidatures et du
suivi de la mise en ceuvre de I’insertion (art.11.3 du présent CCAP) ainsi que du bilan. Une réunion de
mise au point de I’action d’insertion peut étre prévue par 1’acheteur.

11-3. I’accompagnement de ’action d’insertion

Afin de faciliter la mise en ceuvre de l'action d'insertion, la Maison de 1’emploi et de la formation sud
Ardeéche, service de facilitation des clauses, est chargée par le Maitre d’Ouvrage :
v du suivi de la mise en ceuvre par les entreprises et du bilan général de ’action, et au
préalable d’un accompagnement spécifique, afin :
- de conseiller et informer les entreprises sur les modalités de mise en ceuvre de
I'action,
- de mettre en relation les entreprises avec les structures d'insertion par l'activité
économique,
- d’aider au recrutement de personnes éligibles a 1'action,
- de suivre I’application de la clause et d’évaluer ses effets sur I’accés a I’emploi en
liaison avec les entreprises.

Facilitatrice de la clause sociale d’insertion :

Valérie BARRE

Chargée de Mission Insertion — Marchés Publics

Maison de I’emploi et de la formation sud Ardéche (Aubenas)

Tél : 06 49 17 81 44 - Email : mdefclause07@terrritoire-et-competences.com
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11-4. Le controle de ’action d’insertion

11-4-1 Documents a transmettre au facilitateur

Il sera procédé au controle de I'exécution des actions d'insertion pour lesquelles le prestataire
s'est engagé.

A cet effet, il produira obligatoirement, au fur et a mesure de leur mise en ceuvre, tous les
renseignements relatifs a la réalisation de l'action :

* les documents justifiant que les personnes employées répondent aux criteres indiqués a
Iarticle 11-1-3,

* les contrats de travail et les copies bulletins de salaires ou tableaux d’heures des
structures d’insertion et autres prestataires diment signés.

. la fiche relative a la protection des données (RGPD) : fiche de positionnement ou fiche de
positionnement — Embauche directe

L'entreprise attributaire doit informer le Facilitateur par mail et le Maitre d’ouvrage par courrier
recommandé avec AR, si elle rencontre des difficultés pour assurer son engagement.

Dans ce cas, le facilitateur référent Insertion étudiera avec I’entreprise attributaire les justificatifs
de sa situation et les solutions a apporter. Celles-ci seront soumises a validation par le Maitre
d’Ouvrage.

En cas de difficultés économiques, établies par un faisceau d’indices, I’entreprise attributaire
peut demander au pouvoir adjudicateur la suspension ou la suppression de la clause sociale
d’insertion.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours a de I’activité partielle, ou a
I’engagement d’une procédure de licenciement pour motif économique ou encore, a 1’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur annule la clause sociale
d’insertion. Cette annulation est subordonnée a la communication d’une copie des documents
afférents a ces difficultés, transmis a la DDETS (PP) ou au juge.

11-4-2 Pénalités

L'absence ou le refus de transmission des informations et documents prévus aux articles 11.1.2 et
11.4 du présent CCAP dans les délais prescrits entrainera les pénalités suivantes :

Motif Montant HT

Non-respect des objectifs minimum d’insertion | 50 Euros par heure non contractualisée
précisés a ’article 11-1-2 du CCAP

Absence ou refus ou retard de transmission des

renseignements — article 11-4 propres a permettre | 100 € nets de taxes/jour calendaire de retard.

le controle de I’exécution de ’action

Absence injustifiée a une réunion de suivi de

I’exécution de la clause d’insertion 200 €

11-5. Réglement Général sur la Protection des Données (RGPD)

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée a la
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Maison de I’Emploi et de la Formation ‘Territoire et Compétences’. Ces données seront traitées
dans le logiciel « clause », développé par la société Cityzen du Groupe UP a la demande de
I’Alliance Villes Emploi, qui a fait I’objet d’une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l’entreprise, les représentants du Donneur
d’ordre, les représentants de tous les partenaires impliquées dans la mise en application de la
clause sont informés que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé
pour réaliser le suivi dans le cadre du dispositif clause d’insertion. La Maison de I’Emploi et de
la Formation ‘Territoire et Compétences’ est responsable du traitement des données collectées.

Les données sont conserveées :

* dans le cadre de la charte insertion NPNRU, ces informations devront étre conservées
jusqu’en 2025 inclus,

* en l’absence de positionnement sur un emploi, les données seront conservées 6 mois
maximum.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires
emploi — insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches.

Il est possible a tout moment de demander 1’acces, la rectification, 1I’effacement, la portabilité ou
la limitation des données vous concernant, ou vous opposer a leur traitement, en contactant le
délégué a la protection des données par mél a : direction@territoire-et-competences.com ou par
courrier : a I’attention du délégué a la protection des données, Maison de I’Emploi et de la
Formation ‘Territoire et Compétences’ 40 chemin de la fontaine de Cheyron 07200 AUBENAS.

Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut
introduire une réclamation aupres de la Commission Nationale de I’Informatique et des Libertés
(CNIL), 3 Place de Fontenoy — TSA 80715 — 75334 PARIS CEDEX 07.

La non-fourniture ou la non-autorisation de la transmission de ces informations entrainera
I’impossibilité de donner une suite a ce positionnement.

11-6. Coiit

Le prix tient compte des dépenses liées a 1’action d’insertion professionnelle.

11-7. Résiliation

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut
procéder a la résiliation du marché.

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE et du CCTP sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes francaises homologuées ci-apres :

a) CCAG::

CCAP 1-3.10  déroge a l'article ~ 3.2.1 du CCAG
CCAP 1-6.3.4  déroge al'article  8.1.3 du CCAG
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CCAP2 déroge aux articles 4.1 et4.2 du CCAG

CCAP3-2.3 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.1.1, 12.1.7 et 12.3.1 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge aux articles 12.2.2 paragraphes 1 et 2 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

CCAP 3-2.7 déroge a l'article 10.4 du CCAG

CCAP3-3.3 déroge a l'article 12.2.1 du CCAG

CCAP 3-6 déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

CCAP 4 déroge aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG
CCAP4-3.1 déroge a l'article ~ 19.2 du CCAG

CCAP 7-4 déroge a l'article ~ 27.1 du CCAG

CCAP 7-5 déroge a l'article ~ 27.3.1 du CCAG

CCAP 8-1 déroge a l'article ~ 28.2.2 3¢me alinéa du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG

CCAP 8-4.8 déroge a l'article ~ 34.1 du CCAG

CCAP 8-6 déroge a l'article ~ 28.5 du CCAG

CCAP 9-1-1 déroge a l'article  24.7 du CCAG
CCAP9-1-2 déroge a l'article 38 du CCAG
CCAP9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et41.1.3 du CCAG

CCAP 10 déroge a l'article ~ 50.3.1 du CCAG
CCAP 11-1.3 déroge a l'article ~ 20.1.1.1 du CCAG
AE 1 déroge a l'article ~ 52.7.2 du CCAG

Par dérogation a 1'article 3.2.1 du CCAG

b) CCTG et CPC travaux publics

¢) Normes francaises homologuées

d) Autres normes

45/45



	ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES
	1-1. Objet du marché
	1-2. Décomposition en tranches et en lots
	1-3. Intervenants et forme des notifications
	1-4. Obligation de confidentialité et mesures de sécurité, protection des données à caractère personnel
	1-5. Contrôle des coûts de revient
	1-6. Dispositions générales
	1-6.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :
	1-6.3.4 Dispositions communes
	1-7. Clauses de réexamen du marché public
	1-8 Ordres de service
	1-9. Propriété intellectuelle
	ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
	ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES
	3-1. Tranche(s) optionnelle(s)
	3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de règlement des comptes
	3-3. Variation dans les prix
	3-4. Modalités particulières de paiement
	3-5. Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou modificatives
	3-6. Augmentation du montant des travaux
	ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES
	4-1. Délai de réalisation
	4-2. Prolongation des délais d'exécution
	4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance
	4-4. Autres pénalités
	4-4.7 Pénalités pour non respect des clauses de confidentialité
	4-4.8. Pénalité pour non respect de la réglementation RGPD
	ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
	5-1. Retenue de garantie
	5-2. Avances
	ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS
	6-1. Provenance des matériaux et produits.
	6-2. Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt
	6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits
	6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage.
	ARTICLE 7. réalisation des travaux à proximité des réseaux et IMPLANTATION DES OUVRAGES
	7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux
	7-2. Autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR)
	7-3. Réalisation des travaux à proximité de réseaux
	7-4. Piquetage général
	7-5. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
	ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
	8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
	8-2. Etudes d'exécution des ouvrages
	8-3. Echantillons - Notices techniques - Procès verbal d'agrément
	8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
	8-5. Sujétions résultant de l'exploitation du domaine public ou privé
	8-6. Registre de chantier
	ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
	9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
	9-2. Réception
	9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage
	9-4. Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
	9-5. Documents fournis après exécution
	9-6. Délai de garantie
	9-7. Garanties particulières
	ARTICLE 10. RESILIATION
	ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION
	11-1. Engagement d’insertion
	11-2. Modalités de réalisation
	11-3. L’accompagnement de l’action d’insertion
	11-4. Le contrôle de l’action d’insertion
	11-5. Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
	11-6. Coût
	11-7. Résiliation
	ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX


























































