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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clausesrasinaitives particulieres (CCAP) concernent :
Recrutement d'un coordinateur SPpour la Restructuration des réseaux EU/EP du CD a MRET.

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorievilames « batiment en réutilisation ou réhabilitatio

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Les prestations sont réparties en 5 tranches :

Tranche(s) Désignation
TF Conception
TO 001 Réalisation partie 1
TO 002 Réalisation partie 2
TO 003 Réalisation partie 3
TO 004 Réalisation partie 4
TO 005 Réalisation partie 5

1.3 — Développement durable

Les conditions d’exécution des prestations comporties éléments a caractére environnemental quinprg en
compte les objectifs de développement durable cosuite
- Limitation de la production de papieadfuration et livrables)
- Le maitre d’ceuvre lors de la rédactionddssier de consultation des entreprises (DCEad&assurer que
les objectifs gouvernementaux en matiere de pedoom environnementale sont bien pris en compte.
- Le maitre d’ceuvre devra dans la mesurpassible prendre en compte et proposer desesithr
performance environnementale :
* prise en compte dimension environnementale demspécifications techniques
* prise en compte dimension environnementale darédution du marché
* mise en place de critéres d'attribution liés #weloppement durable (protection de I'environnement
; cout global d'utilisation ; consommation globaieergie, gestion des déchets ...)

1.4 - Label diversité et égalité femmes-hommes

Le ministére de la Justice est engagé dans unerdiéende promotion de la diversité et de I'égalitéfgssionnelle
entre les femmes et les hommes. A ce titre, ibttentif dans le choix de ses contractants comme aréalisation des
prestations, au respect des dispositions |égislatt réglementaires en la matiére.

Les marchés concernés par I'application de la el@igersité — Egalité sont les suivants :
- Marchés de services et Marchés de travaux
- Marchés dont la durée est de 3 ans ou plus
- Consultation d’un montant cumulé d’au moins 1.000.8 sur toute la durée du marché
- En cas d'allotissement : le montant d’un lot egtésieur a 600.000 €, ou le montant cumulé d’uridite
attributaire de plusieurs lots, est supérieur a@UD€

Le titulaire concerné doit s'engager, au titre'eleécution du marchéans une démarche d’amélioration continue de la
qualité de ses pratiques sociales en matiére demién des discriminations, ainsi que de promotien'égalité des
chances et de la diversité, notamment I'égalitéedes femmes et les hommes (éga-conditionnalité).

La promotion de la diversité s'entend comme l'efidemies moyens permettant de garantir I'égalitéerde traitement
entre tous les individus dans le domaine de I'empldépendamment de leurs différences. Elle regeales actions de
lutte contre les discriminations et de promotior'égalité des chances.

Lien vers I'enquéte en ligne, & remplir par leléire pressenti avant la notification (transmelfrecusé réception au
Pouvoir adjudicateur)https://s1.sphinxonline.net/surveyserver/sIENQUETES
JUSTICE/Diversite Discriminations_Egalite 2021/di@maire.htm
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A la fin de son marché, le titulaire concerné castgala a nouveau I'enquéte pour permettre d’'évélésslution de sa
pratique concernant la diversité et I'égalité ferathemmes.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les sieisan, en cas de contradiction entre leurs stipuls, prévalent dans
cet ordre de priorité :

- Le formulaire de notification NOTI5

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particesi€¢CCAP)

- Le programme de 'opération et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives génér@leaG 2021) applicables aux marchés publics de gtiests

intellectuelles, approuvé par l'arrété du 30 maxl2

- Les contraintes pénitentiaires (certificat deftemtialité, clauses générales de sécurité, mesénterdits)

- La note méthodologique pour chaque étape dedsiom
Le titulaire du marché devra se conformer a la haraphique de la DISP qui lui sera transmisesetalrestituer les
plans en se conformant strictement aux disposititensette Charte.

3 - Intervenants

3.1 - Contr6le technique
Le contrbleur technique ainsi que ses missionns@mécisés ultérieurement.

3.2 — maitrise d’oeuvre
La Maitrise d’'ceuvre désignée est :

OTCE : Mme Sarah PERRENOT ; Tél. : 05.62.14.01 .4/ : sperrenot@otce.fr

La mission confiée est une mission de base aveanshes optionnelles au sens de la loi MOP etelg) (hission(s)
complémentaire(s) suivante(s) : Dossier adminisea.P.C.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de cenfidlité telle que prévue a l'article 5.1 du CCARG2021. Les
prestations sont soumises a des mesures de sé@nnitfmément a 'article 5.3 du CCAG-PI 2021.

Le candidat retenu devra parapher, signer et tangroles documents suivants puis les transmettrgpcawoir
adjudicateur :

- le certificat de confidentialité,

- les clauses générales de sécurité.

Les plans nécessaires a la bonne réalisation deautx seront communiqués aprés réception de laméicdn de
confidentialité ddment paraphée, signée et tampopaé 'entreprise.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants dbbgations de confidentialité et/ou des mesuresétririté.

Gestion des documents:

" Les documents transmis dans le cadre de cette emisoncurrence (piéces, plans, ...) ne pourmatueun cas étre
transmis, publiés ou photocopiés. lls doivent &menédiatement détruits par les candidats non reteuite a la
notification de la décision de la personne adjudizgade ne pas les retenir. De méme, ils devroatidftmédiatement
détruits par le titulaire du marché au terme dearg@&s qui lui incombent. "

Sécurité Pénitentiaire:
A titre de rappel, l'article 434-35 du code pén@pdse " Est puni d’un an d’emprisonnement et deOQ5euros
d’amende le fait, en quelque lieu qu’il se produ@e remettre ou de faire parvenir a un détenweorecevoir de lui et
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de transmettre des sommes d’argent, correspondaniijets ou substances quelconques ainsi que degniguer par
tout moyen avec une personne détenue, en dehocaslesitorisés par les réglements.

La peine est portée a trois ans d’emprisonnemen#8000 euros d’amende si le coupable est char¢g slirveillance
de détenus ou s'il est habilité par ses fonctiopér@étrer dans un établissement pénitentiaireappéocher, a quelque
titre que ce soit, des détenus "

Intervention sur site:

Les candidats seront réputés informés des conditparticulieres a leur intervention en intérieuétdblissement
pénitentiaire en activité. lls se conforment a ésutnjonctions du directeur de I'établissement au pgrsonnel
pénitentiaire concernant le fonctionnement de li$aement. Ils ne pourront en aucun cas arguer duelconque
préjudice a ce titre.

L’entrée dans I'Etablissement est soumise a I'autisation du Chef d’Etablissement en vertu de Article D277 du
Code de procédure pénale.

5 - Missions

Le coordinateur SPS devra effectuer une missiocatiggorie 3.
La mission de coordination Sécurité et ProtectiefadSanté (SPS) est établie conformément a :
- la Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993,

- décrets d'application n°94-1159 du 26 décemb®d 19
- décrets d'application n n°2003-68 du 24 janvi@3

6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

La durée globale minimum prévue pour I'exécutiofietesemble des prestations est fonction de I'éthidmaitre
d’oeuvre et des travaux effectués.

La durée prévisionnelle des travaux de chaqueltegst fixée comme suit :

Tranche(s) Délai Précisions
5 mois |- délai d'étude : 5 mois a compter de la fin deddode des études préliminaires
TF
. - Période de préparation: 1 mois a compter degfaffssement de la tranche
5 mois o e ) L . - . .
TO001 - délai d'exécution des travaux: 4 mois a comgéela fin de la période de préparation.
. - Période de préparation: 1 mois a compter degfaffssement de la tranche
5 mois o e ) L . - . .
TO002 - délai d'exécution des travaux: 4 mois a comgéela fin de la période de préparation.
: - Période de préparation: 1 mois a compter deelfaffssement de la tranche
5 mois o e ) R . - . .
TO003 - délai d'exécution des travaux: 4 mois a comgéela fin de la période de préparation.
: - Période de préparation: 1 mois a compter deelfaffssement de la tranche
5 mois o e ) R . - . .
TO004 - délai d'exécution des travaux: 4 mois a comgéela fin de la période de préparation.
: - Période de préparation: 1 mois a compter deelfaffssement de la tranche
5 mois R ) R . L. , .
TO005 - delai d'exécution des travaux: 4 mois a comgéela fin de la période de préparation.
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La durée totale successive est de 30 mois. Leshearpourront en fonction des affermissementsaiseé en
simultané. Dans ce cas le temps de réalisatiomissons ne se cumulera pas.

En cas de recouvrement des tranches dans le tdmplirée globale prévue pour I'exécution de I'efdendes

prestations est de 5 ans a compter de la notdicati

La date de début des prestations du titulaireegsr de la notification du présent marché.
La date d'achévement des prestations sera apegtioitdes travaux, a la remise du DIUO.

Le délai limite de notification de I'ordre de seesiprescrivant de commencer les travaux d'uneteapptionnelle de
contrdle technique court & compter du début d'ei@tude la tranche ferme. Il est indiqué ci-dessous

Délai limite de
Tranche(s) optionnelle(s) notification
TOO001 3 ans
TO002 3 ans
TOO003 4 ans
TO004 4 ans
TO005 4 ans

Les délais d’exécution des livrables, exprimés @mlore de semaines calendaires, sont indiqués sodss

Principales prestations Délai en jours
Avis sur documents de conception (premiéres anslgse 7
risques
Elaboration du PGCSPS et du DIUO Conception sur 7
PRO/DCE
Examen des PPSPS et harmonis: 7
Fiches de visite de chantier (Registre Jou 7
Synthése des interventic 7
DIUO 14
Demande par mail ou Demande simple pairrier posta 7
Participation a une réunion spécifique CSPS (h&usion 14
planifiée) sur demande particuli

Le point de départ de ces délais est fixé comme: sldte de remise du document ou de la demandée paaitre
d’ouvrage.

Le maitre de I'ouvrage se laisse un délai de 16sjawcompter du rendu du document ou de la demamalee titulaire
pour valider chaque prestation.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix globdhfiaire selon les stipulations de l'acte d'engag@m

7.2 - Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération fixé a I'acte d'engagenest définitif.
Le forfait de rémunération est exclusif de tourad@molument ou remboursement de frais au titde d&gme mission.
Le coordinateur SPS s'engage a ne percevoir aireerémunération dans le cadre de la réalisdtdiopération.

7.3 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date digiteature de I'offre de prix par le candidat. Cdtite permet de définir
le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application aux gu marché d'un coefficient Cn donné par la foamul

Cn = (ING (d-3) / ING (0))
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selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeufingex de référence au mois d diminué du nombrendés de
décalage (sous réserve que le mois d du débutcdoe des travaux soit postérieur au mois zéroreugé du
nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence aus@iro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirgnem utilisant une valeur d'index antérieure decqui doit étre
appliquée, l'actualisation définitive, calculée kubase de la valeur finale de I'index correspatidatervient au plus
tard trois mois aprés la publication de cette waleu

L'index de référence, publié(s) au Moniteur desvaux Publics ou par I'INSEE, est l'index ING « Irdivers dans la
construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Les prix de chaque tranche optionnelle sont acalales dans les mémes conditions que pour la &decme.

8 - Avance

Par dérogation a l'article 11.1 du CCAG-PI 2021cume avance ne sera verseée.

9 - Modalités de réglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont dgfilsins les conditions de l'article 11 du CCAG-PI.

Les prestations incluses dans les phases de missivantes CONCEPTION, PREPARATION DE TRAVAUX,
TRAVAUX, RECEPTION ne peuvent faire I'objet d’ungiement qu’'aprés achévement total de chaque éléatent
réception par le maitre de I'ouvrage.

Toutefois ces prestations doivent étre régléestaiahévement, dans le cas ou leur délai d’exéouést important
afin que lintervalle entre deux acomptes successiéxcéde pas trois mois. Dans ce cas, la demadadmiement,
établie par le coordonnateur SPS comporte le comgrtdu d’avancement de la mission, indique le pentage
approximatif du délai d’avancement de leur exécuti@e pourcentage, aprés accord du maitre derbgey sert de
base au calcul du montant de 'acompte correspdndan

Phase CONCEPTION (DP+PGC)

Les prestations incluses dans cette phase soéegeglr production des documents suivants :
- Déclaration préalable (DP),
- Plan Général de Coordination (PGC).

Phase PREPARATION DE TRAVAUX (PPSPS+VIC)

Les prestations incluses dans cette phase sogesede la maniére suivante : En fonction de I'agament des visas
des PPSPS remis par les entreprises et visitespd'@ions communes réalisés, sous forme d’acomptes
proportionnellement a la liste des documents a eem

Phase TRAVAUX (Visite de chantier + RJ)
Les prestations incluses dans cette phase soéeggll'avancement des travaux, sous forme d’aasnpt
proportionnellement aux visites réalisés.

Phase RECEPTION (DIUO)
Les prestations incluses dans cette phase soré#estglur production du Dossier des Interventiongriglires sur
I'Ouvrage.

9.2 - Montants de rémunération par élément

Les Montants de chaque mission sont indiqués datableau de répartition des honoraires transnrigepiiulaire et
annexé a l'acte d’engagement.
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9.3 - Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées seloanditions prévues a l'article 11.3 du CCAG-P2R2@t seront
établies en un original portant, outre les mentlégales, les indications suivantes :
- le nom ou la raison sociale du créancier ;
- le cas échéant, la référence d'inscription aartépe du commerce ou des métiers ;
- le cas échéant, le numéro de SIRET ;
- le numéro du compte bancaire ou postal ;
- le numéro du marché ;
- la désignation de I'organisme débiteur ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant des prestations admises, établi cordorent a la décomposition des prix forfaitairessho/A et, le
cas échéant, diminué des réfactions ;
- les montants et taux de TVA légalement applicable le cas échéant, le bénéfice d'une exonération
- tout rabais, remises, ristournes ou escomptasi@et|chiffrables lors du marché et directemetg u marché ;
- le montant total TTC des prestations livrées xécatées (incluant, le cas échéant le montant @¥Aades
travaux exécutés par le ou les sous-traitants) ;
- la date de facturation ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque apérétonomique, le montant des prestations effestpar
I'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des presaticcutées par le sous-traitant, leur montaat hotrs taxes,
ainsi que, le cas échéant, les variations de paisliés HT ;
- le cas échéant, les indemnités, primes et reterdt@blies conformément aux stipulations du mayché

Acceptation de la demande de paiement par le pouvadjudicateur :

Le maitre de I'ouvrage accepte ou rectifie la deteashe paiement. Il la compléte, éventuellemenfaeant apparaitre
les avances a rembourser, les primes et les r@fiadtinposées.

Il arréte le montant de la somme a régler et,estl différent du montant figurant dans la demareipalement, il le
notifie ainsi arrété au coordinateur.

Le coordinateur devra établir un tableau récapitulaif de répartition des montants a facturer en cas d
cotraitance et/ou sous-traitance.

Dématérialisation des situations et factures

Depuis le ¥ Janvier 2020, le dép6t des factures sous fornmaatéialisé est une obligation Iégislative (artcle

L.2192-1 et suivants du Code de la Commande Puligour tous les profils d’entreprises.

Le dépbt de vos factures s’effectuera donc sousdarématérialisée a partir du portail Chorus Pro :
http://chorus-pro.gouv.fr/

Pour le dép6t de vos factures, vous devrez sysigueatent indiquer :
» Le numéro du contrat ou du marché concerné

(Exemple : C 2019-160 pour un contrat ou MC 2020-04ur un marché)
» Le numéro d’engagement juridique a 10 chiffresegpondant a votre contrat ou marché qui sera

communiqué au Titulaire en temps utile

Ces références devront par ailleurs figurer sureviaicture.
Lors du dépdt de votre facture sur la platefornoeisvdevrez passer via I'onglet intitulé « ACCUEIDENECTE »,
puis cliquer sur « DEPOSER UNE FACTURE » :

Il vous faudra ensuite sélectionner le cadre deifation suivant :
- Al :Deépbt par un fournisseur d'une facture
ou
- Al12: Dépbt d'une facture par un cotraitant (endagotraitance)

Lors du dépdt sur la plateforme, les référencesasiies seront a utiliser :
» Lenuméro SIRET de I'Etat :11000201100044 (SIRET DE L'ETAT)

» Le CODE SERVICE : CGFDJUS031
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A défaut, les factures seront systématiquementaese

Attention : votre derniére facture soldant le marché owlgrat devra étre accompagnéd’dgestation de fin de
mission ci-jointe complétée datée, tamponnée et signééfignt de la fin de votre mission. Sans ce doauiyrla
situation définitive ne pourra étre mise en paietmen

Pour toutes questions et aide concernant le dépiét walidation des factures sur le Portail, voasyez joindre I'Unité
du Suivi Financier des Opérations du Départementdtires Immobilieres de la DISP de Toulouse :
- ATladresse suivanteuf-dai.disp-toulouse @justice.fr

- Aux numéros suivants : 05.62.30.28.78 / 05.62.3058

9.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées aia délai global de 30 jours a compter de la dateception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a @wiversement d'intéréts moratoires, ainsi qu'ainchemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €alg des intéréts moratoires est égal au tauteddnappliqué par
la Banque centrale européenne a ses opérationspalies de refinancement les plus récentes, ereuigau premier
jour du semestre de I'année civile au cours dugsdhtéréts moratoires ont commencé a courir, réaje huit points
de pourcentage.

SOLDE

Aprés constatation de 'achévement de sa missios e conditions prévues a l'article 24, le candiaur adresse au
maitre de I'ouvrage une demande de paiement de solds forme d’un projet de décompte final.

Le coordinateur devra compléter le formulaire en amexe du DCE.

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvragenprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projetdéeompte final ci-dessus ;

b) La pénalité éventuelle pour dépassement du dediblérance sur le colt qui résulte des contlatsavaux passés
par le maitre de I'ouvrage, telle que définie #tikde 17 du présent C.C.A.P. ;

c) Les pénalités éventuelles susceptibles d'éfpliqaees en application du présent marché ;

d) La rémunération en prix de base, hors T.V.A. duditre du marché pour I'exécution de I'ensend#da mission ;
cette rémunération étant égale au poste a) dindaadostes b) et c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte génguacomprend :

a) Le décompte final ci-dessus ;

b) La récapitulation du montant des acomptes aé le maitre de I'ouvrage ;

c) Le montant, en prix de base hors T.V.A., du sglde montant étant la différence entre le décerfipal et le
décompte antérieur ;

d) L’incidence de la révision des prix appliqguée lsumontant du solde ci-dessus ;

e) L’incidence de la T.V.A. ;

f) L'état du solde a verser au titulaire ; ce mon&tant la récapitulation des postes c), d) et-dpssus ;

g) La récapitulation des acomptes versés ainsidyusolde a verser ; cette récapitulation constiduenontant du
décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au coordonnateur &@&compte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif dés I'accepiapar le coordinateur.

9.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre dupgnoent percoit directement les sommes se rappadtan
I'exécution de ses propres prestations. En casalgement solidaire, le paiement est effectué surampte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation edngtprévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraita'mepliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

9.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiemeliéditau nom du pouvoir adjudicateur au titulasentarché, sous
pli recommandé avec accusé de réception, ou lasééuapres du titulaire contre récépissé. Le tiwlail5 jours pour
faire savoir s'il accepte ou refuse le paiemendaus-traitant. Cette décision est notifiée au smitant et au pouvoir
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adjudicateur. Le sous-traitant adresse égalemedesende de paiement au pouvoir adjudicateur acagnée des
factures et de l'accusé de réception ou du ré@pissstant que le titulaire a bien recu la demaodele I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas ék@mé. Le pouvoir adjudicateur adresse sans déléiudaire une copie
des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans Ipersdu délai global de paiement. Ce délai courbrapter de la
réception par le pouvoir adjudicateur de l'accdatal ou partiel, du ftitulaire sur le paiement deoé ou de
I'expiration du délai de 15 jours mentionné plustts, pendant ce délai, le titulaire n'a notifiecan accord ni aucun
refus, ou encore de la réception par le pouvoiudidateur de l'avis postal mentionné ci-dessus.pbavoir
adjudicateur informe le titulaire des paiementd géfectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a coelaontrat de sous-traitance n'est pas le mamdatai groupement, ce
dernier doit également signer la demande de paiemen

Attention : en cas de sous-traitance, le formulair®C4 devra mentionner la répartition entre le titulaire et
son/ses sous-traitant(s).

LE DEVIS DU SOUS-TRAITANT SERA IMPERATIVEMENT JOINT AU DC4

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stijpulgtdu contrat (les normes et spécifications teples applicables
étant celles en vigueur a la date du contrat).

11 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI 2021 pteuvoir adjudicateur se réserve la possibilitérétar I'exécution
des interventions qui font I'objet du contratjsslie de chaque mission du prestataire définieGARC

11.1 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de lasions du coordinateur SPS, a la fin des travaux presa
prolongation de ce délai si les réserves signdtiresde la réception des travaux ne sont pas lezdasfin de cette
période. Dans cette hypothése, la réception dadsion de coordinateur SPS intervient lors de Vé@dede la derniére
réserve.

Pour prononcer la réception de la mission de coatdur SPS, le coordinateur SPS devra remettreaitterd’ouvrage

une attestation de fin de mission diment signémreponnée. La mission prendra fin dés acceptatotadin de

mission par le maitre d’ouvrage.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectudle

Conformément a I'article 35 du CCAG-PI 2021, lelaire du marché donne droit au pouvoir adjudicatbexploiter
les plans et tout autre résultat que le titulaieagélaboré, pour tout besoin concernant I'opénatisant 'objet du
présent marché, et par toutes personnes internesteunes a la DISP de Toulouse.

L'exploitation des plans et de tout autre résyitaduit par le titulaire consiste en :

- I'intégration des plans et résultats dans la liesdonnées de la DISP,

- I'utilisation des plans et résultats par le persg de la DISP et tous les tiers qui en auralatilité,

- l'adaptation et la modification des plans poudtt;mouveau marché en lien avec I'objet du préseatche
(modifications apportées en fonction des besoina @¥SP, par la DISP ou par les titulaires desr&iimarchés) et ce
afin d’adapter les plans en cas d'évolution desibsge la DISP.

Définition de I'adaptation et la modification delsups et résultats :

Incorporation, intégration, adaptation, arrangemeosdrrections, traductions des plans et des edsultans les futurs
marchés afin de répondre aux changements de bat®laDISP.

Durée d’exploitation : toute la durée de vie dadidissement.
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13 - Pénalités
Pour rappel, les pénalités ne sont pas assujatt@es.V.A.
13.1 - Pénalités de retard

En cas de retard du coordinateur SPS dans la pafisendes livrables, le coordinateur SPS encastdénalités
suivantes, par jour de retard : 100 euros.

Par dérogation aux articles 14.1.2 et 14.1.3 du G@A 2021, il n'est prévu aucune exonération nfoplaement a
l'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI 20%, pénalités de retard pourront étre appliquéesimple constat
du maitre d’ouvrage.

13.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas desdtités prévues par le Code du travail en matier&ravail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salari pbuvoir adjudicateur applique une pénalité cpoadant a 10,0 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefaisgxaéder le montant des amendes prévues a tisandéon pénale
par le Code du travail en matiére de travail dissém

13.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalité pour retard aux réunions de Forfaitaire 50,00 € Retard non justifié de plus de 30mn acté par mai
chantier par le maitre d'ouvrage.
Pénalité pour absence aux réunions de Forfaitaire 200,00 € Apreés envoi d’'un mail par le maitre de I'ouvrage
chantier actant I'absence du titulaire a la réunion de ¢ban
prévue.

Pénalité pour non-respect des consig NeStqfaitaire | €XPUlsion immédiate des personnes mises en caydeaion de
sécuritaires pénitentiaires poursuites pénales, et 500 € par jour jusqu’adrivention d’'un
remplacant

14 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du G=RI 2021, tout titulaire (mandataire et cotraitaimiclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compteradedtification du contrat et avant tout commenceand&xécution, qu'il
est titulaire des contrats d'assurances, au mdyee dttestation établissant I'étendue de la resilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilitéecilécoulant des articles 1240 a 1242 du Code gaihntissant les tiers
en cas d'accidents ou de dommages causés pautiexédes travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennalgant les responsabilités résultant des prinaifpes s'inspirent les
articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4+Tdde civil.

15 - Résiliation du contrat
15.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont défirdux articles 36 a 42 du CCAG-PI 2021.

En cas de résiliation du marché pour motif d'irttgy@néral par le pouvoir adjudicateur, le titulgiercevra a titre
d'indemnisation une somme forfaitaire calculée goliquant au montant initial hors TVA, diminué dwmntant hors
TVA non révisé des prestations admises, un pouagenégal a 2,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseigrtemeentionnés a l'article 48 du Décret n°2016-36(@8 mars

2016, ou de refus de produire les pieces prévugsadicles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code dcvail
conformément a l'article 51-111 du Décret n°2018381 25 mars 2016, le contrat sera résilié aus tuttitulaire.
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15.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la ligtiich judiciaire est notifi€ immédiatement au pauadjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme dé jtogement ou décision susceptible d'avoir un eftetl'exécution du
marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrataurau liquidateur une mise en demeure lui demansldréntend
exiger I'exécution du marché. En cas de redresseodiniaire, cette mise en demeure est adresséitutaire dans le
cas d'une procédure simplifiée sans administratie@n application de l'article L627-2 du Code denmerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a&exé faculté ouverte a l'article L622-13 du Cddecommerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence desegplams le délai d'un mois a compter de l'envdiadmise en
demeure, la résiliation du marché est prononcéedélai d'un mois peut étre prolongé ou raccourgciasiant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a@dé a I'administrateur ou au liquidateur une prghtion, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décisionl'ddministrateur, du liquidateur ou du titulaire denoncer a
poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expirationdélai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre dgmour le titulaire, a
aucune indemnité.

16 - Reglement des litiges et langues
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif Geulouse est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel,espondances, demandes de paiement ou modes d'elmipknt étre
entierement rédigés en langue francaise ou accampatjune traduction en francais, certifiée conéoéntioriginal par
un traducteur assermenté.
17 - Dérogations

- L'article 8 du CCAP déroge a l'article 11.1 du 8G-P| 2021

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 14,14.1.2 et 14.1.3 du CCAG-PI 2021

Consultation n°: 23-CD MURET-EU/EP-SPS Page 12 sur 12



