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PRESENTATION

| - GENERALITES SUR LES CCTP ET LE DCE

Voir le CCAP pour les Pieces constitutives du dossier et leur ordre de priorité.
En cas de divergences au niveau d’informations générales entre plans BET et plans Architecte, ce
seront les plans Architecte qui primeront.

1.1- CCTPO

Ce document est aussi appelé « prescriptions communes a tous les lots » ou « CCTP Généralités »
ou « CCTP 0 ».

Il rappelle les obligations des Entreprises et les généralités communes a tous les corps d’état.

Les dispositions figurant dans le présent CCTP Généralité, commun a tous les marchés de I'opération,
ont pour objet de fixer les régles d'intervention pour les différents spécialistes appelés a contribuer a la
réalisation d'ensemble des ouvrages.

L'incidence financiére de ces régles est considérée comme faisant partie intégrante du prix de
I'Entrepreneur.

Les travaux visés ici sont de 2 natures :
- les travaux d'intérét commun
- les prestations concernant plusieurs lots ou corps d’état.

Les précisions apportées par le présent CCTP "0" ne dispensent pas chaque intervenant de :

- se procurer les documents qui ne seraient pas en sa possession et découlant de la lecture
du CCAP et des CCTP spécifiques de chacun des lots.

- reconnaitre par avance les emplacements réservés aux chantiers, les moyens d'acceés et les
divers réglements auxquels il doit se conformer pour I'exécution des travaux (se reporter, entre autre,
au Plan Général de coordination - PGC).

- s'entendre avec les autres intervenants sur ce que les travaux ont de commun.

- reconnaitre par avance tout ce qui intéresse leur réalisation.

- fournir les indications nécessaires a ses propres travaux.

- s'assurer qu'elles sont suivies et, en cas de contestation, en référer au Maitre d'ceuvre.

Dans le présent C.C.T.P., les termes "I'Entreprise" et "I'Entrepreneur" désignent le ou les titulaires des
marchés de travaux.

Le C.C.T.P. se compose de deux parties principales :

- La premiére partie est constituée par le présent C.C.T.P. "0" (prescriptions communes a tous les
corps d'état.)

C'est un document commun a tous les marchés qui précise et compléte les indications contenues
dans la deuxiéme partie du C.C.T.P., en particulier dans le domaine des ouvrages ou prestations
faisant intervenir des techniques ou prestations communes a plusieurs corps d'état, et dans celui des
modalités d'organisation de chantier.

Chaque prestation citée dans le C.C.T.P. Généralité et dans les annexes est réputée étre a la charge
de I'Entrepreneur désigné par le numéro ou le libellé de son marché, a défaut la prestation citée est a
charge du compte des charges communes.

- La seconde partie est constituée par la description des travaux détaillée par marchés. (CCTP par
lots)

Elle comprend les spécifications des travaux et matériels, et la description des ouvrages.

L’entreprise doit prendre connaissance du CCTP de son lot dans sa totalité (description des ouvrages
mais aussi la premiére partie généralités du lot concerné).

En aucun cas 'entreprise n’établira son offre qu’a partir du CDPGF qui lui est fourni et qui ne peut étre
gu’une liste non exhaustive des ouvrages a chiffrer. Les postes du CDPGF n’étant pas détaillés, c’est
a l'entreprise d’intégrer dans son prix toutes les sujétions découlant de I'ensemble des piéces du
marché pour un ouvrage donné.
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1.2 - CCTP DES LOTS PARTICULIERS

Les C.C.T.P. donnent des renseignements sur la nature, le nombre, les dimensions et 'emplacement
des travaux.

Les Entrepreneurs prendront connaissance de l'ensemble des descriptifs de tous les lots. Ceux-ci
n'ont aucun caractére limitatif.

Dans ce but un dossier complet sera tenu a disposition des Entreprises dans les locaux de la Mattrise
d'Ouvrage.

Ces documents donnent les éléments nécessaires a I'établissement du Cadre de décomposition du
prix forfaitaire. De ce fait, I'Entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires a l'achévement et
a la bonne finition des ouvrages faisant I'objet de son marché.

L'Entrepreneur, maitre des techniques propres a son corps d'état, doit aviser par écrit le Maitre
d'ceuvre au plus tard a la remise des offres, de toutes réserves ou remarques quant aux prescriptions
contenues dans le présent DCE qui lui semblent incompatibles avec les regles de l'art.

En conséquence, I'Entrepreneur ne peut, sous aucun prétexte, prétendre a aucune augmentation ou
indemnité en cas d'oublis ou d'omissions aux plans et devis descriptif (Cf. articles 10 & 14 du
C.C.A.G.).

Les clauses et prescriptions énoncées dans les CCTP ont un caractére général et elles demeurent
implicitement applicables dans le cas d'ouvrages en "variantes" ou d'ouvrages modifiés le cas
échéant.

Les différents chapitres des CCTP ont un caractéere complémentaire et non contradictoire,
I'Entrepreneur ne pourra en aucune fagon, en cas de divergences éventuelles, les opposer entre eux.

1.3 - ANNEXES AU CCTPO

Les documents suivants sont annexés au présent CCTP Généralité :
- Composition du DCE avec liste de plans de la MOE,
- Rapport amiante et plomb
- Rapport Etude de sol
- Diagnostic accessibilité
- Dossier du Bureau de contréle (ALPES CONTROLES)
- PGCSPS (BTP Consultants)
- Dossier PC
- Dossier SSI
- Fiches techniques SGE
- Cahier des charges UPS

Il - PRESENTATION GENERALE DE L’OPERATION
I.1 - LE PROJET

Contexte
Le batiment existant du Centre d’Activités Polyculturel (CAP), situé sur le campus universitaire de
Rangueil est un batiment en rez-de-chaussée d’environ 580m2 datant de 1996, et intégrant :
* un volume principal (salle de spectacles) d’environ 300m2, dont la hauteur a 'acrotére est de
6,15m
e un volume «locaux annexes » (loges et rangements) d’environ 100m2, prolongé par un
auvent a une hauteur de 5,05m
e un volume d’accueil du public et technique (Hall billetterie, sanitaires publics et locaux
techniques) d’environ 130m2, dont la hauteur a I'acrotére est de 4,05m.

Le CAP est un batiment dédié aux évenements culturels et activités organisées par le milieu associatif
de I'Université (étudiants). Il dispose d’'une grande salle événementielle d’environ 300 m2, gérée par
le service culture de I'Université. En activité depuis 1997, cette salle de spectacles polyvalente a pour
vocation d'étre le cadre privilégié de l'expression étudiante et plus largement des membres de la
communauté universitaire.

ATELIER D'ARCHITECTURE A4 — ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC - TOUT EST PAYSAGE 6/43



CONSTRUCTION DE L’ANNEXE DU CAP DCE
UNIVERSITE DE TOULOUSE SEPTEMBRE 2023

En 2010, le batiment a fait 'objet de deux diagnotics : un Diagnostic Mise en sécurité, réalisé par
Socotec, et un Diagnostic Accessibilité, réalisé par A2CH. Il bénéficie a ce jour d’un avis favorable a la
poursuite d’exploitation en terme de sécurité incendie (arrété du 23 mars 2017), mais comporte
toujours des non conformités en terme d’accessibilité.

Adresse du terrain concerné :
118 route de Narbonne
31400 Toulouse

Nature des travaux
Le projet comprend trois objectifs :

* la construction d’un batiment neuf (Annexe du CAP), structurellement et sécuritairement
indépendant, d’'une surface de plancher d’environ 280m2, afin d’accueillir les activités
culturelles étudiantes (actuellement localisées dans des locaux d’enseignement ou voués a
étre démolis),

* l'extension des loges existantes de la salle du CAP

* les travaux nécessaires a lever les non conformités en terme d’accessibilité (Ad’AP) du
batiment existant du CAP

Le projet prévoit d’accoler ’'Annexe du CAP au batiment existant du CAP, entre autre, afin d’intégrer
'extension des loges existantes dans le volume créé.

Cependant, son activité et son exploitation étant indépendantes de celle du CAP, ’Annexe sera
traitée comme une entité autonome en terme de structure (stabilité au feu 2h), d’acces et
d’évacuation, de systéme de sécurité incendie, etc...

a) Construction de '’Annexe du CAP (batiment neuf)

Les travaux consistent en la réalisation d’un batiment neuf accolé a la salle existante, comprenant :
e Création de 4 salles d’activités : répétition et atelier musique / piano, répétition théatre (1
e Création de locaux de stockages pour les activités musique et théatre [
e Création de sanitaires usagers

Tous les locaux sont accessibles aux usagers, a I'exception des locaux techniques (local CTA, TGBT,
local SSI) et du local ménage.

b) Extension et mise en conformité accessibilité du CAP (batiment existant)
Le Diagnostic accessibilité établi par A2CH constitue la base de travail des travaux de mise en
conformité accessibilité concernés par la présente demande. Les grands axes traités dans ce cadre
sont les suivants :

e Extension et restructuration des loges existantes

e Restructuration des sanitaires publics

* Reénovation ponctuelle du Hall d’entrée (modification de mobilier, signalétique)

* Mise en conformité des escaliers d’accés a la scéne

* Mise en accessibilité des issues de secours pour le traitement de marches isolées

* Modifications d’équipements électriques non conformes, et renforcement de la signalisation

Le batiment est actuellement occupé et en service, et le restera durant la période de travaux.

1.2 - PHASAGE ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Les travaux d’extension seront réalisés en une seule phase. Les travaux de mise en conformité Ad’AP
seront réalisés en « temps masqué » durant la réalisation de I'extension, et durant les périodes de
fermeture de I'établissement existant (vacances universitaires, temps sans utilisation, a définir avec
les utilisateurs, etc), de maniére a permettre la continuité d’utilisation.

En tout état de cause, 'ensemble de travaux (extérieurs, etc) seront réalisés de maniére a permettre
une utilisation continue de la salle existant et de ses locaux accompagnants (accueil, etc).

Seules les loges seront fermées durant la réalisation des nouvelles loges (extension).
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1.3 - CLASSEMENT DU BATIMENT

L’établissement est classé ERP (Etablissement Recevant du Public).

Comme vu precedemment, le batiment est divisé en deux parties indépendantes : I'annexe, le
nouveau batiment construit / la salle existante, mise en conformité. L’annexe et la salle existante sont
2 ERP de type L : salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou a usages multiples.
De part leur effectif, 'Annexe est de 5eme catégorie (effectif estimé a environ 97 personnes) et la
salle existante est de 2eme catégorie (effectif estimé a 1116 personnes).

Il - PARTICULARITES DE CE CHANTIER

I11.1 - ISOLEMENT DU SITE OCCUPE - ACCES ET CLOS
CHANTIER

La particularité de ce chantier est, principalement, que les travaux sont réalisés alors que
I'établissement existant restera en activité durant la totalité du chantier.

Les sujétions de protection vis-a-vis des tiers et usagers, ainsi que des ouvrages existants pendant
les travaux sont a la charge de I'entreprise du lot 02 — DEMOLITIONS/GROS (EUVRE. Ces protec-
tions devront prendre en compte autant la sécurité des personnes (y compris des tiers), que la protec-
tion des biens existants (sécurité, poussiére, etc), que la stabilité et la préservation des ouvrages a
conserver, des locaux non concernés par les travaux, des abords, efc,...

Les principes d’installation chantier sont joints au présent DCE sur le «plan d’installation chantier». Ce
document devra étre finalisé par I'entreprise lors de la phase de préparation de chantier sur le plan
d’installation chantier a charge du titulaire du lot 02 — DEMOLITIONS/GROS CEUVRE.

Préalablement aux travaux un isolement strict de 'emprise chantier sera mis en place par le titulaire
du Lot 02. Il devra garantir pendant toute la durée des travaux la protection des personnes et le
maintien des circulations d’exploitation et de sécurité du batiment et de ses abords.

I11.2 - EMPRISE DES TRAVAUX

Cf. Plan d’Installation Chantier.
Les travaux comprennent deux parties :

Zone 1 : construction de 'annexe
L’emprise des travaux devra tenir compte de la salle de spectacle mitoyenne qui restera en activité
durant toute la durée des travaux.

Zone 2 : mise en conformité de la salle de spectacle mitoyenne existante

L’emprise des travaux devra tenir compte de 'annexe qui pourra, si la maitrise d’'ouvrage le souhaite,
étre utilisé durant toute la durée des travaux de mise en conformité. Les travaux de mise en
conformité seront réalisés durant la méme période que les travaux « annexes CAP », durant les
période de fermeture de la salle principale existante (vacances universitaires, etc).

L’emprise des travaux de 'ensemble des phases est représenté sur les plans architectes (plan masse
projet) par un trait rouge gras pointillé intitulé « limite d’intervention »

I11.3 - CONTINUITE DE SERVICE - GESTION DES
COUPURES

Certains travaux de raccordement dans les locaux techniques seront nécessaires et inévitables. Ces
interventions nécessiteront des coupures avec arrét momentané des services.

Afin d’assurer une continuité de service, les coupures ou arréts doivent étre préalablement identifiés
et anticipés afin d’informer les utilisateurs en temps utile.
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I11.4 - HORAIRES DE CHANTIER

Il est laissé libre aux entreprises le choix des horaires de chantier, durant la période d’ouverture du
site général, sous réserve de demande particuliere de la maitrise d’'ouvrage ou de I'équipe de maitrise
d’ceuvre et sous réserve du respect du planning général de I'opération.

I11.5 - INTERVENTIONS SENSIBLES A REALISER HORS
OUVERTURES PUBLIC

* Installation des cl6tures chantier délimitant I'emprise chantier.

* Raccordements et coupures électriques (courant Fort et courant faible), travaux sur réseaux
existants (enterrés ou non), etc.

* Travaux a l'interface des deux opérations (annexe du CAP et Ad’AP) : loges, etc.

» Travaux de mise en accessibilité

111.6 - DEGRE DE SECURITE INCENDIE A RESPECTER

Le batiment est classé ERP avec plancher bas du dernier niveau a moins de 8 meétres. Les travaux
décrits dans les différents CCTP devront respecter les normes en vigueur.

Il n’est cependant pas demandé une mise en conformité globale et systématique des parties de ce
batiment hors emprise opération. Par contre les entreprises s’interdiront de dégrader ou d’aggraver le
niveau de sécurité incendie initial du batiment par la nature des travaux qu’elles réaliseront dans le
cadre de leur marché.

111.7 - DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Cf. Document CHARTE ENVIRONNEMENTALE, joint au présent dossier DCE.

Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche environnementale. Elle s’appuie sur la
collaboration de tous les intervenants a toutes les phases du cycle de vie du batiment, depuis sa
programmation jusqu’a son exploitation, en passant par sa réalisation. Dans ce contexte, le role joué
par les entreprises est trés important.

Lors du chantier, il convient que les entreprises soient attentives aux aspects suivants :
- Economiser les ressources naturelles : énergie, eau, sol, matiéres premiéres,
- Limiter les pollutions de l'air, de I'eau et des sols,
- Réduire les nuisances sonores,
- Favoriser une meilleure prise en compte entre le batiment et son environnement proche,
- Conserver la biodiversité et les équilibres écologiques,
- Assurer des conditions de vie saines et confortables a l'intérieur des batiments.

Pour poursuivre ces objectifs en phase de chantier, les entreprises jouent un réle prépondérant en ce
qui concerne notamment :

Le choix des matériaux et des équipements

Les descriptifs préconisent des matériaux et des équipements a faible impact sur I'environnement et la
santé. Ces produits devront autant que possible bénéficier dun éco-label reconnu (NF
Environnement, éco-label européen, Ange Bleu, EMICODE ou autres).

Le chantier respectueux de I’environnement

Chaque entreprise est responsable de sa production de déchets, du transport des déchets jusqu’aux
lieux de stockage et du dépbt apres tri dans les bennes qui seront mises a disposition sur le chantier.
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De plus, un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le
chantier :

- Le bruit,

- Les poussiéres et les boues,
L’enlaidissement du site,

- La perturbation du trafic automobile dans les zones environnantes,

- Les rejets ou déchets évacués dans le milieu naturel,
Tout en assurant la sécurité des riverains et des ouvriers.
Il est donc formellement interdit de brdler les déchets (bois, palettes, cartons, ...) sur les chantiers et
d’abandonner ou enterrer des déchets (méme inertes) sur le chantier.
L’offre de I'entreprise intégrera la mise en place des équipements de chantier nécessaire pour réduire
les nuisances de chantier.
Toutes ces dispositions et obligations sont intégrées dans la charte de chantier a faibles nuisances de
'opération, qui fait parti des piéces contractuelles du marché.

Gestion du bruit (phase chantier)

Un effort particulier est demandé aux entreprises pour minimiser les nuisances induites par le chantier
(cf. ci-avant) et en particulier concernant le bruit.

A cet effet, dés que nécessaire et en corrélation avec le planning de 'OPC, il sera transmis par le Lot
02 un planning des travaux bruyants au maitre d’ouvrage.

Les entreprises, qui connaissent les travaux bruyants qu’elles ont a réaliser, devront assister le
responsable du lot 02 dans I'établissement de ce planning.

IV- CONSISTANCE DES TRAVAUX

IV.1 - TRANCHES FERME / CONDITIONNELLE

Le présent appel d’offres concerne UNE TRANCHE FERME et 5 TRANCHES CONDITIONNELLES :
* Tranche ferme : construction de '’Annexe et Mise en conformité du batiment existant
* Tranche conditionnelle 01 : Extension du parvis en béton balayé (LOT01 VRD)
* Tranche conditionnelle 02 : Mobilier - Caissons assises / Rangement (LOT06 Menuiserie
intérieure)
* Tranche conditionnelle 03 : Mobilier - Casiers de rangement (LOT06 Menuiserie intérieure)
* Tranche conditionnelle 04 : Vidéosurveillance (LOTO08 Electricité)

IV.2 - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
(PSE)

Le présent appel d’offre concerne une PSE :
* PSE 01 : Mobilier - Meuble maquillages Loges

IV.3 - VARIANTES

Le présent appel d’offres comporte deux variantes imposées :
* VARIANTE 01 : Remplacement de la claustra bois par une claustra métallique
* VARIANTE 02 : Ad’ap - Remplacement de la banque d’accueil neuve par une adaptation du
mobilier existant
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V- CONCEPTEURS ET INTERVENANTS

MAITRE D'OUVRAGE :
UNIVERSITE FEDERALE TOULOUSE MIDI-PYRENNES
41, allée Jules Guesde — CS 61321 - 31013 Toulouse

MAITRISE D'OEUVRE :
Architecte mandataire :
ATELIER D'’ARCHITECTURE A4
59 Avenue Crampel 31400 Toulouse
Patrick PINEL, architecte mandataire, directeur de projet
056114 9595

BUREAU D’ETUDE STRUCTURE - VRD :
ISAO
150 rue Nicolas-Louis Vauquelin - 31100 Toulouse
0534 51 29 67

BUREAU D’ETUDE ELECTRICITE ET CVC :
SACET
9 rue Jean Monnet — 31240 Saint Jean
056154 50 31

BUREAU D’ETUDE QUALITE ENVIRONNEMENTALE :
NEOLIA
13 avenue Victor Hugo — 81370 Saint Sulpice
07 60 10 98 44

BUREAU D’ETUDE ACOUSTIQUE :
EMACOUSTIC
2 rue de la Sur — 31700 Beauzelle
09 82 34 62 50

PAYSAGISTE :
TOUT EST PAYSAGE
227 rue Fragneau — 82000 MONTAUBAN
06 88 57 81 00

BUREAU DE CONTROLE :
ALPES CONTROLES
1 passage de I'Europe, Le Zodiaque - 31400 Toulouse
056173 2556

COORDONATEUR SPS :
BTP CONSULTANTS
83 chemin de Ribaute - 31400 Toulouse
06 47 70 96 25

VI - ALLOTISSEMENT

La décomposition du présent ouvrage fait I'objet d'un marché a lots séparés, comprenant 09 lots :
Lot 01 - VRD

Lot 02 — DEMOLITIONS / GROS OEUVRE

Lot 03 - ETANCHEITE

Lot 04 - CLOISONS / FAUX PLAFONDS

Lot 05 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

Lot 06 - MENUISERIE INTERIEURE / MOBILIER

Lot 07 - MENUISERIES EXTERIEURES / SERRURERIE

Lot 08 - ELECTRICITE

Lot 09 — CVC / PLOMBERIE / SANITAIRE
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ORGANISATION DU CHANTIER

Se reporter également au CCAG Travaux et PGCSPS, joint en annexe au CCAP.

| - ETAT DES LIEUX - PRISE DE POSSESSION DU

CHANTIER

Le titulaire du Lot 02 — DEMOLITIONS/GROS CEUVRE prendra possession du terrain et des
batiments dans I'état dans lequels ils se trouvent au démarrage des travaux.

1.1 - CONSTAT D’HUISSIER

La remise en état des lieux, notamment de la zone d’installation chantier, et éventuellement des
portails et barriéres d’acces, bordures, etc... sera a la charge du titulaire du LOT 02.

Pour se faire, un constat d'huissier, a la diligence et a la charge et frais du titulaire du LOT 02, devra
étre réalisé avant tout commencement de travaux (y compris avant installation de chantier,
préparation, etc). Ce constat sera complété par un constat en fin de travaux réalisé dans les mémes
conditions que celui de début de chantier.

Ce constat devra prendre en compte tous les accés (voiries, extérieurs et parties de batiments) qui
seront utilisés pour accéder au chantier, les abords, les terrains, etc, de maniére exhaustive.

Le maitre d’ouvrage sera invité par I'entreprise a prendre part a ces constats afin qu’ils soient
contradictoires.

1.2 - ETAT FINAL DU BATIMENT ET DU TERRAIN

Lorsque les travaux correspondant au présent dossier, auront été exécutés, le batiment et le terrain
devra étre totalement et parfaitement achevé, prét a étre utilisé.

Par le fait méme de la remise de sa soumission, I'Entrepreneur s'engage donc a mener les travaux a
bonne fin, sans aucun supplément de prix autre que ceux qui correspondraient a des modifications ou
compléments décidés en cours de chantier et faisant I'objet d'ordres de services de travaux
modificatifs (*) de la Maitrise d'oeuvre et approuvés par le Maitre d'Ouvrage.

(*) en aucun cas les ordres de services exécutoires, émis par la maitrise d'ceuvre dans le but de
rappeler les obligations contractuelles de I'entreprise ne pourront faire l'objet d'une quelconque
réclamation ou demande de rémunération complémentaire de la part de I'entreprise.

Il s'engage a exécuter les travaux qui se révéleraient nécessaires pour assurer une parfaite tenue des
ouvrages prévus (scellements, liaisonnements, potelets, linteaux, etc...) méme si ceux-ci n'étaient pas
explicitement décrits au C.C.T.P.

Il s'engage a exécuter tous travaux complets, tous les calfeutrements, raccords divers, liaisonnements
entre ouvrages des différents corps d'état étant réalisés sans hiatus.

I - DIRECTION DE CHANTIER

La direction de chantier est assurée par la Maitrise d’ceuvre au sens de la mission DET définie par la
loi MOP.

Chaque Entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par la Maitrise
d'ceuvre, d'y déléguer un représentant connaissant parfaitement le dossier, son avancement, ses
problématiques, etc, et ayant pouvoir pour engager I'Entreprise et donner sur le champ les ordres
nécessaires sur le chantier.

La présence de tous les Entrepreneurs convoqués aux réunions de chantier étant indispensable a la
coordination que requiert la bonne marche des travaux, l'absence d'un Entrepreneur ou son
remplacement par des personnes insuffisamment qualifié¢es ou méconnaissant I'opération (cf. ci-
avant), a quelque titre que ce soit, entraine la responsabilité de I'Entrepreneur défaillant et mention du
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fait est portée sur le Compte Rendu de réunion visé ci-aprés, en vue de l'application des pénalités
(voir CCAP).

Chaque réunion de chantier fait I'objet d'un Compte Rendu de réunion (C.R. de chantier) faisant
mention des Entreprises présentes ou absentes et sur lequel la Maitrise d'ceuvre inscrit toutes les
instructions ou observations.

Les Entreprises sont tenues, lors de chaque réunion de chantier, de notifier leurs observations ou
réserves éventuelles relatives au Compte Rendu précédent par écrit dans un délai de 7 jours
calendaires a compter de la réunion de chantier. A défaut, les Entreprises acceptent tacitement le
contenu des Comptes Rendus qui deviennent alors contractuels.

Les rendez-vous de chantier étant hebdomadaires, sauf conditions particulieres mentionnées dans les
Comptes Rendus, les Entreprises, qui n'auraient pas regu un Compte Rendu, doivent en faire la
réclamation dans le méme délai (7 jours calendaires). A défaut de I'avoir fait, il sera considéré que les
Entreprises ont bien regu tous les Comptes Rendus.

Toutefois, si ces instructions impliquent des dépenses supplémentaires ou des économies,
I'Entrepreneur intéressé établira un devis en plus ou en moins value qu'il soumettra au contréle de la
Maitrise d'ceuvre qui demandera un ordre de service en régularisation du Maitre d'Ouvrage.

Les instructions données par la Maitrise d'ceuvre lors des réunions de chantier prennent effet
immédiatement et I'Entrepreneur ne pourra faire valoir un quelconque retard dans la transmission du
Compte Rendu.

Il - COORDINATION DES TRAVAUX

La mission OPC est confiée par la maitrise d’ouvrage a un bureau d’étude indépendant de I'equipe de
maitrise d’ceuvre actuelle. Cette mission sera assurée par PM20.

Chaque titulaire de lot devra assurer la coordination interne de son lot (co-traitants, sous-traitants) en
totale adéquation avec la coordination générale assurée par le Pilote (inter-lots). Les mandataires des
lots (ou leur représentant) devront donner toutes informations utiles au pilote pour que ce dernier
puisse assurer la coordination et I'ordonnancement du chantier dans sa globalité. Les entreprises
reconnaissant par leur offres que le planning général d'exécution prévaut sur toutes autres
considérations dans le cadre du respect du présent marché (hormis la qualité des ouvrages et les
régles de sécurité), le pilote pourra toutefois imposer aux mandataires des lots, I'organisation et la
coordination interne aux lots si celle-ci va a I'encontre du bon déroulement du chantier et du respect
du délai global.

1.1 - CONTROLE TECHNIQUE

Le bureau de contrdle de cette opération est : ALPES CONTROLES (voir coordonnées au chapitre
"concepteurs et intervenants" du présent document).

Le contenu de sa mission est précisé dans le CCAP.

L'intervention du bureaux de contrdle est rémunérée par le Maitre d'Ouvrage.

1.2 - COMPTE PRORATA - COMPTE DES CHARGES
COMMUNES

Toutes les dépenses pour fournitures de matériel, de fluides ou de personnel, correspondant aux
nécessités du chantier méme si elles ne sont pas citées, sont réputées communes, sauf précision
contraire.

Toutes les dépenses communes pour fournitures de matériel, de fluides ou de personnel, seront
réparties conformément aux principes dont s'inspire la norme NFP 03 001 d'avril 1989, sauf
indications contraires, prévues au présent marché.

La gestion du compte prorata sera de la responsabilité du titulaire du Lot 02.
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[11.2.1 - Répartition des dépenses communes chantier

Les dépenses communes de chantier sont a la charge des entreprises et réputées inclues dans le prix
du marché du titulaire du lot concerné par la répartition suivante.

Entreprise titulaire du Lot 02 (Gestionnaire du compte prorata)

- Etablissement du panneau de chantier (suivant art. R324.1 du code du travail) et maintien en
état.

- Etablissement du panneau d’affichage du permis de construire et maintien en état.

- Frais d’huissier pour les constats d’état des lieux pour 'ensemble de I'opération (extérieure
et intérieure)

- Mise en place des clotures de chantier délimitant les emprises des interventions et maintien
en état.

- Installation du raccordement d’eau des installations de chantier depuis les installations du
Maitre de I'ouvrage et maintien en état.

- Installation d’éclairage et de signalisation des sorties du chantier sur la voie publique et
maintien en état des voiries.

- Mise en place du ou des bungalows de chantier destinés aux vestiaires et réfectoires du
personnel chantier + raccordement (EP, EU/EV et électricité).

- Fermeture et Surveillance du chantier : Voir modalités du CCTPO0O. (La non exécution de
cette responsabilité entraine I'application des pénalités prévues a l'art. 4.3.1 : 150 € par jour sur
simple constatation du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre)

- Réseau provisoire d’électricité avec raccordement depuis les installations du maitre
d’ouvrage. Ce réseau alimentera les bungalows ainsi que les coffrets de chantier installés suivant les
modalités du CCTPOO

[11.2.2 - Frais divers a la charge des entrepreneurs

Pour le nettoyage du chantier :

- Chaque entreprise doit laisser le chantier, les locaux adjacents et les autres locaux mis a sa
disposition, propres, libres de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux dont elle est
chargée.

- Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées.

- Par ailleurs, toute entreprise intervenant sur le chantier en dehors des heures d’ouverture,
devra au préalable obtenir 'autorisation du maitre d’ouvrage.

Les services suivants sont réputés compris dans les frais généraux des entreprises :

- Les frais d’études, de mise au point, de calcul, de tracé d’'implantation, d’échantillonnages,
etc...

- Les plans de détails établis par I'entreprise et qui devront étre soumis a 'agrément du Matitre
d‘ceuvre et du Bureau de contréle

- Les plans de recollement.

- Le compte prorata

Compte prorata
Le compte prorata est destiné a régler les dépenses d’intérét commun du chantier :

- Les consommations des fluides (eau, électricité, etc) et évacuations, assainissement.

- Bennes collectives (évacuation des déchets en respectant les régles relatives au tri des
déchets de chantier).

- Frais de surveillance du chantier

- Frais de nettoyage (intérieurs et extérieurs), lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le
responsable

- Frais de réparation et de remise en état (de quelque nature que ce soit), lorsqu’il y a
impossibilité de connaitre le responsable

- Frais de remboursement des vols des biens du maitre d’ouvrage, lorsqu’il y a impossibilité de
connaitre le responsable,

- Frais de préchauffage,

- Etc..
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L’entreprise gestionnaire du compte prorata effectue, dans la semaine qui suit la réception
des travaux la répartition des dépenses d’intérét commun au prorata du montant des
marchés augmentés de leurs éventuels avenants. Dans cette répartition, 'action du
Maitre d’oeuvre se limite a jouer le réle d’aimable compositeur dans le cas ou les
entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’'un différent qui se serait élevé
entre eux.

Le gestionnaire du compte prorata adresse sa demande de réglement aux autres
entrepreneurs par courrier recommandeé avec accuse de réception.

Sans reglement dans la semaine, le gestionnaire du compte prorata informera le maitre
d’ceuvre et le maftre d’ouvrage par courrier recommandeé. Celui ci retiendra le montant du
compte prorata sur le décompte définitif de I'entrepreneur concerné.

I11.3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

[11.3.1 - Emprise de chantier

Cf. PIC.

Le chantier étant en site occupé, sa fermeture devra étre totale et permanente. Toutes les dispositions
nécessaires devront étre prises dans ce sens.

Les zones de stockages devront étre réduites et incluses dans I'emprise du chantier.

Toute autre occupation sera interdite. Tout contrevenant sera sanctionné (300 € par infraction et par
jour).

Les espaces du batiment hors emprise chantier, y compris les accés, ne devront JAMAIS étre
utilisés et occupés méme a titre provisoire en tant que stationnement ou stockage ou aire de
manceuvre. |l ne servent que de lieu de passage vers le chantier. En particulier les passages
pompier doivent étre assuré en permanence. Tout contrevenant sera sanctionné (500 € par
infraction et par jour), et les lieux seront libérés par tout moyens sur ordre du Maitre d’ouvrage
ou de ses représentants (MOE, AMO ou SPS) aux frais et charges exclusifs de I’entreprise
concernée.

[11.3.2 - Base vie chantier

Base vie chantier (base vie, stationnement et zones de stockage) : Cf. PIC et .
Toutes les démarches administratives, les protections, les barrieres de chantier, et la remise en état et
le nettoyage final de ces zones extérieures sont a la charge du gestionnaire du compte prorata.

[11.3.3 - Plan d’installation chantier (PIC)

Durant la période de préparation, le titulaire du Lot 02 remettra au Maitre d'ceuvre, a 'OPC et au SPS,
pour approbation, un plan d'installation de chantier et un planning de montage et démontage des
installations provisoires pour I'ensemble de la durée des travaux, conforme au PGCSPS et au plan de
principe du présent DCE.

Ce plan devra intégrer les contraintes données dans le projet de plan d'installation chantier annexé au
CCAP et I'ensemble des piéces du marché.

Le plan d'installation chantier pourra évoluer en cours de chantier, la mise a jour de ce document est a
la charge et aux frais du titulaire du Lot 02.
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[11.3.4 - Description des installations de chantier

Les installations de chantier sont définies dans le PGCSPS, l'imputation des frais y afférent est a la
charge du titulaire du Lot 02.

Les installations et cheminements de chantier devront TOUJOURS ETRE PENSES ET REALISES
POUR LA MEILLEURS GARANTIE DE PRESERVATION DES ARBRES ET PLANTATIONS
EXISTANTS.

Pour ce qui concerne les installations communes de chantier, elles se composent comme suit :

* Salle de réunion chantier :
Elle ne pourra servir qu’aux réunions hebdomadaires de chantier et la mise a disposition des plans.
Elle sera équipée de :

* 1 table et de chaises pour réunions de quinze personnes,
* tableau avec marqueurs, armoire avec les plans du chantier tenus a jour.
* une machine a café (avec consommables, café, gobelets, sucre, viennoiseries, etc).

* Sanitaires

Les sanitaires et leur entretien sont a la charge et aux frais du titulaire du Lot 02. Une cabine sera
affectée aux hommes et l'autre aux femmes. Bien que provisoire, ce bloc sanitaire devra étre
maintenu en bon état de fonctionnement et de propreté, toute dégradation devra étre réparée a la
charge du compte prorata. Le nettoyage régulier et la mise a disposition de consommables (papier,
savon..) sera a la charge du titulaire du Lot 02.

« Sanitaires, douches, vestiaires et réfectoire, a la charge du PRORATA : se référer au PGCSPS.

Les vestiaires, réfectoires et locaux de stockages sont a la charge et aux frais du titulaire du Lot 02, et
ce dans le respect des normes et réglementations en vigueur (voir aussi PGCSPS). En début de
préparation chantier, chaque entreprise devra indiquer au titulaire du Lot 02 ainsi qu'au pilote et au
coordonnateur SPS, ses besoins afin que ceux-ci soient retranscrits sur le plan d'installation chantier.
Toutefois 'emprise réservée sur le plan de principe DCE de base vie ne pourra étre étendue.

Les raccordements des installations chantier sont a la charge du PRORATA. Les raccordements,
comptages et consommations aux réseaux électricité, eau, (installation, raccordements) sont a la
charge (installations, demandes, etc) et gérées par le gestionnaire du compte prorata.

Le lot électricité devra l'installation et le raccordement d'armoires électriques chantier (cf. ci-dessous).

Armoires électriques et éclairage de chantier.

Le lot électricité devra l'installation et le raccordement d'armoires électriques chantier (équipées en
220V et 380V) en nombre suffisant pour desservir I'ensemble des zones de chantier en respectant le
fait qu'aucun poste de travail ne pourra étre éloigné de plus de 25 m de I'armoire la plus proche.

Ces armoires devront étre sur pieds mobiles et ne seront ni posées au sol ni fixées sur les ouvrages
définitifs.

L'éclairage de chantier pour balisage des circulations et accés extérieurs et intérieurs au batiment en
construction sont a la charge du lot électricité, y compris leur maintenance hebdomadaire et leur dé-
placement suivant I'évolution du chantier.

Tous les éclairages des zones de travail des différents corps d'état sont a leurs charges. Ceux-ci de-
vront étre suffisants pour une correcte exécution des travaux. Si le maitre d'ceuvre juge insuffisantes
les conditions d'éclairage, I'entreprise sera tenue d'améliorer sur le champ le niveau d'éclairement de
la zone de travail concernée, faute de quoi les travaux pourront étre stoppés sans que l'entreprise ne
puisse faire de recours.

Les points d'eau sont a la charge et au frais du titulaire du Lot 02. Les tuyaux de prolongement sont
interdits. Le point de puisage sera installé dans le sanitaire mis a disposition en lieu et place d'un
lavabo.

Les clétures de chantier (y compris le clos provisoire du batiment), les acceés, les cheminements
piétons et véhicules internes au chantier, le panneau de chantier (voir annexe en fin de document
pour le panneau de chantier) et de permis de construire, ainsi que leur entretien et leurs éventuelles
modifications en cours de chantier, sont a la charge et aux frais du titulaire du Lot 02 sur la zone de
chantier.
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Signalisation chantier : Les accés chantier devront comporter de maniére évidente les mentions
"Chantier interdit au Public", "Port du Casque obligatoire", et "stationnement interdit dans I'enceinte du
chantier". Ces affiches d'avertissement (en plastique de couleurs vives) sont aux frais du titulaire du
Lot 02.

Les accés piétons seront tenus fermés en permanence, et cadenassés en dehors des heures
d'ouverture du chantier sous la responsabilité du titulaire du Lot 02.

Le cas échéant, les bennes et goulottes a gravats (voir article 5-08 ci-aprés) sont aux frais et charges
du compte prorata.

1.4 - FERMETURE DE L’ENCEINTE DU CHANTIER

[11.4.1 - Gestion des accés — limite de responsabilité

Gestion des accés : Cf. PIC.

Limite de resonsabilités : Un constat d’état des lieux entrant et sortant sera réalisé avec I'entreprise, le
et maitre d’ouvrage.

La sécurité et la sOreté de la zone chantier, de la base vie et des installations de chantier seront
placées exclusivement sous la responsabilité du titulaire du Lot 02.

[11.4.2 - Clos provisoire

Les fermetures provisoires des batiments nécessaires pour en interdire I'accés en dehors des heures
de chantier sont a la charge du titulaire du Lot 02, leur entretien, et les frais en découlant seront a la
charge du compte prorata. De méme, dans les installations de chantier, le titulaire du Lot 02 a a sa
charge la fourniture et la mise en place de toutes les fermetures provisoires durant toute le durée
nécessaire, y compris démontage de ces ouvrages provisoires lorsque nécessaire.

Le titulaire du Lot 02 doit prendre toutes mesures utiles pour que les obturations soient assurées par
tout moyen approprié permettant d'exécuter, conformément aux prévisions de calendrier d'exécution,
les travaux qui ne peuvent étre exposés aux intempéries.

Le titulaire du Lot 02 a la charge de maintenir ces ouvrages provisoires en état, dans l'attente des
installations définitives.

Le titulaire du Lot 02 prévoira la cléture du chantier suivant le périmétre d’intervention indiqué sur plan
et installation chantier. Elles seront du type grilles HERAS ou similaire, avec tole bardée, qui devra
étre suffisamment résistante pour résister a I'arrachement (vents, etc) durant toute la durée du
chantier (mise en place de jambes de force a prévoir). Les clétures seront tenues en permanence en
trés bon état (aspect, fixations, baches, etc) et les éléments déterriorés (grille, baches, etc) seront
immédiatement remplacés dés que nécessaire pour conserver en permanence une qualité de sécurité
et d’esthétique.

[11.4.3 - Conservation des clés

Lorsque les locaux auront regu leurs serrures définitives équipées de canons provisoires, les clés
restent sous la responsabilité du titulaire du Lot 02.

La fermeture en fin de journée de I'ensemble des portails d’accés chantier sera a la charge du lot 02.
Chacun doit les conserver en bon état et en bon ordre.

Un trousseau avec les étiquettes correspondantes sera remis a l'entreprise responsable de I'ouverture
et de la fermeture du chantier (défini suivant les phases d'intervention), sous la responsabilité
exclusive et permanente du titulaire du Lot 02

Les clés déformées ou rouillées seront refusées.

La fermeture des locaux du batiment par des entreprises, avec leur propre canon, dans un but
personnel de réfectoire, vestiaire, atelier ou stockage est formellement interdit. Les entreprises ont
la double obligation d'utiliser les installations de chantier prévues a ces effets, et de permettre aux
autres corps d'état d'accéder a leurs zones de travail.

Tout contrevenant a cette disposition se verra sanctionné des pénalités prévues au CCAP.

La fermeture en fin de journée de I'ensemble des portails et accés au chantier (compris portes,
fenétres ouvrantes, etc) sera a la charge du titulaire du Lot 02.
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Au fur et a mesure de 'avancement du chantier, et en fonction de I'intervention des différents corps
d’état, la responsabilité de I'ouverture et la fermeture du chantier sera transféré a I'entreprise la plus
présente sur site (lots techniques, plaquiste, peintre, etc), par décision de I'OPC et de la MOE.
Chaque entreprise désignée est tenue de s’y conformer.

Les entreprises assurant la fermeture des locaux ont obligation de les ouvrir a la demande des autres
lots, et de refermer les locaux aprés intervention de ceux-ci.

[11.4.4 - Canons provisoires

Les canons de s(reté provisoires chantier seront fournis et posés avec 3 clés (Lot menuiserie
intérieure).

Fermeture des locaux durant le chantier : cf. ci-avant.

Aucun double ne devra étre fourni aux autres entreprises, un double du passe général sera donné a la
maitrise d'ceuvre.

1.5 - NETTOYAGES

[11.5.1 - Nettoyage en cours de chantier

Au fur et a mesure de l'avancement de ses travaux, I'Entrepreneur doit remettre les ouvrages ou
parties d'ouvrage dans un état de propreté et de finition parfaite aux Entrepreneurs qui lui succédent
en se conformant a I'échelonnement et aux délais fixés par le calendrier des travaux ou par les Ordres
de Service.
Le nettoyage quotidien et systématique des zones de travail est a la charge et au frais des
entreprises occupant les dites zones. Le contrdle de ce nettoyage est du réle des chefs de chantier de
chaque entreprise pour ce qui la concerne. La maitrise d'ceuvre sur simple constat pénalisera les
entreprises défaillantes et les obligera a nettoyer sous 24 heures. Passé ce délai, la maitrise d'ceuvre
fera appel a une entreprise de son choix aux frais et risques de I'entreprise défaillante.
Encas:

- d’impossibilité de reconnaitre I'entreprise défaillante,

- de non reconnaissance de I'entreprise mise en cause,

- de la mise en cause de plusieurs entreprises qui refusent de s’entendre,
il sera défini par I'architecte directeur du chantier un nettoyage de I'ensemble de la zone concernée,
en définissant une ou des zones de nettoyage par entreprise présente sur la période considérée.
En cas de non respect de cette répartition dans la journée méme, il sera IMMEDIATEMENT, sans
refus ou recourt ou réclamation possible des entreprises, fait appel a une entreprise du choix du
directeur du chantier, aux frais du compte prorata.
De maniére générale durant son exécution, le chantier devra étre maintenu propre; tout matériel,
matériaux sans emploi, emballage, etc... devront étre évacués du chantier vers les décharges
autorisées.

111.5.2 - Gestion des bennes et goulottes

Bennes :

Le compte prorata a la charge et les frais de mise en place de bennes pour I'évacuation des gravas de
chantier ainsi que toutes les sujétions y afférent (intendance, transport, location, taxes de décharges,
etc...) La rotation de ces bennes sera géré par le titulaire du Lot 02, et de fagon a satisfaire aux
impératif de nettoyage de chantier.

La ou les bennes devront étre mise en place sur I'aire de livraison. Cette benne sera de type tout
matériaux avec tri sélectif et valorisation des déchets a 'arrivée en centre de recyclage. Le titulaire du
Lot 02 devra fournir les attestations de la société mettant en place le tri et la valorisation des déchets
chantier.

Goulottes :
Sans Objet.
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[11.5.3 - Utilisation et entretien des voiries

Le respect des circulations publiques ou privées jouxtant la zone des travaux est impératif.
Cette disposition implique que la circulation oblique des voies périphériques au chantier ne sera
jamais interrompue.
Les itinéraires poids lourds et engins de chantier, tant pour les approvisionnements que pour
’évacuation des déblais, sont imposés par le Maitre d’ceuvre en fonction des impératifs du Matitre
d’Ouvrage.
L’Entrepreneur de chaque lot devra assurer la protection des revétements et des réseaux et ne jamais
entraver leur fonctionnement.
L’Entrepreneur de chaque lot a a sa charge I'établissement et I'entretien, sur les voies ouvertes a la
circulation publique, au droit des entrées et sorties du chantier, de la signalisation routiére
indispensable. A sa charge aussi, le nettoyage des abords et chaussée de part et d’autre du chantier.
Tout manquement de ces obligations par 'Entrepreneur entraine de plein droit, aprés constatation et
mise en demeure restée sans effet, dans un délai de 24 heures :

- La fermeture des accés au chantier, [

- Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation, par une Entreprise au

choix du Maitre d’ceuvre, aux frais et aux dépends de I’Entrepreneur.

[11.5.4 - Nettoyage final

Le nettoyage final intérieur de I'ensemble des batiments avant la réception des travaux est exécuté
par I'entreprise du Lot 05 Revétements de sols et murs, a ses frais et sur ordre du Maitre d'ceuvre.
Celui-ci constitue un nettoyage de finition et aucunement I'enlévement des gravas ou les nettoyages
propres a chaque lot pour ce qui les concernent.

Il sera du 1 (UN) nettoyage de réception (avant OPR), puis 1 (UN) nettoyage final de livraison (soit 2
nettoyages en tout).

111.6 - SECURITE DE CHANTIER

[11.6.1 - Dispositifs communs

Chaque Entreprise est responsable des protections particulieres a mettre en ceuvre pour ses propres
travaux, ainsi que de la bonne conservation des dispositifs communs de sécurité trouvés en place au
début de son intervention (cf CCTP spécifiques de chaque lot).

Tout appareil de levage, avant d'étre installé sur le chantier, est vérifié par un organisme agréeé. Le
rapport de vérification est obligatoirement remis au Maitre d'ceuvre, au MO et au SPS.

Les gardes corps d'alléeges, de trémies, de réservations ou de cage d'escalier sont réalisés par le
titulaire du Lot 02 au fur et a mesure de l'avancement des travaux et conservés en état jusqu'a mise
en ceuvre de 'ouvrage définitif.

Tous les étais, planchers ou matériels qui sont mis en place au titre de la sécurité regoivent une
peinture rouge permettant de les repérer s'ils venaient a étre détournés de leur affectation premiére.
Le titulaire du Lot 02 a a sa charge I'entretien et la remise en place des protections provisoires lorsque
celles-ci sont enlevées par un tiers non identifié.

Les frais correspondants a la fourniture et a la mise en place de tout autre type de protections de
trémie sont a la charge et aux frais du titulaire du Lot 02.

[11.6.2 - Protection incendie

Avant l'entrée sur le chantier de toute substance ou préparation dangereuse (inflammable, toxique,
explosive...) il y a lieu obligatoirement d'en informer le coordonnateur SPS et le Maitre d’ouvrage.

Seul le Maitre d'ouvrage est autorisé a délivrer des permis au feu.

Tous les déchets de chantier (gravois, emballages, matiéres plastiques, etc...) sont évacués par les
Entreprises dans les bennes mises a la disposition par le compte prorata. Les déchets ne seront pas
bralés.
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Les matériaux inflammables, lorsqu'ils ont été autorisés, doivent étre stockés dans les zones trés
délimitées, et dans les quantités nécessaires a la consommation journaliere. Ces zones seront
définies avec le pilote et le coordonnateur SPS.

Il est strictement interdit d'allumer des feux (notamment du genre "braséro") tant a l'intérieur qu'a
I'extérieur.

L'équipement de lutte contre l'incendie est a réaliser conformément aux dispositions du P.G.C.S.P.S.

I11.7 - RACCORDS ET DEGATS

En cas de détérioration des installations provisoires de chantier (notamment alimentation et
évacuation de fluides), et dans I'impossibilité d'en connaftre I'auteur, la remise en état est imputée au
compte des charges communes.

Pour les dégats constatés sur les ouvrages exécutés ou existants aprés le passage des divers corps
d'état, les raccords ou remises en état sont effectués aux frais du corps d'état responsable.

Il appartient a l'entreprise dont un ouvrage a été dégradé, abimé, etc, d'apporter les preuves de
responsabilité d'une autre entreprise ou de demander un constat immédiatement et contradictoirement
a la Maitrise d'ceuvre et a I'entreprise incriminée. Faute de preuve opposable ou de contrat immédiat
et contradictoire entre les deux parties et la Maitrise d'ceuvre, l'ouvrage dégradé sera repris par
I'entreprise I'ayant réalisé, a ses frais et charges.

Chaque Entrepreneur sera responsable des dégats occasionnés par ses véhicules ou appareils sur
les voies publiques, trottoirs, bordures, batiments (intérieurs et extérieurs), etc...

111.L8 - PRECHAUFFAGE

En cas de besoin, le recours au pré-chauffage sera fait aux frais et charges de I'entreprise du lot
peinture revétements.

La mise en place du préchauffage devra se faire en totale adéquation avec les impératifs du planning
et les conditions d'exécution selon les regles de l'art et les prescriptions des fabricants des produits
mis en ceuvre.

Cette mise en marche fera I'objet d'un ordre de la Maitrise d'ceuvre dans le cas ou les entreprises
concernées n'en feraient pas la demande. Aucune réclamation, indemnité ou supplément de prix ne
pourra étre demandé par les entreprises concernées par la mise en place de ce pré-chauffage pour
assurer les conditions normales d'exécution de leurs travaux dans le cadre du planning.

Le pré-chauffage a pour objet :

a - d'obtenir dans les locaux, les températures minimales requises pour la réalisation de certains
travaux (9 a 12°) notamment peinture et colle des sols

b - de maintenir dans les locaux réputés achevés, une température garantissant la bonne
conservation des prestations réalisées jusqu'a la réception (9 a 12 °)

Le pré-chauffage est assuré :

- par tout moyen utile et adéquat installé a titre provisoire par I'Entrepreneur (s) concerné(s), y compris
toutes les alimentations et raccordements nécessaires.

En fonction de I'objet du pré-chauffage, celui-ci a lieu par local ou par zones déterminées par le Matitre
d'ceuvre.

L'Entreprise du lot peinture sols souples a a sa charge, la conduite et la surveillance des installations
de pré-chauffage, et les frais correspondants.

Ces installations sont couvertes par une police spéciale d'assurance contractée par lui pour
couverture des risques encourus.

Les polices spéciales d'assurance sont a sa charge et devront étre soumises au Maitre d'ceuvre.

Les frais résultant d'une isolation complémentaire provisoire des locaux et les frais de consommation
du systéme de pré-chauffage (eau, électricité, combustibles, etc...) sont a la charge du lot peinture
sols souples.

Tout préchauffage utilisant un équipement a brdleur (type brileur & gaz, etc) sera proscrit.
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PLANIFICATION DES TRAVAUX

| - LISTE PREVISIONNELLE ET CALENDRIER DE REMISE
DES EXE

Dans un délai maximum de 8 (huit) jours a compter de la date de notification de son marché, chaque
Entrepreneur recevra le planning détaillé des études d'exécution et des plans d'ateliers a réaliser par
les entreprises, et ce dans le cadre du planning enveloppe joint au présent dossier.

I - PLANNINGS
1.1 - PHASAGE GENERAL DES TRAVAUX

Le délai contractuel (global pour 'ensemble des lots) est mentionné au CCAP. La durée des travaux
est celle indiquée par le PLANNING joint au présent DCE, y compris la phase de préparation de
chantier, et celles d’OPR et de levée de réserves. Elle ne comprend pas la période d’emménagement
du maitre d’ouvrage.

1.2 - PLANNING ENVELOPPE

Un planning enveloppe établit par la Maitrise d’oeuvre est annexé au CCAP.

Compte tenu de la date de livraison impérative (Cf. planning enveloppe), ainsi que des impératifs
d’utilisation de la salle existante adjacente, le pilote sera en droit d'exiger des entreprises la mise en
place de moyen approprié au respect des objectifs, et ce sans possibilité de réclamation de la part de
I'entrepreneur.

Par son offre méme, I'entrepreneur s'engage a effectuer ses ouvrages et/ou taches, si nécessaire, aux
horaires et jours usuellement non travaillés (soirs, samedi, mois d'ao(t, etc) si les impératifs de délais,
de sécurité ou de contraintes (bruits, vibrations, etc) vis-a-vis des usagers et riverains le nécessitaient.
A nouveau, le pilote sera seul juge de ces impératifs, et ce sans possibilité de réclamation de la part
de l'entrepreneur.

Les particularités du site et du projet mentionnés ci-dessus ne pourront faire I'objet de motivation d'au-
cune indemnité supplémentaire ou allongement du délai contractuel.

Cette liste n'est pas exhaustive, il appartient a I'entrepreneur de se rendre sur le site afin d'intégrer
toutes les contraintes dans le prix de son offre globale et forfaitaire.

1.3 - PLANNING D’EXECUTION DETAILLE

Durant la période de préparation, un planning d'exécution détaillé sera établi par 'OPC sur la base du
planning enveloppe des travaux tout corps d'état joint au dossier a I'appel d'offres.

Il sera établi par le Pilote de I'opération en collaboration avec les entreprises titulaires des différents
lots.

Les entreprises ont obligation de donner tous renseignements nécessaires au pilote pour
I'établissement de ce planning (méthodes, moyens personnel et matériel, etc...)

Le planning détaillé d'exécution respectera les objectifs et les dates impératives au plus tard du
planning enveloppe et ce pour chaque phase de travaux. Dans le cas ou les moyens proposés par
I'entreprise ne sont pas susceptibles de satisfaire aux objectifs du planning, le pilote sera en droit
d'exiger de l'entreprise la mise en place de moyen approprié au respect du planning enveloppe
(moyens supplémentaires, travail par poste, ou le samedi...), et ce sans possibilité de réclamation de
la part de I'entrepreneur.

Le planning deviendra contractuel a partir de son établissement, et sera notifié par Ordre de Service a
toutes les entreprises par le Maitre d'ceuvre aprés accord du Maitre de I'Ouvrage.

Ce planning sera établi par la méthode "Pert". Il sera procédé a une décomposition des travaux en
taches élémentaires dont I'exécution reléve d'une méme catégorie professionnelles (taches) et d'une
analyse des impératifs (contraintes) qui lient leur exécution réciproque. Les postes de travaux (taches)
sont caractérisés chacun par leur époque, leur durée et les moyens nécessaires a leur exécution.
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Le planning donnera :

- l'ordre d'exécution des taches le plus favorable, permettant le déroulement logique du
chantier ainsi qu'un emploi aussi continu que possible du personnel affecté aux travaux.

- la mise en valeur de certaines taches dites critiques dont I'exécution est impérative dans le
temps, tout retard dans cette exécution pouvant se répercuter sur le délai final.

Chacun des délais ainsi définis est impératif et pénalisable : ceci implique pour les Entreprises
I'obligation de faire les travaux considérés dans les délais et aux dates ressortant du-dit planning sans
qu'il soit émis d'ordre de service particulier a la tache. Les Entreprises sont tenues de suivre
I'ensemble de I'exécution, de s'assurer que les indications concernant ou conditionnant ses travaux
sont suivies et, dans le cas contraire, d'en référer au Pilote de I'opération.

Les Entreprises devront aviser le Pilote de tous les risques d'avance ou de retard relatifs a I'exécution
des taches dont ils ont la charge, afin de permettre d'en étudier les conséquences et les remédes.

Le Pilote sera en droit, en cas de retard sur les taches critiques, d'exiger des Entreprises défaillantes
le travail a deux ou trois postes et ce, pendant toute la période nécessaire pour résorber les retards, et
ce sans aucune rémunération ou indemnité.

1.4 - PROGRAMME DE RATTRAPAGE

En cas de retard dans I'exécution des travaux, les Entreprises devront prendre toutes dispositions
modificatives au calendrier général nécessaires, afin que les délais globaux soient respectés. Les
Entreprises et leurs sous-traitants, s'engagent par avance a mettre en ceuvre les moyens nécessaires
et suffisant pour suivre les programmes de rattrapage établis conjointement avec le Pilote.

Les Entreprises supporteront toutes incidences, notamment financiéres, qui pourraient en résulter
indépendamment des pénalités prévues.

EXECUTION DES TRAVAUX

| - ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

1.1 - OBLIGATION DE RESULTAT

Dans le cadre de sa mission, la Maitrise d'ceuvre donne, dans les documents du dossier de
consultation des entreprises, toutes les indications susceptibles de permettre la satisfaction aux
résultats et prescriptions cités. Toutefois les entreprises sont réputées, du fait méme de la remise de
leur offre avoir vérifié I'ensemble des données, leurs concordances, leur viabilité et leur pertinence.
Il est donc précisé qu'aucun supplément ne sera accordé pour des prestations ayant pour but :

- d'une part de satisfaire aux résultats et prescriptions cités dans le présent Dossier de
Consultation

- d'autre part d'atteindre les objectifs et exigences prescrits par I'ensemble des réglements,
décrets, etc, en vigueur et applicable au présents travaux.

1.2 - CONFORMITE DES TRAVAUX

Tous les travaux sont réalisés et exécutés conformément aux régles de I'art, aux différents documents
contractuels, aux regles de la construction, lois, décrets, arrétés et leurs circulaires d'application dont
les textes sont en vigueur a la date d'établissement des prix. En cas de modification de I'un de ces
réglements, en cours de travaux et jusqu'a la réception, I'Entrepreneur fera connaitre sous 15 jours au
Maitre d'ceuvre, les incidences résultant de I'application de la nouvelle réglementation. Faute de les
avoir signalées en temps utile, les modifications nécessaires demandées a la réception pour la mise
en conformité avec la nouvelle réglementation, seront a la charge de I'Entrepreneur. Du fait de son
offre, I'Entrepreneur reconnait connaitre ces documents et avoir compris, dans ses prix, les incidences
financiéres en résultant.
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1.3 - INTERPRETATION DES DOCUMENTS

Les documents écrits et graphiques établis par la Maitrise d'ceuvre ont pour but de renseigner
I'Entrepreneur notamment sur la nature, I'aspect et la localisation des ouvrages a exécuter.

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur s'assure de I'exactitude des cotes des plans et
coupes du dossier de consultation, de la bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses
éventuelles observations a la Maitrise d'ceuvre.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif et I'Entrepreneur doit,
comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la
correcte réalisation et au parfait et complet achévement de I'ouvrage décrit.

Pour tel lot, I'entrepreneur ne peut se prévaloir d'une omission dans les piéces écrites du-dit lot si celle
d'un autre lot, ou les plans donnent des indications sur l'ouvrage ou la partie d'ouvrage omis. Cet
ouvrage ou partie d'ouvrage est di et exécuté par I'Entrepreneur spécialiste pour lequel I'ouvrage ou
la partie d'ouvrage est traditionnellement du ressort et réalisé par analogie avec les ouvrages ou
parties d'ouvrages décrits.

En conséquence et d'une maniére générale, I'Entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et
prestations, méme non désignés, nécessaires a une exécution normale et parfaite au sens habituel du
terme et des régles de l'art, celui-ci étant réputé avoir une connaissance de lI'ensemble du dossier et
avoir compris, dans ses prix, les incidences des autres lots sur ses propres lots.

En régle générale, le CDPGF ne reprend pas (ou de maniére non exhaustive) a chaque article les
normes, cahiers des charges et autres documents, réglements et regles techniques dans un but de
clarté et de simplification. Mais les Entrepreneurs ne pourront, en aucun cas s'en prévaloir pour
couvrir une mauvaise exécution ou un mauvais matériau.

Dans tous les cas, les normes et réeglements en vigueur priment sur le libellé ou la teneur des autres
documents constituant le marché.

Les Entrepreneurs sont tenus de respecter les documents généraux de construction énumérés dans
le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et notamment, sur le plan technique,
les documents constituant le C.C.T.G.

En ce qui concerne les dérogations aux normes, il sera fait application du décret n° 84-74 du 26
janvier 1989 modifié le 18 juillet 1990 et la circulaire n°® 93-01 du 21 janvier 1993 relative aux
dérogations aux normes dans les marchés publics.

Toute réponse au présent marché vaut acceptation globale et sans réserves des supports du présent
DCE.

1.4 - DEFINITION DES PRIX DE L’ENTREPRISE

Tous les prix remis comprennent la valeur de toutes les sujétions et prescriptions d'exécution telles
qu'elles résultent du terrain, des différents documents contractuels, lois, décrets, arrétés et leurs
circulaires d'application régissant la construction, de la situation des locaux, des exigences du
planning, du respect des régles de sécurité édictées par le Ministére du Travail, ou autres organismes
de prévention d'accident du travail, de I'observation des avis formulés par la Maitrise d'ceuvre,
C.S.T.B., Bureau de contréle, Coordinateur SPS, etc...

lls comprennent, entre autre, pour les éléments ne relevant pas d’avis technique, tous les frais
nécessaires a la réalisation du cahier des charges validé par un organisme agréé.

Aucun supplément n'est admis pour le respect et la mise en conformité aux documents, régles et avis
précités.

En conséquence, I'adoption d'un prix complémentaire pour le réglement des travaux supplémentaires
comprend ces sujétions ainsi que celles habituellement inclue dans les prix unitaires (nettoyage,
échafaudage, repliement, protections...) et ne peut étre affecté d'aucune plus-value qu'elles qu'en
soient la quantité et la situation de l'ouvrage pour lequel il est appliqué.
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1.5 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE L’ENSEMBLE DU
DOSSIER

Le dossier complet est fourni a I'ensemble des Entreprises dans le dossier de consultation.
Les prescriptions du C.C.A.P. seront complétées par les dispositions suivantes :

Par le dép6t de son offre, I'Entreprise reconnait implicitement :

* avoir pris totalement connaissance des différents plans et documents indispensables a la réalisation
du chantier (y compris les travaux des autres corps d'état) ;

» avoir effectué une visite approfondie du terrain, des batiments voisins, et constaté toutes les
sujétions relatives a la nature des terrains (topographie, couches superficielles, fondations existantes,
reprises d'ouvrages sur structures conservées, etc...) aux emplacements des travaux, aux acces et
aux abords du chantier, ceci se rapportant aussi bien aux caractéristiques techniques des travaux,
qu'a l'organisation et au fonctionnement futur du chantier (eau, installations de chantier, énergie, lieu
d'extraction des matériaux, éloignement des décharges publiques, etc.)

* avoir demandé tous renseignements complémentaires et pris toutes mesures utiles auprés du matitre
d'ouvrage et du matitre d'ceuvre au cas ou les pieéces du dossier lui sembleraient insuffisantes.

L'Entreprise ne pourra, en conséquence, réclamer d'indemnité, ni de plus value pour méconnaissance
des inconvénients, difficultés ou sujétions de quelque nature qu'elles soient.

L'Entreprise ne pourra, de son initiative, modifier quoi que ce soit au projet, tout changement devant
étre signalé, et I'accord et les ordres nécessaires demandés au B.E.T. et a I'Architecte.

Le fait par I'Entreprise, de ne pas s'assurer sur place avant tout commencement d'exécution de la
possibilité de suivre les cbtes et notifications des plans, ou de ne pas en référer au B.E.T. ou a
I'Architecte au cas ou la vérification révélerait une difficulté, la laisserait responsable des erreurs qui
pourraient se produire et des conséquences de toute nature qu'elles entraineraient pour tous les corps
d'état jusqu'a démolition de I'ouvrage, aux frais de I'Entreprise, sur ordre de I'Architecte.

Le C.C.T.P. mentionne succinctement, outre la description des ouvrages principaux, une liste de petits
ouvrages localisés et des cas exceptionnels qui se présentent. Cette liste ne peut étre compléte : elle
a pour but d'attirer I'attention de I'Entrepreneur qui devra la compléter tant par I'examen détaillé des
plans remis, que par la visite des lieux, visite détaillée qui devra obligatoirement étre effectuée par
I'Entrepreneur. (voir conditions de visite dans le réglement de consultation.)

Les Entreprises doivent assurer la réalisation compléte des ouvrages ou ensembles fonctionnels
constituant I'opération.

I - CHARGES DE L’ENTREPRISE

A part la mise a leur disposition du terrain affecté aux présents travaux, tous les frais et diligences
nécessaires a I'exécution des travaux incombent aux Entreprises, méme s'ils ne sont pas énumérés
dans le détail ci-dessous.

Sont notamment a la charge de chaque entreprise, ou de la collectivité des Entreprises :

- les frais nécessités par I'exécution des travaux de sa profession : implantation de construction,
préparation du terrain, échafaudage et engins de toutes sortes, transport de matériaux, enlévement
de ses ouvrages, efc...;

- les frais d'établissement d'un bureau et des magasins pour entreposer ses matériaux dans la limite
ou ces installations ne nuisent pas a la marche d'ensemble du chantier;

- les frais exigés par le contréle des matériaux ou des ouvrages (pesage et métrage, analyses,
expériences et essais de résistance, compris transport);

- les frais qui découlent de l'obtention des Avis Techniques ou ATEX, PV spécifiques, Enquéte de
Technique Nouvelle, etc;

- les frais d'imprimés et de tirages de plans pour les vérifications nécessaires a I'obtention de certificat
(exemple : CONSUEL, COPREC, etc...);

- la fourniture d'un dossier complet tout corps d'état aux concepteurs pour la surveillance du chantier;

- les frais exigés pour toutes études ou relevés, état des lieux, etc...;

- les frais nécessaires pour remettre en état ou réparer les matériaux ou ouvrages que ses ouvriers ou
préposés auraient pu détériorer;

- les frais d'assurance de chantier;

- les frais de I'organisation collective du chantier;
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- les frais résultant des obligations mises a sa charge par le C.C.A.P. et le présent C.C.T.P.

- les frais de gardiennage et de nettoyage du chantier, afin que celui-ci soit maintenu en parfait état de
propreté pendant toute la durée des travaux;

- les dépenses relatives a la consommation de la force motrice, de I'éclairage nécessaire aux travaux;
- les frais qu'entraine la réparation des dégats ou des détournements quelconques commis sur le
chantier par des inconnus;

- le cas échéant, les charges temporaires de Ville et de Police (occupation, entretien et réparation de
la voie publique) résultantes des installations de chantier;

La fourniture des matériaux comprend les frais d'extraction si I'Entrepreneur les extrait lui-méme, ainsi
que toutes demandes a faire et droits a payer a cet effet.

Si I'occupation d'un terrain est nécessaire pour dépdt de matériaux ou autres accessoires du chantier,
la recherche, la location et la remise en état de ces terrains incombent aux Entreprises, les
redevances a payer pour décharges publiques ou privées leur incombent également, ainsi que tous
frais directement ou indirectement nécessaires a I'exécution des ouvrages.

Il1l - VERIFICATION ET SUIVI DES COTES

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cbétes portées aux dessins et s'assurer de leur
concordance dans les différents plans.

Pour l'exécution des travaux, aucune cbte ne devra étre prise a I'échelle sur les dessins;
I'Entrepreneur devra s'assurer sur place, avant toute mise en ceuvre, de la possibilité de suivre les
cotes et indications diverses prévues aux plans et au présent devis; en cas de doute, il en référera
immeédiatement & I'Architecte ou au B.E.T.

Pour tous les ouvrages préfabriqués (menuiseries, etc) I'entreprise a obligation d’une prise de cotes
sur chantier des ouvrages existants auxquels il vient se raccorder et ce avant toute prise de
commande de matériel.

L'Entrepreneur ne pourra, de lui-méme, modifier quoi que ce soit au projet, mais devra signaler au
Maitre d'ceuvre tout changement qu'il croirait utile d'y apporter. Il provoquera tout renseignement
complémentaire sur tout ce qui lui semblerait douteux ou incomplet, et il devra compléter, si besoin
est, dans les moindres détails, les dessins qui lui seront remis.

Faute de se conformer a ces prescriptions, il devient responsable de toutes les erreurs relevées au
cours de I'exécution, ainsi que des conséquences de toute nature que cela pourrait entrainer.

Cas particulier des cotes de menuiseries : Si les délais de chantier (voir planning) ne permettent pas
de commander les menuiseries aprés une prise de cotes du support a réaliser en amont,
’'entrepreneur de Menuiserie fixera lors des EXE les dimensions des réservations a réaliser par le lot
ayant en charge I'ouvrage recevant la menuiserie. Ce dernier devra réaliser les réservations aux cotes
indiquées (aux tolérances de son lot prés).

En cas de hors tolérance le support sera repris par I'entreprise I'ayant réalisé. Le lot menuiserie
prendra toutefois en compte dans sa commande et ses plans de détail le moyen d’intégrer les
tolérances admissibles et réglementaires du lot réalisant le support.

IV- ETUDES ET PLANS D’EXECUTION ET DE SYNTHESE

La liste des plans incluse dans le document « composition du DCE » joint en annexe au présent
document dresse la liste des plans fournis par la Maitrise d'ceuvre, dans le dossier de consultation des
Entreprises, conformément aux termes du C.C.A.P.

La mission de la maitrise d'ceuvre dans le cadre de la loi MOP est une mission : BASE + SSI, et ne
comprend pas la mission EXE.

Les études d'exécution (mission EXE) sont a la charge des entreprises.

En conséquence, 'ensemble des plans dus par la Maitrise d’Oeuvre sont inclus dans le présent DCE.
Tous les autres plans nécessaires a la correcte réalisation de I'ouvrage sont donc a la charge des
entreprises.
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A ce titre, les entreprises ont a leur charge :

» L’élaboration des plans d'exécution, en donnant toutes informations utiles en temps voulu pour la
finalisation de ceux-ci, aux lots intéressés.

* La réalisation des plans d'exécution a fournir pour validation pendant la période de préparation de
chantier suivant le planning d'étude

* la réalisation des plans d'ateliers, de montage, et de mise en ceuvre, s'adaptant a la technique
propre de l'entreprise (définissant le fagonnage, le tragage, les nomenclatures, les détails de
préfabrication, etc...)

Dans le cadre du planning les Entreprises produiront tous les plans ci-dessus intéressant la définition
des béatiments. Ceux-ci devront étre fourni a la maitrise d'ceuvre, au bureau de contréle, au maitre
d’ouvrage, etc, pour approbation et validation avant mise en fabrication ou commande.

Une armoire a plan sera tenue a jour sur le chantier avec les seuls plans Bon Pour Exécution fournis
par les entreprises concernées a un responsable de I'entreprise générale qui gére cette armoire.

Les Entrepreneurs sont tenus de produire les plans en temps utile suivant le planning étude avant tout
commencement d'exécution ou mise en fabrication de I'ouvrage considéré, et ce afin d'assurer une
bonne coordination entre les corps d'état.

Ces plans devront étre en parfaite conformité avec les intentions architecturales, les dimensions,
I'aspect et la nature des matériaux et ouvrages, et autres informations, tels que le calepinage des
éléments, etc ; le non respect de cette reégle élémentaire entrainera le refus des plans et des ouvrages
qui auraient été exécutés.

Cette disposition sera a respecter impérativement dans le cadre du planning cité.

Ces plans devront étre cotés avec le plus grand soin, tous les détails utiles doivent y étre consignés
de la maniere la plus minutieuse et la plus compléte pour permettre la réalisation la plus parfaite
possible de l'ouvrage. L'entreprise ne pourra se justifier de quelconque retard, dépense
supplémentaire, etc.. par le fait que des plans incomplets ou erronés qu'elle aurait soumis au visa de
la Matitrise d'oeuvre et du bureau de contrdle soient refusés, l'obligeant ainsi a corriger et a diffuser et
soumettre a nouveau a visa ces plans.

Les Entrepreneurs demeurent responsables de toutes les erreurs qu'ils auraient pu commettre dans la
préparation de leurs plans, ainsi que des erreurs qui peuvent étre commises ultérieurement dans
I'exécution. En cas de litige ce seront les plans du Dossier de Consultation de la maitrise d'ceuvre qui
primeront.

V - CONTRAINTES REGLEMENTAIRES

V.1 - REGLEMENTATIONS APPLICABLES

La présente construction respectera les réglementations suivantes (sans que cette liste ne soit
limitative) :

- Code de la construction et de I'habitation;

- Régles générales contre l'incendie : Classements des batiment cf. § 11.3 du présent document.

- Régles d'isolation acoustique (NRA) ;

- Réglementation d'accessibilité aux personnes handicapées,

- Ainsi que I"'ensemble des réglementations, lois, décrets, arrétés, recommandations des organismes
de tutelles, etc, applicables au présent batiment et travaux. Ces listes, non exhaustives, sont
rappelées en début des CCTP de chaque lots.

L'ensemble de ces recommandations a valeur de référence, et il appartiendra aux Entreprises de s'y
conformer en tout point.

V.2 - SURCHARGES CLIMATIQUES / CHARGES
ACCIDENTELLES / SISMICITE

Commune : Toulouse (31 — Haute-Garonne)
Altitude : 150m ngf
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SURCHARGES CLIMATIQUES

Neige : Zone A2

Charges de neige (NF EN 1991-1-3/NA) :
— caractéristique (Sk) : 0,45 kN/m2

— exceptionnelle (SAd) : 1,00 kN/m2
Vent: Zone 1

CHARGES ACCIDENTELLES - SISMICITE

Zone de sismicité 1, trés faible suivant décret du 22/10/10.

Catégorie d'importance du batiment Il, en tant qu’établissement recevant du public de 5éme catégorie
Calcul sismique non requis

V.3 - CHARGES D’EXPLOITATION

Les valeurs des charges a prendre en considération pour le calcul des ouvrages sont celles indiquées
dans les différents CCTP concernés.

Les calculs seront conduits en appliquant les régles particulieres aux charges définies par I'Eurocode
01, la norme NFP 06-111-1 et NFP 06-111-2.

L'ensemble de ces études forme un tout indissociable. Les charges permanentes devront intégrer
'ensemble des poids propres des différents appareillages mis en place a 'usage dans le projet. Ces
charges seront définies précisément lors des études d’exécution en coordination avec I'nsemble des
corps d’état techniques.

V.4 - GEOTECHNIE / HYDROGEOLOGIE / STRUCTURE
EXISTANTE

CF. Etude géotechnique annexée au présent dossier et CCTP LOT 02

AMIANTE (batiment existant) :
Diagnostic amiante et plomb annexé au présent dossier.

V.5 - CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Les ouvrages neufs ou remaniés devront étre conformes aux prescriptions de la nouvelle
réglementation thermique RT 2012 — (calcul Elément par Elément).

Quelques soient les prescriptions (épaisseur d’isolant, type de vitrage, etc), données a titre indicatif
dans les CCTP, les gardes-fous définis dans la réglementation thermique en vigueur devront étre
respectés par I'entreprise.

Une attention particuliere sera portée sur le traitement des points de rosée pouvant survenir
(réhabilitation sans isolation par I'extérieur laissant certains ponts thermiques).

Pour le principe retenu pour la ventilation des locaux se référer au CCTP LOT CVC plomberie.

La Maitrise d’Oeuvre pourra exiger un audit par caméra thermique pour vérifier les correctes mise en
oeuvre des procédés isolants. Cet audit sera réalisé aux frais de I'entreprise qui doit les isolations, ou,
si les isolants sont répartis dans plusieurs lots au prorata de ceux-ci.

V.6 - CARACTERISTIQUES ACOUSTIQUES

Les ouvrages seront conformes a la réglementation en vigueur (NRA).

Les objectifs acoustiques a atteindre sont précisés dans la notice acoustique jointe au présent dossier
(EMACOUSTIC), et les CCTP particuliers des lots concernés. En cas d’incohérence entre les
documents, les entreprises concernées devront se référer en priorité a la notice acoustique.
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VI - PROTOTYPES ET ECHANTILLONS
V1.1 - OUVRAGE TEMOIN - PROTOTYPE

Sans objet

VI.2 - ECHANTILLONS

Les Entrepreneurs sont tenus de fournir, tous les échantillons d'appareillage, matériels, matériaux,
prototypes des ouvrages dls a leur marché, et demandés par la Maitrise d'ceuvre. Tous ces éléments
devront étre fournis, fabriqués,... en vraie grandeur (échelle 1).

La Maitrise d'ceuvre pourra réclamer des prototypes, et leurs mises au point, pour tous les ouvrages
répétitifs ou d'exécution qu'elle jugera délicate.

Les prototypes et échantillons devront étre conservés et mis a disposition du Maitre d'ceuvre dans la
salle des échantillons du bureau de chantier.

La désignation des prototypes sera soumise a I'accord du Maitre d'ceuvre.

Il sera organisé sur les indications de la Maitrise d'ceuvre des réunions de présentation d'échantillons
et de prototypes pour accord du Maitre d'ceuvre.

Chaque Entrepreneur étiquettera et numérotera ses échantillons et prototypes.

Aucune commande de matériel ou fabrication ne pourra étre lancée par I'Entrepreneur, sinon a ses
risques et périls, tant que I'acceptation de I'échantillon ou du prototype correspondant n'aura pas été
faite par la Maitrise d'ceuvre et consignée dans les comptes rendus de chantier. Au plus tard a
I'expiration de la période de préparation, un planning de remise des échantillons et prototypes sera
établi par le pilote. Aprés visa de celui-ci, il deviendra contractuel et son non respect entrainera les
pénalités définies dans le CCAP. Le délai du visa de la Maitrise d'ceuvre, sur les échantillons et
prototypes qui lui sont soumis, sera de 8 jours ouvrables.

Les échantillons et prototypes non communs a plusieurs lots sont demandés dans les CCTP
spécifigues ou seront demandés en période de préparation chantier. Les prototypes doivent étre
réalisés dans les conditions réelles d’exécution (distance du support, type de fixation, etc. lIs
permettent la validation des finitions mais aussi la validité de la mise en oeuvre proposé par
I'entreprise.

L'ensemble des échantillons et des prototypes devra étre présenté et validé avant la fin de la
préparation de chantier pour commande de matériel en temps utile.

CONDITIONS D'EXECUTION

| - ECHAFAUDAGES - MONTAGES ET STOCKAGES

L'Entrepreneur doit tous les échafaudages nécessaires a l'exécution des travaux, y compris leur
location, poses, déplacements, déposes et transports. lls devront répondre aux normes de sécurité en
vigueur, et étre étudiés en fonction de la réalisation des ouvrages pour lesquels ils sont destinés et
éviteront d'entraver I'avancement des travaux des autres corps d'état.

Les échafaudages devront étre en bon état, comporter notamment des lisses en partie basse des
garde-corps sur tout les platelages horizontal), étre équipés d'un filet ou une toile correctement tendu
et arrimé sur toute la surface non travaillée, d'échelle d'accés intégrées avec trappe, aménagé pour
les éventuelles goulotte, et si le vide entre échafaudage et fagade est supérieur a 30 cm recevoir des
garde-corps avec lisses basses co6té fagade. Le nombre de points de fixation en fagade devra étre
suffisant pour assurer une correcte stabilité de I'ensemble, les platelages seront réalisés
exclusivement avec des éléments spécialement adaptés au matériel du loueur (métallique ou
aluminium a emboitement). Tout madrier ou planche a usage de circulation est strictement interdit.
L'ensemble des normes en matiére d'échafaudage devra étre respecté.

Quelles que soient les indications portées aux Cahiers des Charges D.T.U. et, éventuellement en
dérogation a ces documents, I'Entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage
de ses matériaux et fournitures avant leur mise en ceuvre.

ATELIER D'ARCHITECTURE A4 — ISAO - SACET - NEOLIA - EMACOUSTIC - TOUT EST PAYSAGE 28/43




CONSTRUCTION DE L’ANNEXE DU CAP DCE
UNIVERSITE DE TOULOUSE SEPTEMBRE 2023

CONDITIONS D’ACCES et ECHAFAUDAGES :
(voir PGCSPS)

I - MANUTENTION ET LIVRAISONS

L'Entrepreneur prend en charge toutes les manutentions de ses matériels, matériaux et fournitures.
Les moyens envisagés sont soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre, préalablement a toute intervention,
pour les matériels lourds et encombrants pouvant étre livrés pendant la phase d'exécution de la
structure.

Voir également le PGCSPS pour plus de détail et notamment les clauses d'horaires de livraison sur
chantier.

Toutes les autorisations de voiries nécessaires a des livraisons importantes ou a des manutentions
depuis le domaine public seront faites en temps utiles dans le cadre du respect du planning et seront
a la charge de I'entreprise concernée.

Il - PROTECTION DES OUVRAGES, MATERIELS

MATERIAUX

L'Entrepreneur est tenu pour responsable des ouvrages de son lot. Pour tous les ouvrages si ceux-cCi
le nécessitent, il doit leur protection jusqu'a réception.

Il est outre précisé que :

- Les détériorations constatées en cours de chantier sont réparées ou remplacées par et aux frais de
I'Entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une
assurance.

- Les détériorations causées par les effets atmosphériques sont réparées par et aux frais de
I'Entrepreneur dont les ouvrages ont été détériorés, a charge pour lui de se faire couvrir par une
assurance.

- Les détériorations causées par des tiers, la preuve irréfutable en étant fournie, sont réparées aux
frais de I'entreprise responsable par I'entreprise ayant réalisée I'ouvrage endommage.

- L'Entrepreneur est responsable des matériaux et matériels qu'il a approvisionnés et de ses outils de
chantier. Il est couvert par une assurance vol et incendie a moins que I'Entrepreneur préfére étre son
propre assureur.

- Le remplacement des matériaux et matériels posés et disparus par vol, la preuve en étant fournie,
est assuré par I'Entrepreneur dont les matériaux et matériels ont disparu. Les frais entrainés par ce
remplacement sont a la charge de I'entreprise concernée, ainsi que les conséquences sur tout retard
engendré par des délais supplémentaires liés a une nouvelle commande.

- Il est en outre précisé que I'Entrepreneur est tenu pour responsable des dommages causés a
I'aspect des parements apparents de ses ouvrages destinés a rester bruts. En conséquence, il veille a
ce que la main d'ceuvre employée par lui sur le chantier n'exécute sur ces parements aucun graffiti,
épaufrures, rayures ou autres (Cf pénalités prévues au CCAP). Tout manque a cette clause, non
réparable sans porter préjudice a l'aspect final de I'ouvrage, est sanctionné par la démolition et la
réfection de I'ouvrage incriminé, aux frais de I'Entrepreneur responsable ou, dans le cas d'impossibilité
de déceler I'Entrepreneur responsable a la charge de I'entrepreneur concerné.

Toutes ces réparations, remises en état, remplacements, quoi qu’étant exécutés pendant le délai
contractuel d'exécution, ne peuvent entrainer d'augmentation du-dit délai.

En aucun cas, les frais résultant de I'application du présent article ne peuvent étre imputés au Maitre
de I'Ouvrage ou au Maitre d'ceuvre.

I11.1 - PROTECTION DES PIECES METALLIQUES

Toutes les piéces métalliques susceptibles de rouiller, autres bien entendu que les armatures
incorporées au béton, recevront avant pose une couche de protection qui pourra étre une
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galvanisation ou une peinture antirouille efficace, de type minimum glycérophtalique a séchage rapide
ou autre (sauf prescriptions contraires dans les CCTP spécifiques).

Les parties inaccessibles ou en contact seulement devront recevoir cette couche a la mise en ceuvre
par I'Entrepreneur fournissant les éléments intéressés.

Faute de se conformer a ces prescriptions, les Entrepreneurs responsables devraient la dépose, la
peinture compléte et la repose des parties concernées ainsi que toutes réfections nécessitées par ce
travail, et ce quel que soit le moment ou l'apparition de la rouille serait découverte.

I11.2 - PROTECTION DES OUVRAGES EXECUTES

Tous les ouvrages finis, arétes, seuils, etc..., devront étre protégés constamment par une protection
adéquate a réaliser, dans le cadre de son forfait, par I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage. La remise en
état de ces protections pour leur bonne tenue tout le temps qu'il le faudra et aussi a la charge de
I'Entreprise concernée.

IV- IMPLANTATION - NIVELLEMENT

Le titulaire du Lot 02 devra le piquetage et I'implantation du batiment créé, a ses frais et sous sa
propre responsabilité, par du personnel qualifi€ ou un organisme compétent (géometre, etc).

Les Entreprises concernées par des implantations d'ouvrages font effectuer, a leurs frais et sous leur
propre responsabilité, par du personnel de I'entreprise qualifié ou un organisme compétent (géomeétre,
etc) les tracés d'implantation de leurs ouvrages d'aprés les plans qui leur sont remis et les instructions
qui leur sont données par le Maitre d'ceuvre.

Le titulaire du Lot 02 devra la mise en place d'un point de référence (altimétrie et coordonnées X, Y, Z)
qui devra étre conservé pendant I'ensemble du chantier.

Ce point sera implanté en période de préparation de chantier sur les indications du maitre d'ceuvre de
maniére a rester jusqu'en fin de travaux et servira de référence pour I'ensemble chantier en cas de
litige sur les traits de niveaux ou les implantations d'ouvrage. Toutes les levées ou implantation
devront se faire en tenant compte de ce point de référence commun a tous. La protection de ce point
sera assuré par le titulaire du Lot 02.

Si des canalisations, cables, ouvrages ou vestiges souterrains ou enterrés non repérés initialement
sont découverts en cours d'exécution des travaux, I'Entrepreneur en informe immédiatement le Maitre
d'ceuvre et il est procédé contradictoirement a leur relevé.

L'Entrepreneur doit surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du Maitre d'ceuvre, confirmée par
ordre de service sur les mesures a prendre.

Toute opération de piquetage fera I'objet d'un constat contradictoire Entreprise / Maitre d'ceuvre.
Aucun travail ne pourra démarrer préalablement a cette opération et conclusion favorable du constat
contradictoire.

V - TRAIT DE NIVEAU - MARQUAGE

Il sera battu par le titulaire du Lot 02 en début de chantier et est accepté contradictoirement par
larchitecte. Lors des opérations de doublage, le lot concerné reportera ce trait de niveau sur ses
ouvrages. Les procédés de marquage sur les matériaux destinés a rester apparent ou a étre peint
doivent permettre un nettoyage aisé de ce repérage par le lot 'ayant mis en place.

AUCUN AUTRE REPERAGE N’EST TOLERE SUR LES OUVRAGES.

VI - TRACAGE

Le titulaire du Lot 02 doit, au titre de l'incorporation dans ses propres ouvrages des matériels ou
matériaux fournis par d'autre corps d'état, tous les tragages nécessaires. En particulier, si nécessaire,
il devra le tracé des traits de niveau, la matérialisation des axes verticaux, des nus extérieurs et
intérieurs, etc.
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Appartient toutefois aux titulaires des lots fournissant notamment les prestations suivantes, les
tragages de leurs propres ouvrages : Lots cloisons faux-plafonds, menuiseries intérieures, peinture,
sol, CVC-Plomberie, électricité.

Tous ces tragages sont effectués par référence aux gabarits et aux indications que sont tenus de
fournir les corps d'état intéressés.

Toutefois, tous les Entrepreneurs concernés a un titre ou a un autre par ces tragages doivent
s'assurer que ceux-ci conviennent bien a l'implantation des ouvrages qu'ils doivent réaliser au titre de
leur lot de travaux.

En outre, chaque corps d'état doit 'ensemble des autres tracés qui lui sont nécessaires pour la mise
en ceuvre de ses matériels et ouvrages divers, dérogation étant faite s'il y a lieu a certaines
spécifications éventuelles différentes du CCS-DTU.

VIl - INCORPORATION

L'Entrepreneur de gros-ceuvre doit mettre en place, régler et caler les éléments suivants fournis par
les autres corps d'état et incorporés au coulage du béton : fourreaux, dormants, cadres, huisseries,
corniéres, taquets, douilles, platines, rails, inserts, etc...

Il est responsable du positionnement et du bon état de ces éléments jusqu'a leur utilisation par
I'Entreprise fournisseur. Une attention toute particuliere sera portée sur les inserts et leur correct
positionnement.

Les canalisations de fluides, d'électricité sont mises en place par les Entreprises concernées qui
doivent leur correcte fixation pour assurer leur tenue et leur position lors du coulage. (voir article 7-12
ci-dessous pour les magonneries destinées a rester apparentes)

L'Entreprise de gros-ceuvre doit également les prestations ci-dessus lorsque les incorporations sont
faites dans les éléments préfabriqués.

VIl - RESERVATIONS ET SYNTHESE

Pendant la période de préparation chantier, lors des études d’exécution, les entreprises ayant besoin
de réservations dans des ouvrages existant ou a construire doivent indiquer sur un plan fichier Dwg la
position dans les 3 dimensions, les dimensions des dites réservations. Ce fichier est alors transmis a
la Maitrise d’Oeuvre et aux lots 02 (gros ceuvre) et 04 (cloisons) qui feront la synthése sur leurs plans
d’exécution de I'ensemble des réservation qui leur sont demandé. Ces fichiers de synthése de
réservation doivent également comporter les réseaux et terminaux des lots techniques (a intégrer par
ces lots techniques). Le fichier final de synthése sera alors examinés en réunion avec I'ensemble des
entreprise, la MOE et le Contrdleur technique.

IX- PERCEMENTS - TRAVAUX DE REPRISE

Les percements doivent étre réalisés:

- dans le béton par I'Entreprise de gros-ceuvre, pour des percements de dimensions
supérieures ou égales a 100 x 100 mm;

- dans le béton par I'Entreprise utilisatrice, dans des dimensions inférieures a 100 x 100 mm,
aprés approbation de la Maitrise d'ceuvre;

- dans les magonneries épaisses (supérieures ou égales a 15 cm fini) par I'Entreprise de gros-
ceuvre;

- dans les magonneries minces (épaisseur inférieure a 15 cm fini) par I'Entreprise utilisatrice.
Les saignées dans les cloisons magonnées sont réalisées par I'Entreprise utilisatrice conformément
au DTU concernant le matériau constitutif de la cloison. Les saignées dans les cloisons de type
ossature et plaques de platre sont strictement interdites.
Le Maitre d'ceuvre peut étre amené a refuser tout percement jugé dangereux pour l'ouvrage ou méme
inesthétique.
A défaut, il appartient a I'Entreprise en cause de proposer et mettre en ceuvre, a ses frais, une solution
acceptable par le Maitre d'ceuvre sans aucune incidence financiére.
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Ordonnancement chantier Plomberie / Faience

La pose des réseaux de plomberie (PVC, cuivre, PER, excentriques robinets, etc) en attente en sortie
de paroi se fera avec simple sortie perpendiculaire a la paroi des différents réseaux (alimentation /
évacuation, PER, cuivre, PVC) : pas de raccords en L, ni pose de supports de tubes en paroi, pas de
tubes paralléles a la paroi, etc, avant pose du carrelage.

Ceci de maniére a permettre au carreleur une pose sans découpe, par simple percement des faiences
pour sortie des différents tuyaux. Cette méthodologie sera strictement appliquée ordonnancement
chantier et doit donc étre prise en compte par le plombier dans sa méthodologie.

X - CALFEUTREMENTS - RACCORDS - REBOUCHAGES

Le gros-ceuvre doit :

- le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et cloisons magonnées; ce
rebouchage doit assurer la continuité des degrés coupe feu, coupe fumée, isolation acoustique... de
I'ouvrage considéré.

- le rebouchage de saignées dans les cloisons magonnées,

- les calfeutrements aprés pose des menuiseries, serrurerie, etc, dans ses ouvrages...

- les raccords d'enduit nécessaires.

Le platrier doit :

- le rebouchage des passages de cébles, canalisations et toutes traversées et raccordements de
clapets coupe-feu ou autres dispositifs a travers ses ouvrages.

- les calfeutrements aprés pose des menuiseries, serrurerie, etc, dans ses ouvrages...

La qualité des rebouchages doit étre au moins égale a celle du support. Si le Maitre d'ceuvre estime
que cette qualité n'est pas respectée, il fera procéder a sa reprise.

L'Entreprise qui procéde aux bouchages, calfeutrements, raccords d'enduit, doit protéger les appareils
situés a proximité.

Les dommages subis par les appareils du fait de la projection de mortier ou autre cause sont imputés
a I'Entreprise responsable des calfeutrements.

Xl - JOINTS DE FINITION ENTRE OUVRAGES

La réalisation des ouvrages décrits dans les différents descriptifs inclue la réalisation des joints au
contact de tout ouvrage voisin, qu’il ait été réalisé dans le cadre du projet ou qu’il soit existant.
Lorsque les ouvrages sont de nature similaire, la nature du joint sera adaptée aux matériaux
rencontrés, et compatibles avec les caractéristiques techniques des ouvrages existants et réalisés.
(par exemple joints en bandes entres des ouvrages en plaque de platre existants et créés).
Lorsque les matériaux sont différents, il sera réalisé un joint acrylique a la pompe, qui sera apte a
recevoir une finition peinture, dans le cas de zones humides ou un joint étanche est nécessaire,
I'utilisation du silicone sera privilégié.
La réalisation de ce joint est a réaliser systématiquement au contact de 2 matériaux de nature
différente (bois/métal, etc) ou nécessitant un joint (placo/placo, etc), et par I'entreprise qui pose un
ouvrage en contact avec un ouvrage posé précédemment (neuf ou existant).
Par exemples :

- pose des corniéres périphériques de faux-plafond sur les parois verticales > joint acrylique a
la charge du poseur du faux-plafond

- pose de plinthes > joint acrylique a la charge du poseur des plinthes

- percussion de doublages ou cloisons en plaques de platre sur des ouvrages en aluminium
(menuiserie) > joint acrylique a la charge du poseur du doublage ou de la cloison

- pose des blocs-portes > joint acrylique en périphérie de I'huisserie a réaliser par le poseur de
I'huisserie

- mobilier intégré (plan de travail, placards...) > joints acryliques a la charge du poseur du
mobilier

- percussion d’un doublage en plaque de platre sur un élément de mobilier intégré existant et
conservé > joint acrylique a la charge du poseur du doublage
etc....
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Xl - FIXATION DE MATERIEL

Pour toutes les fixations, se reporter aux normes, DTU, prescriptions du fabricant.

La fourniture des accessoires de fixation et de réglage est a la charge de I'Entreprise fournissant le
matériel a fixer (ce paragraphe ne concerne pas les inserts).

Le choix du mode de fixation est déterminé en fonction de la résistance du support. En cas de charge
trop importante pour celui-ci, ou si la fixation peut mettre en cause sa stabilité, il doit &tre prévu soit un
support de charge, soit des fixations par boulonnage et plaque de répartition.

Les prestations nécessaires sont a la charge de I'Entrepreneur fournissant le matériel a fixer. Il doit au
préalable indiquer les suggestions correspondantes de mise en ceuvre a I'Entrepreneur chargé de
réaliser les supports.

XI1.1 -FIXATION PAR CHEVILLES

Les fixations par chevilles, vissage ou boulonnage sont entierement a la charge de I'Entrepreneur
concerné et sous son entiére responsabilité, en particulier pour ce qui concerne les dégradations qui
seraient faites a cette occasion (éclatement, détérioration des matériaux noyés dans le béton ou la
magonnerie, déformation du support, etc...).

Toute fixation non utilisée devra étre enlevée et le support soigneusement réparé. Dans le cas
d'ouvrage sensible (voile béton architectonique, parement bois, etc...), la maitrise d'ceuvre pourra
demander que le lot ayant réalisé le support répare les dommages au frais de l'entreprise
responsable.

Les fixations provisoires sur les matériaux devant rester apparents sont strictement interdites.

XI1.2 -FIXATION PAR SCELLEMENT

Les pattes de scellement sont fournies, fagonnées, réglées et scellées de fagon a assurer une fixation
correcte.

Les scellements sont a la charge de I'Entrepreneur du lot concerné. Par suite, chaque corps d'état doit
exécuter ses propres scellements dans toute nature de matériaux.

Si le Maitre d'ceuvre estime les scellements (dans le béton armé en particulier) mal exécutés, il peut
en charger, sans autre formalité, le magon, aux frais du corps d'état intéressé.

Dans le cas de certains revétements spéciaux, le scellement doit étre en retrait pour permettre le
raccord effectué par I'Entreprise spécialiste.

XI1.3 -FIXATION PAR INSERTION

Les fixations par insertion de panneaux, tasseaux, platines (bois ou métal) doivent avoir obtenu
I'accord des Entreprises concernées, tant pour leur nature que pour leur positionnement (alleges pour
fixations radiateurs, cloisons pour fixations sanitaires, trappes de visite ou renforts nécessaires pour
huisseries des portes pleines, de barres handicapés, etc...).

De maniere générale, les renforts en cloison sont dus par le platrier.

XI1.4 -CONDITIONS ACOUSTIQUES DE CERTAINES
FIXATIONS

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un certain nombre d'ouvrages sont désolidarisés
entierement du support, et que dans ces cas les différentes fixations dans ces ouvrages devront étre
également désolidarisées pour ne pas créer de point de transmission
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ORIGINE - QUALITE DES MATERIAUX

| - GENERALITES

Le mot "matériau” est pris dans un sens général pour désigner les matiéres premiéres et produits plus
ou moins ceuvrés avant leur mise en place. Leur origine, leur préparation et leur mise en ceuvre,
doivent étre proposées par I'Entrepreneur et agréées par I'Architecte et le B.E.T. sans que cette
démarche ne diminue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur qui demeure entiere en ce qui
concerne l'exécution.

La liste des normes et textes divers auxquels doivent étre conformes les différents matériaux est
rappelée en téte de chaque lot dans le présent descriptif, sans que cette liste ne soit d'ailleurs
limitative.

Avant de rappeler dans les paragraphes qui suivront pour chaque corps d'état, quelques points
particulierement importants pour chaque matériau, il est paru utile de regrouper ci-dessous, les
prescriptions techniques valables pour tous les matériaux du présent marché :

Tous les matériaux seront neufs et de 1 ére qualité en I'espéce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer
I'aspect des ouvrages ou de compromettre I'usage de la construction.

Chaque Entrepreneur devra présenter a la Maitrise d'ceuvre, avant mise en ceuvre, les certificats ou
les factures de ses fournisseurs, garantissant l'origine des matériaux et des fournitures et la qualité
conforme au CCTP. Ces documents sont consignés dans un classeur laissé a disposition dans le
bureau de chantier.

Chaque Entrepreneur devra, aprés approvisionnement, prendre toutes mesures utiles pour assurer la
parfaite conservation des matériaux et fournitures, afin de pouvoir répondre au moment de leur mise
en ceuvre de leur état et de I'absence de vices cachés.

Les entreprises ont obligation de fournir tout justificatif de commande au Pilote sur simple demande
de celui-ci et ce dans un délai de 24 heures. (cf pénalité au CCAP)

I1- CHOIX DU TYPE DE MATERIAU - AVIS TECHNIQUE

Les types de tous les matériaux employés sur le chantier, doivent étre soumis a l'agrément de
I'Architecte. L'Entrepreneur devra, pour obtenir cet agrément, fournir tous renseignements utiles
concernant l'origine, le lieu d'extraction ou de fabrication du matériau et la qualité fiche
d'homologation, caractéristiques obtenues habituellement, avis techniques, etc...

L'Architecte exigera la présentation préalable a la mise en ceuvre ou la commande de tout matériau
ou produit manufacturé.

Dans le cas ou un matériaux ou, produit manufacturé ne posséderait pas d’avis technique,
'entreprise devra procéder a la réalisation d’'un cahier des charge validé par un organisme agréé
(Enquéte de Technique Nouvelle) a ses frais et charges (ou celui du fabricant/fournisseur).

Compte tenu des délais nécessaires, la démarche devra étre engagée dés notification du marché et
ne devra donc pas modifier les délais contractuels planning travaux).

1.1 - ESSAIS DE RECEPTION

Les échantillons seront appelés a subir des contrOles et essais conformes a ceux prévus par les
Normes en vigueur, et les régles de la profession.

Les essais de contrdle, méme aprés approbation pourront étre exigés par le B.E.T. et I'Architecte au
cours des travaux. Ces essais sont a la charge de I'Entreprise selon les cahiers des charges des
Documents Techniques Unifiés.
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1.2 - ENLEVEMENT DES LOTS REBUTES ET
RENOUVELLEMENT

Si, a la suite d'essais, il est constaté que les échantillons ne répondent pas aux spécifications du
présent document, le B.E.T. ou le bureau de contrdle peut interdire I'emploi sur le chantier de ce
matériau, et refuser I'ouvrage correspondant, en accord avec I'Architecte.

Le remplacement du produit sera exigé sans que le retard occasionné ne puisse en aucun cas étre
considéré comme un cas de force majeure.

L'Entreprise concernée exécutera le remplacement a ses frais sans majoration de prix.

1.3 - MARQUES DE REFERENCE CITEES DANS LES CCTP

Le CCTP fait état de matériaux et d'articles de fabrication dont le nom des fournisseurs est indiqué
dans le texte. Il est bien précisé que cette référence n'est donnée que pour préciser la nature, le degré
de qualité et le genre de matériau ou de I'appareil qu'il y aura lieu de mettre en place.

Les Entrepreneurs pourront proposer a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre, un appareil ou matériau
d'une autre fabrication a la double condition suivante :

* que l'appareil ou le matériau proposé soit nettement défini dans la proposition de remise de
I'offre de I'Entrepreneur,

* que l'appareil ou le matériau de remplacement soit équivalent en terme d'aspect, de qualité,
de performance et de durabilité au matériau ou appareil cité dans le texte. En cas d'avis divergeant
entre I'Entreprise et le Maitre d'ceuvre, il appartient a I'Entrepreneur d'amener toutes les preuves
nécessaires a la Maitrise d'ceuvre que le matériau ou I'appareil qu'il propose est bien équivalent a
celui cité dans le CCTP (et non au Maitre d'ceuvre de prouver le contraire.)

Au cas ou ces conditions ne seraient pas remplies, la Maitrise d'oeuvre aura toujours le droit d'exiger
la mise en ceuvre de l'appareil ou du matériau indiqué dans le CCTP sans incidence financiére sur le
codt du batiment (ce cas ne dispense pas la présentation des échantillons en vue de leur agrément).
Les matériaux ou appareils "équivalents" devront fonctionner et étre mis en ceuvre dans les conditions
équivalentes avec les autres éléments du projet.

Toute adaptation ou travail demandé dans un autre lot ou sur un autre ouvrage par le produit de
remplacement (équivalent) sera effectué aux frais du lot demandant le remplacement.

Pour des raisons de maintenance, de stockage, d'entretien, de liaisons, réseaux, etc, certains types
(marques et modeéles) d'appareillages ou de matériels peuvent étre imposés par le Maitre d'Ouvrage.
En conséquence, et dans ces cas, la Maitrise d'ceuvre se réserve toute possibilité d'imposer les-dits
appareillages et/ou matériels pour le bon fonctionnement global (gestion et maintenance) sur le site, le
type imposé étant celui défini par les CCTP.

L'entreprise ne pourra alors se prévaloir d'aucune incidence financiére du fait de ce type imposé.

1.4 - COLORIS PEINTURE

Le choix des teintes appartient au maitre d’ceuvre.
Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé, et ne sera accepté, pour :

- 'emploi de telle ou telle teinte,

- 'emploi de couleurs vives, dans la limite de 30 % de la surface totale.

- 'exécution de plusieurs teintes sur les parois d’'un méme local, y compris rechampissage ou
autres,

- ’'exécution de plusieurs teintes sur une méme paroi, céte a cOte ou par incrustation, y
compris tragages, masquages, etc, y compris rechampissage ou autres. Concernant les éventuelle
incrustations, cette prestation est uniquement valable pour des formes géométriques simples
(uniquement ligne, carré ou rectangle) et ne sera éventuellement demandée que dans la limite de 5 %
de la surface totale. Elle ne comprend pas de formes complexes, ou superpositions de formes, ou
fresques, etc.

Les surfaces « témoin » dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d’oeuvre
devront obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systéme
(dérogation au DTU 59.1 article 6-3-15e alinéa). Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander
au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la réalisation de ces surfaces « témoin ».
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Par la remise méme de son offre, I'entreprise confirme que ces prestations sont comprises dans son
offre, quand bien méme le mémoire technique de I'entreprise préciserait d'autres spécifications
différentes ou contraires. Le présent document prévaut.

Il - CONSTATS DE SUPPORTS

Les Entreprises de revétement de sol, de peinture et revétements muraux, enduits devront exécuter
les travaux de préparation et de finition avec un éclairage minimal de 400 lux. L'Entreprise installera
son projecteur de fagon a vérifier la bonne planéité des supports et des revétements sur les rayons
rasants.

Ceux-ci seront tenus de fagon impérative a la disposition de I'Architecte pour tout contréle en cours
d'exécution, et lors de la réception des supports et revétements.

La réception de support des ouvrages platre pour mise en peinture fera I'objet d'un constat
contradictoire de support entre le lot Cloisons et le lot Peinture et la maitrise d'ceuvre. En cas de hors
tolérance de planéité, ou bien jugée inesthétique par la maitrise d'ceuvre, I'entreprise devra, a défaut
de reprise compléte de son ouvrage, un enduit de réparation avant mise en peinture afin de corriger
les défauts constatés. Ces travaux seront entierement a la charge et aux frais de l'entreprise de
platrerie.

TOLERANCES - CONTROLES et ESSAIS

| - TERMINOLOGIE DE BASE

Dimension : cote exprimée dans une unité donnée.

Dimension de référence : dimension utilisée lors de la conception et dans la pratique, par rapport a
laquelle on spécifie les écarts, qui sont idéalement égaux a zéro.

Dimension réelle : dimension obtenue par mesurage (aprés correction éventuelle des dé- formations
potentielles liées, par exemple, a la dilatation thermique des matériaux).

Dimensions limites supérieure et inférieure admissibles : dimensions réelles maximale et minimale
admissibles.

Ecart inférieur (supérieur) admissible : différence entre la dimension limite inférieure (supérieure)
admissible et la dimension de référence correspondante.

Tolérance : différence entre la dimension li- mite supérieure admissible et la dimension limite
inférieure admissible. La tolérance est donc une valeur absolue (sans signe). Notons que dans le
domaine de la construction, la tolérance est souvent exprimée par I'écart admissible (en %), ce qui
rend implicite la valeur de la tolérance.

I - TOLERANCES D’EXECUTION ENTRE CORPS D’ETAT

Les tolérances d'exécution, définies par les regles de Il'art ou mentionnées dans les documents
techniques ou le CCTP de chaque marché, concernent I'aspect final de I'ouvrage exécuté par le lot
considére.

Les sujétions entrainées par la différence des valeurs de tolérance entre deux corps d'état sont a la
charge de I'Entrepreneur intervenant en second dans l'ordre chronologique d'exécution imposé pour
les ouvrages sur lesquels il intervient et de prendre a sa charge les travaux inhérents a la différence
des valeurs de tolérance.

Si un ouvrage exécuté sort des tolérances imposées, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit, soit de
faire reprendre par I'Entrepreneur concerné, soit de faire supporter a celui-ci tous les frais
supplémentaires que cette mauvaise exécution entraine pour les autres Entreprises.
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1.1 - MESURES PRISES EN CAS DE DEFAUT DE
TOLERANCE

Lorsque les tolérances sur les implantations, les dimensions, les tracés, et l'aspect qui sont définis
pour chaque lot ne sont pas respectées, le Maitre d'ceuvre demande a I'Entreprise, la démolition des
ouvrages et la reconstruction aux emplacements exacts et ce, aux frais de I'Entreprise concernée, et
ce sans incidences aucune sur les colts et les délais.

Dans les locaux ou le non respect de ces tolérances n'a pas de conséquence sur la stabilité des
ouvrages, l'aspect des locaux, les travaux prévus par d'autres corps d'état, l'utilisation des locaux,
I'Entreprise propose a l'agrément du Maitre d'ceuvre les mesures qu'il compte prendre. Le Maitre
d'ceuvre sera seul juge de la décision a prendre.

Un procés-verbal de réception de support est di par I'Entreprise travaillant sur les ouvrages de son
prédécesseur. Il doit étre remis au Maitre d'ceuvre. A défaut, I'Entreprise est considérée avoir accepté
le support sans réserve et est donc seule responsable de la parfaite finition de ses ouvrages et du
support qu'il a tacitement accepté sans réserve.

1.2 - TOLERANCES D’EXECUTION ENTRE CORPS D’ETAT

Sans qu'elles aient un caractére limitatif, les tolérances d'exécution sont précisées dans les CCTP
respectifs des lots concernés.

1.3 - TOLERANCES LORS DE LA RECEPTION POUR LES
OUVRAGES DE FINITION

NOTA : Les tolérances permettent de se prononcer de maniére objective quant a la conformité d’'un
produit ou d’'un ouvrage. La nécessité de les définir tient au fait que la perfection absolue est
matériellement impossible. Des imprécisions peuvent en effet survenir a chaque stade de l'acte de
construire (écarts de fabrication, d’'implantation, de mise en ceuvre et de pose) ou de mesure et
donner lieu a des écarts par rapport aux dimensions souhaitées.

Les tolérances d'exécution, définies ci-dessus restent valables, toutefois en ce qui concerne les
finitions des ouvrages telles que peinture in situ, revétements de sol ou mural rapportés, plafonds et
faux plafonds, planchers et faux planchers, ceux ci seront examinés lors des opérations préalables a
la réception dans les conditions suivantes :

Le contrdle de I'aspect des revétements de sols ou muraux ne peut en aucun cas étre effectué a
contre-jour ou sous éclairage rasant. La réception s'opére a la lumiére du jour, a l'ceil nu,
perpendiculaire- ment a la surface a controler et a une distance minimale de 1,5 m pour les
revétements de sol et de 2 m pour les revétements muraux.

Pour les surfaces peintes in situ, bien qu’il ne soit pas toujours possible de faire disparaitre toutes les
imperfections (écarts de brillance ou effet peau d’orange), il faut néanmoins s’assurer que l'aspect
général des peintures reste satisfaisant. Les finitions ne peuvent étre contrélées qu’a I'ceil nu, sous un
éclairage normal et a une distance d’au moins 2 m pour les finitions intérieures ou 3 m pour les
finitions extérieures.

Les essais et épreuves définies ci-aprés sont réputés prévus dans le colt des ouvrages pour chaque
marché considéré.

Il - ESSAIS DE CONTROLE
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1.1 - ESSAIS DE CONTROLE CORRESPONDANT AU
CONTROLE TECHNIQUE

Les essais d’ouvrage et équipements seront réalisés par I'Entreprise et seront examinés par le
bureau de contrdle chargé par le Maitre d'Ouvrage de la mission de contréle technique.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations,
I'Entrepreneur devra effectuer les essais et vérifications figurant sur la liste établie par les assureurs.
Cette liste est précisée dans les documents "Moniteur TP" du 17/12/82, supplément n°82/57 bis
COPREC n°1.

Les résultats de ces essais et vérifications devront étre consignés dans les P.V. qui seront envoyés
pour examen, en 2 exemplaires, par I'Entrepreneur au bureau de contréle.

Les modéles de ces P.V. particuliers a chaque lot sont précisé dans le document "Moniteur TP",
supplément spécial n°82/51 bis du 17/12/1982 COPREC n°2.

Le bureau de contréle adressera au Maitre d'Ouvrage un rapport explicitant les avis portant sur ces
P.V. (double au Maitre d'ceuvre).

I11.2 - ESSAIS DE CONTROLE SUPPLEMENTAIRES

Le présent article a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront effectués les différents
essais sur matériaux et fournitures, a la charge et aux frais de I'Entrepreneur, demandés par le Maitre
d'ceuvre, en complément de ceux prévus dans les documents techniques COPREC n° 1 et 2.

Sauf stipulation contraire précise, ne rentrent pas dans cette catégorie les essais exceptionnels
effectués sur les ouvrages en place (chargement de plancher, par exemple), demandés en
complément des essais courants dont les résultats laisseraient subsister un doute sur la qualité des
ouvrages.

Les frais de ces essais exceptionnels sont a la charge du Maitre d'Ouvrage, si leur résultat est
favorable a I'Entrepreneur, ou a la charge de I'Entrepreneur si leur résultat lui est défavorable.

Les autres essais (essais courants), dont il est question ci-aprés, seront obligatoirement effectués sur
tous les matériaux et fournitures entrant dans la composition des ouvrages. lIs sont a la charge et aux
frais de I'Entrepreneur.

111.3 - ESSAIS PREALABLES SUR ECHANTILLONS

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maitre
d'Ouvrage, en justification de la qualité des produits proposés a lI'agrément de I'Architecte ou Maitre
d'ceuvre.

Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser I'Entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en
méme temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des mémes produits, effectués pour
une autre opération, mais dans les mémes conditions que précisées ci-dessus.

De méme, une fourniture bénéficiant d'une marque contrdlée diment identifiée (en particulier, les
produits manufacturés de grande production comme les ciments et les aciers), pourra étre dispensée
par le Maitre d'ceuvre d'essais préalables.

I11.4 - ESSAIS EN COURS DE TRAVAUX

[11.4.1 - Cas général

Les essais seront exécutés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la
conformité des produits livrés aux échantillons agréés.
Au démarrage ou au cours de I'exécution des travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront
fixés par le Maitre d'ceuvre, cas par cas, par référence, chaque fois qu'il sera possible, aux régles
fixées par les normes, Documents Techniques Unifiés ou tout autre document général.
L'Entrepreneur donnera toute instruction utile au laboratoire ou a I'organisme chargé des essais pour
que les procés-verbaux soient adressés dans les meilleurs délais aux personnes ou organismes
suivants :

* le Maitre d'ceuvre
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* le bureau de contréle

e et pour information, le maitre de l'ouvrage.
Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux de chantier, un dossier de tous les résultats d'essais
effectués, a classer suivant le modéle de relevé récapitulatif pour chaque catégorie qui lui sera remis.

[11.4.2 - Cas particuliers

Sans qu'ils aient un caractére limitatif, les essais sont précisés dans les CCTP respectifs des lots
concernés.

I11.5 - VERIFICATION DES ESSAIS

A effectuer par les Entrepreneurs des lots d'Equipements Techniques et de V.R.D. en fin de travaux
ainsi que leur interprétation.
Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, les
Entreprises devront effectuer avant réception les essais et vérifications figurant sur la liste établie par
les assureurs et publiée dans le numéro spécial du moniteur du 28 mai 1979 n° 79.22 bis.
Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés verbaux qui
devront étre envoyés pour examen a I'Architecte en 2 exemplaires.
Ce dernier adressera au Maitre d'Ouvrage, avant réception des travaux un rapport explicitant les avis
portant sur les procés verbaux mentionnés ci-dessus.
Les essais et vérifications de fonctionnement des installations concernent I'application notamment des
fiches suivantes (liste non limitative) :

- CA : conditionnement d'air

- CH : chauffage - EL : installations électriques
- PB : plomberie - EC : eau chaude sanitaire
- RA : réseau d'alimentation en eau - RE : réseau d'évacuation.

IV- DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES - DOE

IV.1 - CONTENU DES DOE

En plus des dossiers de recollement (DOE), suivant le nombre d'exemplaires définis ci-aprés,
accompagnés des notices d'utilisation, les Entrepreneurs devront fournir des exemplaires, sous forme
informatique des piéces graphiques. Celles-ci sont dessinées a partir d'un logiciel de D.A.O. Afin de
rendre cohérent et compatible en matiere de communication le systéeme de D.A.O. des intervenants, il
est demandé des plans réalisés a partir du logiciel AUTOCAD version 2010. Dans le cas contraire le
format d'échange répondra obligatoirement au standard DXF. Lors de transferts de fichiers sur le
systéme de D.A.O. du Maitre d'Ouvrage, aucune perte d'informations ne sera admise (cotations,
hachures, polices, blocs, etc...)

La sauvegarde sera assurée sur des clés USB de capacité suffisante.

Une unité de dessin Autocad représentera 1 métre. Les fichiers dessins devront étre contenus dans le
format A0 (maximum), quelle que soit I'échelle de la sortie traceur, tout en respectant les échelles
normalisées.

IV.2 - CHARTE GRAPHIQUE DU MAITRE D’OUVRAGE

La structuration des plans en couches (intitulés des calques, gestion par niveaux, etc), la constitution
des blocs, des attributs, etc doit étre fait sur les principes des plans architectes et BET

Les fichiers dwg de la Maitrise d’ceuvre seront remis aux entreprises au début de la phase de
préparation de chantier. Seuls ses fichiers nommés DET 01 pourront servir a I'établissement des
plans d’exécution des entreprises qui évolueront jusqu’en fin de chantier pour devenir les DOE.
Toutes les couches, objets, annotation qui seront ajoutés par I'entreprise devront respecter la charte
graphique (nom de calque = n° de corps d’état + nom ouvrage).
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IV.3 - TRANSMISSION DES DOCUMENTS DOE

L’entreprise réalisera dans un premier temps un exemplaire papier unique a destination de la maitrise
d’ceuvre (au BET pour le lot structure et les lots techniques, a 'architecte pour les lots architecturaux).
Cet exemplaire sera retourné sous 15 jours a I'entreprise, visé avec les observations de la Maitrise
d’ceuvre.

L’entreprise corrigera son DOE en fonction des observations regues et transmettra sous 15 jours le
DOE définitif en nombre d’exemplaire tel que précisé ci-aprés. L’ensemble des exemplaires sera a
remettre a I'architecte qui diffusera aux intéressés aprés compilation de 'ensemble des lots.

Aprés visa ou approbation, le document regoit la mention: "document a insérer dans le dossier des
ouvrages exécutés (D.O.E.)".

Une présentation soignée sous classeur sera exigée.

Ces remises de documents doivent étre accompagnées d'une lettre d'envoi.

IV.4 - PRESENTATION DES PLANS ET DES DOCUMENTS

D'une maniére générale, sauf précisions contraires, I'ensemble des documents et plans seront
réalisés comme suit :
Formats : - plans : respecter si possible les formats des plans DCE (voir liste de plans),

- notices : sur format A4

- schémas : sur format A3 ou A4

IV.4.1 -Plans

Les Entreprises devront entre autre les documents ci-dessous concernant les ouvrages dont elles ont
eu la réalisation : plans de tous les ouvrages réalisés, correspondant aux plans d'exécution, d'atelier
et de détail d'exécution élaborés pendant le chantier et ayant regu les visas du contrbleur technique et
du Maitre d'ceuvre.

Ces plans devront comporter I'emplacement et le tracé de tous les ouvrages, canalisations, vannes,
tableaux et organes de commande, de coupure, vidanges, etc... et toutes indication nécessaire a la
maintenance et I'entretien du batiment.

ces ouvrages devront étre cétés, tant en dimension qu'en position de niveaux, par rapport, soit au
niveau de référence du batiment, soit au N.G.F. pour les éléments extérieurs.

(voir article 10-5 du présent document pour les exemplaires sur support informatique)

IV.4.2 -Notices d’entretien

L'Entrepreneur devra remettre, pour les installations a la charge de son lot :

les schémas généraux des installations techniques;

les notices techniques et d'entretien nécessaires pour la conduite des installations et I'entretien du
matériel ou des ouvrages.

Faute d'avoir fourni les renseignements, I'Entrepreneur ne pourra se prévaloir contre le Maitre
d'Ouvrage d'un mauvais entretien des ouvrages sous garantie.

L'Entreprise devra en outre, a la remise de ces documents, procéder a l'information d'une personne
désignée par le Maitre d'Ouvrage et ayant a charge pour celui-ci la maintenance des installations.

IV.4.3 -Fiches techniques et références des matériaux et matériels mis
en ceuvre

L'Entrepreneur devra, pour les installations a la charge de son lot :

les fiches techniques pour tout le matériel mis en ceuvre permettant une identification précise de tout
organe pouvant étre remplacé par le Maitre d'Ouvrage au-dela de la durée de garantie.

ces fiches techniques et références devront comporter tous les procés-verbaux et avis techniques
correspondant aux spécifications du descriptif, ou ayant ét¢ demandés pendant le chantier, tant par le
contréleur technique que par le Maitre d'ceuvre.

ces documents devront étre reliés en volumes.
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IV.6 - LISTE DE MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN
OEUVRE

Cette liste sera obligatoirement présentée suivant la fiche ci-aprés «mise en oeuvre de matériau»
donnée a titre d’exemple.

FICHE DOE ENTREPRISE DE MISE EN OEUVRE DE MATERIAU

ENTREPRISE :

LOT :

Matériau mis en oeuvre

Marque . Ref. .
Fabricant Produit / gamme Coloris

Type ouvrage Localisation Fabricant

IV.6 - NOMBRE D’EXEMPLAIRES

Les documents ci-aprés devront étre fournis selon les indications suivantes :

Nota : le nombre d’exemplaires DOE indiqué ci-dessous ne comprend pas ceux demandés par le SPS
pour la constitution du DIUO (Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage) qui est a constituer
impérativement par les entreprises et le SPS pour la date de réception des travaux.

* PLANS

support papier :
1 exemplaire au Maitre d'Ouvrage,
Présentation Formats A0/ A1/ A2/ A3 (suivants plans) pliés sous chemise a sangles renseignées et
numérotées.

support informatique (CD-ROM ou clé USB- fichiers PDF et DWG des plans, notices entretien
et ref matériel) :
2 exemplaires au Maitre d'Ouvrage
1 exemplaires au Maitre d'ceuvre (tous les documents devront pouvoir étre imprimés sur support
papiers, ils doivent donc étre transmis sous format PDF a 150 DPI de résolution, TOUS LES PLANS
SERONT TRANSMIS AU FORMAT DWG EN PLUS DU FORMAT PDF)

Pour le Contréleur technique : uniquement les PV des matériaux mis en ceuvre (portes, et et retour
des fiches types Bureau de contréle a renseigner par I'entreprise.

* NOTICE D'ENTRETIEN
- 1 exemplaire au Maitre d'Ouvrage,
Présentation Formats A3/ A4 (selon documents) assemblés en classeurs avec intercalaires.

* FICHE TECHNIQUE DE REFERENCE MATERIEL SUIVANT MODELE CI-JOINT

- 1 exemplaire au Maitre d'Ouvrage, papier + numérique

- 1 exemplaire au Maitre d'ceuvre, papier + numérique

- 1 exemplaire au contréleur technique (A CONFIRMER). AVEC ATTESTATION DE MISE EN
OEUVRE.
Présentation Formats A3/ A4 (selon documents) assemblés en classeurs avec intercalaires.

LES SUPPORTS NUMERIQUES (clés USB ou CD ROM) TRANSMIS AVEC LES DOE SERONT
OBLIGATOIREMENT STRUCTURES COMME SUIT :

* NOM DU CD ou CLE ET JAQUETTE : ‘DOE TBS RENOVATION 2014 DU BAT
SEBASTOPOL/ N° DU LOT / Nom de I'Entreprise”
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» Dossier principal “DOE : NOM DE 'ENTREPRISE / NOM DU CORPS D’ETAT*
* sous dossier “Plans” :

> “plans DWG”

> “plans PDF”
* sous-dossier “Notices” :

> “fiches références matériel”

> “notices d’entretien” (uniquement pour MO)

> PV feu des matériaux (pour les portes, etc)

V- DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR

L’OUVRAGE

Constitution du D.O.E. en vue du D.1.U.O. (Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage)

La composition exacte du DIUO sera vue avec le coordonnateur SPS (voir PGCSPS).

Au fur et a mesure de la réalisation définitive des plans d'exécution (P.E.O.) de plans d'atelier et de
chantier (P.A.C.) d'une part, et pour approbation d'échantillons d'autre part, un exemplaire des dits
P.E.O. et P.A.C., ou des notices techniques se rapportant aux échantillons est a fournir par les
entreprises au Coordonnateur SPS qui doit le montage de ce dossier. Ce dossier doit étre remis au
maitre d’ouvrage le jour de la réception. Il importe donc que les entreprises anticipent la remise de
leurs documents DOE avant la réception.

VI - ANNEXE - PANNEAUX DE CHANTIER
VI.1 - PANNEAUX TYPE 1

Panneau de chantier (h400cm x 1I300cm) composé d’éléments adhésifs disposés sur des panneaux de
contreplaqué peints en blanc ou équivalent, comportant :

* Titre de I'opération,

* Image du projet, |

* Liste des intervenants MO/MOE/BC/CSPS, etc, avec LOGOS

* Financements,
L’ensemble sera disposé a I'entrée du site visible depuis la voie publique sur structure adaptée
reprenant les efforts au vent.
L’entreprise LOT 02 doit prévoir 1 (UN) panneau.

VI.2 - PANNEAUX TYPE 2

Il s’agit du panneau « Permis de Construire » relatif a I'affichage obligatoire.

L’affichage du permis doit étre effectué dans les conditions prévues par les articles R.424-15, A.424-
15 & A.424-19 du code de l'urbanisme.

Le panneau d’affichage doit étre installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient
demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public.

Le panneau doit étre de format rectangulaire aux dimensions supérieures a 80 centimétres et
comportera les indications exigées par la réglementation.

L’entreprise LOT 02 doit prévoir 1 (UN) panneau.
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