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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Préambule
e Les caracteristiques du titulaire du marché, désigné dans la suite du présent document
sous le nom de « le titulaire », sont précisées a ’article premier de 1’ Acte d’Engagement
(AE).
e Dans la suite du présent document le « Maitre d’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur
pour le compte duquel les travaux sont exécutes.

e Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par 1’abréviation
CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Le présent marché est un marché de travaux relatif a la réalisation d’aménagement et
d’adaptation de locaux nouvellement pris a bail pour constituer une extension des locaux actuels
de I’antenne du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) de Draguignan, au RDC
et ler Etage de la copropriété déja occupée en partie par le service. Le lieu d'exécution des
prestations est la résidence « Le Saint Henri » 57 Impasse Saint Henri — 83300 DRAGUIGNAN

Il s’agit d’une copropriété occupée pour partie par de 1’habitation. Les locaux concernés par le
présent marché sont libres d’occupation a date des travaux, néanmoins, les locaux occupés
leurs sont directement attenants et les activités devront étre maintenues pendant toute la
durée des travaux. Notamment les acces et cages d’escaliers devront rester praticables a la fois
par les personnels du SPIP, les personnes recues dans le cadre de leurs activités, et les riverains
pendant toute la durée du chantier.

L'ouvrage a réaliser, conformément au programme, appartient a la catégorie des ouvrages de
batiment pour une opération de réhabilitation ou réutilisation. Les prestations relévent de la
catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les Cahiers des
Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est solidaire,
de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du maitre
d'ouvrage.

1-2. Décomposition en tranches et en lots

Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur les lots désignés ci-apres qui sont
traités par marchés a lots séparés :

Désignation des lots
Lot 1 AMENAGEMENTS INTERIEURS — DEMOLITION (Résili€)
Lot1bis AMENAGEMENTS INTERIEURS
Lot 2 MENUISERIES EXTERIEURES
Lot 3 CVC PLOMBERIE SANITAIRES
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Désignation des lots
Lot 4 | ELECTRICITE (CFO/CFA)

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Deésignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter certaines prestations de son marché conformément aux articles
L.2193-1 a L.2193-3 du code de la commande publique.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement en
cours d’exécution du marché seront présentées en utilisant le modele pré rempli fourni par le
RPA durant la période de préparation, a raison d’un par demande.

Les piéces a fournir a ’appui de la demande seront conformes aux dispositions de I’article
R.2193-3 du CCP et récapitulées dans le formulaire.

1-3.2. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le groupement suivant :

Mandataire :
JULIEN COGNE ARCHITECTE DPLG
467 AVENUE DE MAZARGUE
13008 MARSEILLE
SIRET : 440 049500 00034

Cotraitant :
SARL SCOP GROUPEMENT ETUDES ENERGIE - GEE
165 chemin des Négadoux
83140 SIX FOURS LES PLAGES
SIRET : 326 297942 00046

Elle est chargée d'une mission de base en réhabilitation comprenant :

e DIA: les études de diagnostic ;

e AVP: lesétudes d’Avant-Projet ;

e PRO: les études de projet ;

e ACT : I’assistance au maitre de I’ouvrage pour la passation des contrats de travaux ;

e VISA: le visa des documents d’exécution

e DET : ladirection de I’exécution des contrats de travaux ;

e AOR : I’assistance au maitre de I’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la

“Garantie de Parfait Achevement” (GPA) prévue par I’article 44.1 du CCAG Travaux ;

Elle est également chargée des missions complémentaires suivantes :

e OPC : ordonnancement, pilotage et coordination des travaux

e AMO mobilier

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du RPA est réalisée
par le maitre d’ceuvre sous forme d’ordres de service.
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1-3.3. Contrdle technique

La mission de contrbleur technique est assurée par :
SOCOTEC
Poéle d’Excellence Jean Louis — LE 7

34 VIANOVA - CS20003
83618 FREJUS CEDEX

Les missions qui lui sont confiées sont les suivantes :

L : relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables
e SEI : sécurité des personnes dans les ERP
e LE : solidités existants

F : Fonctionnement des installations

Hand : Accessibilité des constructions aux personnes handicapées (compris ATT Hand)

1-3.4. Coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs

La mission de coordination en matiere de SPS de niveau 2 en phase de realisation est assurée
par :

PRESENTS
31 rue Mazenod
69003 LYON

désigné(e) dans le présent marché sous le nom de “coordonnateur SPS".

1-3.5. Ordonnancement, coordination et pilotage du chantier

La mission OPC est assurée par la maitrise d’ceuvre mentionnée a ’article 1-3.2.

1-3.6. Autres intervenants
Sans objet

1-3.7. Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

En complément de D’article 3.2 et du CCAG-Travaux, les notifications par échanges
dématérialisés ou sur supports électroniques sont réalisées dans les conditions suivantes :

a) Si la décision ou I’information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I’accusé réception du titulaire
dans les conditions définies a I’article 3.2.1 du CCAG-Travaux. Si cet accusé n’est pas généré
automatiquement par I’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel
valant accusé réception dans un délai qui ne devra pas exceder 24 heures. Dans le cas ou le
titulaire n’accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera
réputé I’avoir regu 24 heures apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial du RPA.

b) Si la décision ou I’information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a I’article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront & courir dés
réception de I’accusé réception du titulaire. Si cet accusé n’est pas genéré automatiquement par
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I’application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé
réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n’accuserait
pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par télécopie et il sera réputé I’avoir regu 1
heure apres la date d’envoi figurant sur le courriel initial du RPA.

c¢) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur
permettant I’envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Par dérogation a I’article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas, les délais
commenceront dés réception de I’accusé de réception par le titulaire de 1’échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu’aux personnes
désignées dans les pieces particulieres ou générales du marché, des informations ou
transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par échanges dématérialisés ou
sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles décrites ci avant.

1-4. Travaux intéressant la “Défense” — Obligation de confidentialité — Mesures de sreté

1-4.1. Travaux intéressant la “Défense”

Sans objet.

1-4.2. Obligation de confidentialité

En complément de I’article 5.1 du CCAG-travaux le titulaire et ses sous-traitants éventuels sont
également tenus a 1’obligation de discrétion s’agissant de tous documents et informations non
confidentiels qui leur seront communiqués dans le cadre de leurs interventions et des résultats
obtenus. Ils s’engagent a ne diffuser aucun de ces documents et informations sans 1’accord
préalable express du RPA.

1-4-3 RGPD (Reéglement général sur la protection des données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une facon générale le titulaire est responsable du
traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte et le Maitre d'ouvrage
est responsable du traitement des données personnelles qu'il communique au titulaire qui doit en
assurer la confidentialité et la sécurité dans les conditions particulieres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire l'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles donnees, il n‘est donc pas
prévu de dispositions particulieres a cet effet.

Toutefois, si en cours d'exécution du marché, le titulaire devait avoir accés a de telles données ou
en assurer le traitement, il devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des
mesures particulieres nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du
reglement de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la penalité
prévue a l'article 4.4 du présent CCAP.

1-4.4. Mesure de sécurité et de slreté

Chaqgue intervenant devra pouvoir justifier de sa présence dans les locaux soit par un badge
d’entreprise, soit par un vétement identifiable comme un vétement de 1’entreprise. L attention du
titulaire est aussi appelée a la plus grande vigilance sur le contréle des acces. Il lui est demandé
de maintenir la fermeture du site en toutes circonstances pour éviter des intrusions illicites.
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1-5. Controéle des colts de revient

Sans objet.

1-6. Dispositions générales

1-6.1. Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de
la main d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur
rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions
fondamentales de 1’Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre 1’acces a
I’ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d’infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a I’article
10 du présent CCAP.

En application de I’article D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les
six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents demandes par ledit article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 &4 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au maitre de 1’ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu’il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code
du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le
type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de 1’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

1-6.2. Dispositions applicables en cas d’intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-6.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francgais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n’a pas d’établissement en France, il facture ses prestations hors
TVA.

En application des articles D.8222-7 et D.8222- 8 du Code du Travail, le titulaire, s’il est établi
ou domicili¢ a 1’étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu’a la fin de I’exécution du
marché, les documents demandes par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le
titulaire doit remettre au RPA la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis a
I’autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste
précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d’ordre du titre valant autorisation de travail.
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La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I’exécution du marché.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I’exécution du
présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du
Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I’euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de
variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a I’article R.2193-1 du CCP, une déclaration
du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J’accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais
seuls compétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du
........... ayant pour objet ...........cccevevieennenn

Ceci concerne notamment les articles relatifs a la sous-traitance du code de la
commande publique.

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités
de I’article 3-4 du Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en francais."”

En application de 1’article L.1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procede & un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I’inspection du travail.

1-6.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché
public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur
le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de 1’inspection du travail pendant toute
la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque detachement, le représentant designé par le titulaire doit transmettre au maitre
d’ouvrage les documents suivants :

o Une copie de la déclaration de détachement transmise a 1’unité départementale
mentionnée a ’article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I’article R. 1263-6-1 du
code du travail, concernant :

= les salariés détachés par ses soins,

= les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la
chaine de sous-traitance,

= ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de
France sollicitée dans le cadre de I’exécution du présent marché par le titulaire ou ses
sous-traitants quel que soit leur rang.

o Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se
conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre
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en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux
torts du titulaire dans les conditions définies a I’article 46.3 du CCAG.

¢/ Obligation d’affichage

D¢s la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par I’article R. 4534-139 du
code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I’article D. 1263-21
du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans 1’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera 1’objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article 4-
4.6.

1-6.3. Responsabilités et assurances
1-6.3.1. Responsabilités

D’une manicre générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du
Code Civil.

1-6.3.2. Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d’ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu’ils soient en
cours d’exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causes aux
parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Leurs polices doivent apporter pendant et apres les travaux les minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;
- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

1-6.3.3. Assurances de responsabilité civile decennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colit prévisionnel des travaux et honoraires est
inférieur a 15 millions d’euros HT, le titulaire déclare bénéficier d’une police de responsabilité
civile décennale en capitalisation en état de validit¢ au jour de ’ouverture du chantier la
garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire.
Le titulaire justifiera de sa police d’assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d’assurances émanant de sa société d’assurances conforme a l'arrété du 5 janvier
2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.
Le titulaire devra étre en mesure de justifier de 1’état d’assurance de ses sous-traitants au fur et a
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mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants devront prévoir au
minimum la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1
du Code Civil.

1-6.3.4. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, pour justifier I’ensemble de ces garanties, le
titulaire doit fournir une attestation avant la notification du marche, émanant de sa compagnie
d’assurance, ainsi que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de
garantie. 1l doit adresser ces attestations au RPA dans le mois qui suit la date d'expiration de la
garantie antérieure, pendant toute la durée de sa mission.

Sur simple demande du RPA, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d’assurances et que les garanties pour le présent chantier
sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait I’objet d’aucune suspension ni résiliation.

I1 notifiera au RPA toutes modifications affectant son contrat d’assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ...).

Le titulaire qui met en ceuvre des techniques non courantes s’engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale 1’extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I’un de ses sous-
traitants), le RPA se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d’une assurance
complémentaire dont le codt sera a la charge du titulaire. Le non-respect de ces obligations en
cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du marché par le RPA aux
torts du titulaire et a ses frais.

1-6.4. Réalisation de prestations similaires

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier a ’attributaire d’un
ou plusieurs marches, en application de 1’article R.2122-7 du code de la commande publique, des
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui seront confiées au
titre du marché en cours dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans
a compter de la notification du marché concerne.

1-6.5. Clauses sociales
Sans objet

1-6.6. Clauses environnementales
Sans objet.

1-6.7. Autres dispositions générales

En complément de I’article 18.3 du CCAG-Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénomeéne naturel qui n’était pas normalement prévisible ou
en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve
que les sommes réclamées n’ont fait I’objet, et ne pouvaient faire 1’objet, d’aucun reéglement au
titulaire par son ou ses assureurs.

11/34



ARTICLE 2. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

2-1. Ordre de priorité

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :

>

YV V.V V V VY V

Y VvV

I’Acte d’Engagement (AE) et son annexe n°l ainsi que ses éventuelles annexes
constituées des déclarations de sous-traitance antérieures a la notification du marché dans
leurs versions résultant des dernieres modifications éventuelles ;

les avenants éventuels ;

le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

le rapport initial de contréle technique (RICT) et ses éventuelles mises a jour ;

le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot concerné (CCTP) ;

les Documents Graphiques du lot concerné ;

Le calendrier détaillé d’exécution des travaux visé a I’article 4-1.2 du présent CCAP

les éventuels actes spéciaux ou actes spéciaux modificatifs de sous-traitance, postérieurs
a la notification du marché ;

la Décomposition du Prix Global Forfaitaire (DPGF) ;

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et ’ensemble des textes
qui I’ont modifié ;

les normes et textes mentionnés au CCTP; en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix du présent marché tel qu’il est défini a I’article 3-3.2 du présent
CCAP.

le guide, édité par ’OPPBTP, sur les préconisations de sécurité sanitaire pour la
continuité des activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID
19 en vigueur.

Le décret du 8 janvier 1965 et textes additifs relatifs a la sécurité et a I’hygiéne dans les
travaux de batiment ;

le mémoire technique remis par le titulaire du marché, complété le cas échéant par les
courriers de négociation.

2-2. Cession ou nantissement des créances

En application de I’article R.2191-46 du CCP et par dérogation a I’article 4.2 du CCAG-Travaux,
le RPA remet, suite a la demande exprimée par le titulaire, I’exemplaire unique ou le certificat
de cessibilité necessaire a la cession ou au nantissement du marché. Cette demande est adresseée
par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépisse.

Le certificat de cessibilité sera conforme au modéle prévu dans I’arrété du 22 mars 2019 (annexe

14).
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS
LES PRIX — REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix — Mode d’évaluation des ouvrages et de reglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les prix du marché sont hors TVA et établis en tenant compte de I’ensemble des prescriptions
définies dans les piéces du marché, notamment :
- des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé ;
- des dépenses liées aux mesures engendrées par I’élimination des déchets conformément a
la 1égislation en vigueur ;
- des dépenses de stationnement des véhicules de 1’entreprise hors de I’établissement ;
- des dépenses liées a I’occupation du domaine public ;
- des dépenses liées aux mesures a prendre au titre de la sécurité sanitaire COVID-19 telle
que définie dans le guide de ’OPPBTP.

3-2.2. Consommations d’eau et d’électricité

Outre les facilités dont pourrait bénéficier I’entreprise pour I’installation de ses chantiers, en
application du 8-4.1 ci-apres, le maitre de 1’ouvrage fournira a titre gratuit les consommations
d’eau et d’¢électricité.

3-2.3. Forme du prix

Les ouvrages ou prestations faisant 1’objet du marché sont réglés par application d’un prix global
et forfaitaire.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant
ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix
Sans objet.

3-2.5. Les modalités du reglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au titulaire lors
de la période de préparation ;

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions des articles 12.1 et 12.2 du
CCAG-Travaux ;

- Le décompte géneral est établi avec les derniers index de référence connus. Si le marché est
révisable, sous 10 jours & compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le delai
défini au paragraphe B ci-dessous ;

- Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les delais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG-Travaux, par dérogation au 12.4.4 du CCAG-Travaux, le titulaire met en demeure le RPA
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d'y procéder avec copie au maitre d’ceuvre. L’absence de notification au titulaire du décompte
général, signé par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif ;

- Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le RPA de lui régler directement certaines
sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat de sous-traitance, en
application des dispositions des articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande
publique, le maitre de 1I’ouvrage peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent a payer
au titulaire ; les sommes ainsi retenues ne portent pas intérét ;

- Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le maitre de 1’ouvrage paie le sous-traitant
et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
A —transmission :
Le terme "facture” désigne dans le présent marché "le projet de décompte™.

La transmission des factures s’effectue conformément aux dispositions des textes suivants :

e ordonnance n°2014-697 du 26/06/2014 relative au développement de la facturation
électronique ;

e décret n® 2016-1478 du 02/11/2016 relatif au développement de la facturation électronique ;

e arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

e La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr

e Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter outre les autres mentions prévues a
I’article 1 du décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation
électronique, les informations suivantes:

Eléments a reporter ou a renseigner, obligatoirement, pour chaque demande de paiement :

Eléments a renseigner dans le
logiciel

N° du marché v

N° SIRET — Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage) : v

130 005 093 00062

N° SIRET du MOE mandataire v

Code du service exécutant de la dépense : FAC0000013 v

Numéro d’engagement juridique -EJ- (numéro a 10 chiffres figurant v

sur I’acte d’engagement et sur la notification du marche)

Ces modalités de transmission concernent toutes les demandes de paiement relatives au marché
(état d’acompte, solde...) et émanant selon les cas :
e du titulaire : cadre de facturation Al
e des cotraitants (transmission a I’attention du mandataire pour ‘validation’) : cadre de
facturation A12
e des sous-traitants (transmission a ’attention du titulaire par ‘validation’): cadre de
facturation A9
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Nota: Une note détaillée sur [l'utilisation de Chorus Pro est disponible:
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-electronique

*a- le titulaire est un candidat individuel, unique :

1) Demande de paiement en 1’absence de sous-traitance

La demande de paiement est constituée d’un projet de décompte mensuel conforme au modele
fourni par le RPA lors de la période de préparation et d’une situation de 1’avancement des
travaux conformément a la décomposition du prix global et forfaitaire.

Elle est envoyée, par I’intermédiaire de Chorus PRO. Les ¢léments a renseigner sont les suivants
dans I’onglet ‘Facture travaux’ :

e (Cadre de facturation a utiliser libellé ‘A4’;
e SIRET de la maitrise d’ceuvre apparaissant a 1’article 1-3.2 ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur [D’acte
d’engagement et sur la notification du marché) ;

e SIRET du ‘destinataire final’ — Département Immobilier (Maitrise d’ouvrage):
130 005 093 00062

e Référence du Service Exécutant du MOA : FAC0000013

2) Demande de paiement avec sous-traitance

1- Le sous-traitant établit sa demande de paiement, constituée d’une facture libellée au nom du
titulaire, qui précise le cumul des travaux réalisés et le montant demandé. Celle-ci est envoyée
par 'intermédiaire de Chorus PRO. Les éléments a renseigner sont les suivants dans 1’onglet
‘Facture travaux’ :

e Cadre de facturation a utiliser libell¢ ‘Al10’;
e SIRET du titulaire ;

e Numéro d’engagement juridique EJ (numéro a 10 chiffres figurant sur D’acte
d’engagement et sur la notification du marché et de 1’acte de sous-traitance) ;

e SIRET de la maitrise d’ceuvre apparaissant a 1’article 1-3.2;
e SIRET du ‘destinataire final’ — maitrise d’ouvrage : 130 005 093 00062
e Référence du Service Exécutant du maitre d’ouvrage : FAC0000013

2- Le titulaire dispose d’un délai maximum de 15 jours pour accepter ou refuser cette demande
dans Chorus PRO.

3- Apres cette validation, le titulaire transmet via Chorus PRO dans I’onglet ‘facture travaux’ :

e Une demande de paiement global (incluant les montants sous-traités) dont la constitution
et les éléments a renseigner sont précisés ci-dessus. Elle sera accompagnée de la ou des
factures du ou des sous-traitant(s) validée(s) et de ou des attestations de paiement direct
(avec mention autoliquidation de la TVA le cas échéant) ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant demandant un
paiement, dont les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1. Seront joints la
facture du sous-traitant validée et I’attestation de paiement direct.
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*b- le titulaire est un groupement :

1) Chaque cotraitant ou sous-traitant transmet sa demande de paiement au mandataire du
groupement conformément aux dispositions de I’article a-2-1, par I’intermédiaire de Chorus
PRO sur le SIRET du mandataire. Pour les cotraitants, le cadre de facturation a utiliser est libellé
‘Al3.

2) Le mandataire dispose d’un délai maximum de 15 jours (sous-traitance) pour accepter ou
refuser la demande dans Chorus PRO.

3) Apres validation, le mandataire établit :

e Une demande de paiement global dont la constitution et les éléments & renseigner sont
précisés au paragraphe a-1 ci-dessus. Elle sera accompagnée dans le cas d’une sous-
traitance : de la facture du sous-traitant validée et de 1’attestation de paiement direct et/ou
dans le cas d’une cotraitance : de la facture validée du co-traitant ;

e Une demande de paiement pour le compte de chaque sous-traitant ou/et co-traitant, dont
les éléments a renseigner sont prévus au paragraphe a-1, seront joints. Elle sera
accompagnée dans le cas d’une sous-traitance : de la facture du sous-traitant validée et de
I’attestation de paiement direct et dans le cas d’une sous-traitance : de la facture validée
du co-traitant.

B — Délai de paiement :
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le defaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires et I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 a
L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du Code de la Commande Publique, au
bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de lI'année civile au
cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

= Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est le dépét de la facture sur
Chorus Pro.

» Le point de départ du délai global de paiement de 1’avance est la date de notification du
marché au titulaire.

= Le point de départ du délai global de paiement du solde des marchés travaux est la date
de réception de 1’acceptation sans réserve du décompte général et définitif par 1’entreprise
ou a défaut 30 jours apres la notification au titulaire du décompte général par le maitre
d’ouvrage.

Il est fait application du décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique.

3-2.7. Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acomptes pour approvisionnements.
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3-2.8. Dépenses de chantier
Pour I’application de I’article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :

A. Dépenses d’équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les eventuelles depenses pour une zone de stockage a 1’extérieur seront prises en charge par le
lot n°1 dans le cadre des installations de chantiers dues par son lot.

A.2.1. Cas général

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes d’utilisation et
des installations que les intervenants ne sont pas autorises a utiliser.

Si des installations nécessaires a 1’exécution des travaux doivent étre réalisées, ou lorsque les
installations existantes ne peuvent é&tre utilisées en 1’état et doivent Etre aménagées ou
complétées, chaque corps d’état prendra en charge la partie de prestation relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d’une part les branchements existent et d’autre part les compteurs
d’eau et d’électricité font défaut, I’installation de ceux-ci est a la charge de la ou des entreprises
des lots spécialises correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relevent d’aucun lot
intervenant sur le chantier, elles sont a la charge du titulaire du lot 01.

Le maitre d’ouvrage fournira I’eau et I’électricité nécessaire au besoin du chantier (non
compris les installations provisoires de distribution jusqu’aux zones d’intervention).

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier
\oir Plan Général de Coordination PGCSPS.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d’entretien relatives aux installations existantes mises & la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1 et A.2 ci-dessus est
effectué et pris en charge par I’entreprise qui les a realisees.

B. Dépenses de fonctionnement

Chaque titulaire d’un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier, de leur stockage temporaire
et de leur évacuation journaliére jusqu’aux lieux d’élimination ou de recyclage conformément a
la legislation en vigueur. 1l doit veiller au nettoyage systématique et journalier de son/ses postes
de travail.

C. Compte prorata - interentreprises

Sans objet.

3-3. Variation dans les prix

Le présent marche est conclu a prix ferme.

La variation dans les prix est définie conformément aux articles R.2112-9 a R.2112-12 du code
de la commande publique. Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments
constitutifs du colt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

17/34



3-3.1. Forme des prix

Les prix sont fermes et actualisables si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans 1’offre (*) et la date de notification du marche.

(*)

- pour une offre initiale, si le soumissionnaire n’a pas daté son offre, la date retenue sera la date
limite de dép6t des offres mentionnée sur la plateforme des achats de 1’Etat et reportée dans le
reglement de la consultation.

- pour une offre financierement modifiée au cours d’une négociation, si le soumissionnaire n’a
pas daté son offre négociée, la date retenue sera la date de remise de 1’offre négociée sur la
plateforme des achats de I’Etat (horodatage).

Cette éventuelle actualisation se fait par I’application d’une formule représentative de I'évolution
du co(it des travaux et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.2 , 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de I’AE. Ce mois est réputé correspondre a celui de la date a laquelle le candidat a
fixé son prix dans I’offre. Ce mois est appelé "'mois zéro" (mo).

3-3.3. Choix des index de référence

Les index de référence | choisis en raison de leurs structures pour l'actualisation des travaux
faisant I'objet de I'ensemble des lots sont :

Numéro Désignation Index / Poids en
du lot %
Lot 1/ 1bis AMENAGEMENTS INTERIEURS 100% BTO01
Lot 2 MENUISERIES EXTERIEURES 100% BT19b
Lot 3 CVC PLOMBERIE SANITAIRES 100% BT41
Lot 4 ELECTRICITE (CFO/CFA) 100% BT47

Cet index est publié sur le site internet de ’INSEE
(https://www.insee.fr/fr/statistigues/series/103173847?INDICATEUR=2327743) et reproduit au
Moniteur des Travaux Publics et du Batiment.

Par dérogation a I’article 19.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas aux
pénalités et aux primes. En consequence et par dérogation a 1’article 12.2.1 du CCAG-Travaux,
I’alinéa b) et d) de I’article 12.2.1 du CCAG-Travaux se positionne apres 1’alinéa e) du méme
article.

La variation des prix ne s’applique pas aux retenues, ni aux indemnités, autres que de dédit
ou d'attente. Pour les indemnités de dédit ou d'attente, la variation est calculée avec le premier
index défini dans le tableau ci-dessus.

3-3.4. Modalités d’actualisation des prix fermes actualisables

Le coefficient d'actualisation Cy, applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par
la formule :
Cnh = laa/ o
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avec lo = valeur de lI'index de référence I prise au mois d'établissement des prix (Mo)

la-3 = valeur de l'index de référence | prise au mois de la date d'effet de la notification du
marché moins 3 mois.

Le nombre obtenu en application de la formule ci-dessus (sans arrondi des calculs
intermédiaires) est arrondi au millieme supérieur. Si plusieurs index sont utilisés pour un méme

lot, I’index résultant sera calculé suivant la formule suivante:
lo = (Xn % du BTa au mois Mo) + (Xn % du BTh au mois Mo) + (Xn % du BTc au mois Mo)....
1d-3 = (Xn % du BTa au mois d-3) + (Xn % du BTh au mois d-3) + (Xn % du BTc au mois d-3)....

Xn étant égal au montant du pourcentage appliqué a I’index BT.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de I’ouvrage du fait de
I’inexécution des obligations contractuelles par le titulaire. Elles sont donc situées hors du champ
d’application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a
la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA :

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA
est due par le maitre d'ouvrage et mentionner les dispositions du Code général des impdts
(article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire ;

— le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé
d’acquitter la TVA dans les conditions de I’article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s’appliquent aussi au titulaire a 1’égard de ses sous-traitants étrangers payeés
directement par le maitre de I’ouvrage. Le maitre de I’ouvrage régle le sous-traitant étranger sur
la base d’une facture hors taxe et la TVA afférente au titulaire.

Le maitre d'ouvrage regle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas particulier
de I’avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également autoliquider la
TVA correspondante.

3-4. Reglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives — Augmentation —
diminution du montant des travaux

Il est dérogé aux dispositions des articles 13, 14, 15 du CCAG Travaux.

Les préconisations en matiére de, reglement du prix des prestations supplémentaires ou
modificatives, augmentation - diminution du montant des travaux, seront réglés pour les
dispositions ci-dessous :

- Les modifications du marché seront traitées conformément aux dispositions des articles
R.2194-1 a 9 du code de la commande publique.

- En attente de formalisation d’un avenant, et sous réserve que les paiements ne dépassent

pas le montant du marché, des travaux supplémentaires ou modificatifs pourront étre réglés. lls

devront faire I’objet d’un devis de ’entreprise, €tre analysés et éventuellement négociés par le

maitre d’ceuvre puis étre récapitulés dans une fiche de travaux modificatives (FTM). Cette FTM
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sera proposée pour signature au représentant du pouvoir adjudicateur (RPA). Elle sera ensuite
notifiée au titulaire.

- Rappel : Les travaux modificatifs qui seraient exécutés sans décision du RPA, ne
seront pas payes.

ARTICLE 4. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est exonéré d’aucune pénalité.

4-1. Délai d’exécution du marché

Le délai d’exécution du marché est défini a I’article 3 de l'acte d’engagement.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'inserent dans ce délai d'ensemble,
conformément au calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG Travaux, la période de préparation démarre a compter
de la date de notification du marché au titulaire.

Le délai de la période de préparation est fixé a 1 semaine, et n’est pas incluse dans le délai global
d’exécution des travaux.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution
Le calendrier prévisionnel d'exécution est inclus dans le DCE.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est ¢laboré par le responsable de I’OPC visé a I’article 1-3.5
pendant la période de préparation et apres consultation des titulaires des différents lots.

B. Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a courir & la date fixée dans le
calendrier détaillé d'exécution.

C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu a l'article 46.2.1 du CCAG est majoré de
I'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables
de depart des délais d'execution propres a chaque lot, dates fixées par I'ordre de service viseé a
I'article 3 de I'acte d'engagement.

D. Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de
I'OPC visé a I’article 1-3.5 peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai
d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'article 3 de I'acte d'engagement.

E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D et approuvé
par le RPA, est notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation du délai d’exécution des travaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

4-3. Pénalités pour retard d’exécution — Primes d’avance

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités pour retard d’exécution sont encourues
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du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'execution élaboré et éventuellement modifié
comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.

A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné
Par derogation a l'article 19.2 du CCAG, le titulaire subit la pénalité de 100€ par jour
calendaire de retard.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la
derniére, de chaque titulaire sur le chantier
Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt une
retenue journaliére de 100€.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions suivantes
est remplie :

- le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre a son
lot ;

- le titulaire, bien gu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoque des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d’exécution des délais distincts
Sans objet.

4-3.3. Primes d’avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions de I’article 19.1.3 s'appliquent a toutes les pénalités mentionnées ci-apres.

Par dérogation a I’article 19.2.4 du CCAG, les pénalités mentionnées ci-aprés sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre.

En application de I’article 20.1.5 du CCAG, les pénalités prévues a I’article 4.4.5 feront 1’objet
d’une mise en demeure préalable.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG-Travaux sont applicables, compte tenu du complément ci-apres.

Par dérogation a I’article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le repliement des installations de chantier et
la remise en état des emplacements qui ont été occupes par le chantier ne sont pas compris dans
le délai d’exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I’article 37 du CCAG-Travaux, sans préjudice d’une pénalité par jour calendaire de 300 €.
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4-4.2. Documents fournis apreés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu’elle est prévue a I’article 9-5, le
titulaire subit une pénalité par jour calendaire fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de 1I’ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation
fixée a I’article 8-1 ci-apres, le titulaire subit une pénalité par jour calendaire fixée a 150 €.

4-4 4. Rendez-vous de chantier

Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.

Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

En cas d’absence non justifiée a la réunion de chantier, le titulaire subit une pénalité fixée a

100 €.

4-4.5. Clauses sociales

Sans objet

4-4.6. Autres pénalités diverses

Le titulaire subit, sur simple constat du maitre d’ceuvre, des pénalités d’un montant de :
= 150 € pour les faits suivants :

v

retard par rapport aux dates de remise ou de diffusion des documents techniques (plans
d’atelier et de chantier, notes de calcul, notes techniques, études de détail, fiche d’auto-
contréle, etc.) telles qu’elles sont fixées aux comptes-rendus de chantier ou encore au
calendrier détaillé d’exécution des travaux, par document non remis et par jour
calendaire ;

retard dans la présentation des échantillons, prototypes par jour calendaire et par
élément ;

non respect du nettoyage systématique et journalier de son/ses postes de travail, par
jour calendaire ;

non remise des plans, notices, fiches techniques, devis de travaux modificatifs et tous
¢léments techniques demandés par le maitre d’ceuvre, par document, élément ou objet
non remis, par jour calendaire ;

non retour d’un ordre de service signé dans le délai de 15 jours, par ordre de service et
par jour calendaire, y compris dans le cas d’un refus d’exécuter, lequel doit étre notifié
par écrit dans un délais de 15 jours également, selon les conditions prévues par I’article
13.6 du CCAG travaux ;

non respect des consignes de sdreté telle que précisé dans les consignes du maitre
d’ouvrage transmises pendant la période de préparation, par ouvrier concerné et par
jour calendaire d’infraction.

= 200 € pour la non fourniture d’acte spécial de demande d’agrément d’un sous-traitant, par
acte spécial et par jour calendaire, compté a partir de la notification par ordre de service
de la mise en demeure du titulaire par le maitre d’ceuvre.

= 100 € par jour calendaire de retard d’exécution des travaux, objets des réserves, a I’issue
du délai fixé par le RPA tel que stipulé a I’article 41.6 du CCAG-Travaux.

= 150 € pour les faits suivants :

22/34



v non-respect du PGC
v retard dans la remise et/ou la diffusion du PPSPS
v non-respect des mesures sanitaires specifiques COVID-19

= En cas de non-respect des obligations de confidentialité fixées a I’article 1.4.2 du CCAP,
le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

= En cas de non-respect du devoir d’alerte défini a I’article 1.4.3 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de 1 000 €

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 3 % dans le cas prévu au 2°™ alinéa de 1’article R.2191-33 du CCP,
du montant initial augmenté le cas échéant, des montants des modifications en cours de marchég,
sera prélevée, par le comptable assignataire des paiements, par fractions sur chacun des
versements autre que 1’éventuelle ‘avance’, suivant les modalités de I’article R.2191-33 du CCP.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie conformément
aux dispositions des articles R.2191-36 et R.2191-39 du CCP. En cas d’avenant en plus-value,
elle devra étre complétée.

Dans I’hypothése ou la garantie a premiére demande ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I’acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avance

Lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 euros hors taxes, et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a deux mois, une avance est accordée au titulaire sauf refus
indiqué dans l'acte d'engagement. Elle est due sur la base du montant du marché diminué du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3
a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot si sa durée, exprimée en
mois, est inférieure ou egale a 12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme
pourcentage de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Dans les conditions prévues a I’option A de I’article 10.1 du CCAG travaux, le pourcentage
de ’avance accordée au titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est fixé
a 20% dans le cadre du présent marche, quelle que soit la taille de I’entreprise.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article
3-2.6 B ci-dessus compté a partir de la date de notification du marché ou de I’acte qui affermit la
tranche optionnelle correspondante.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants,
sauf refus de leur part. Les modalités de détermination du montant de I'avance s‘appliquent alors
au montant en prix de base des prestations de chague cotraitant.
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Conformément des articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, des lors que
le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur
demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une
avance est ouvert deés la notification du marché ou de 1’acte spécial par le RPA. Le montant de
cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-traitées. Le remboursement de
cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mémes modalités que
I'avance accordée au titulaire.

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du lot
atteint 60 % du montant initial TTC du lot.

Conformément aux dispositions de I’article R.2191-12 du CCP, lorsque le montant de I'avance
est inférieur a 80 % du montant toutes taxes comprises du marché, son remboursement doit étre
terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant
toutes taxes comprises du marché.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans le cas de normes frangaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a
ces normes frangaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de I’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire
pourra proposer au RPA des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d’autres états membres de 1'Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par
des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits "EA" ou a défaut
fournissant la preuve de leur conformité a I’EN 45011). Le titulaire devra alors apporter au
maitre d’ceuvre les éléments de preuve qui sont nécessaires a 1’appréciation de 1’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniere le fait que la norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée par les
produits.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre
présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-Travaux
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatives que quantitatives, sur le chantier.
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Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6-4. Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des matériaux et produits
fournis par le maitre d’ouvrage.

Sans objet.

ARTICLE 7. IMPLANTATION DES OUVRAGES

7-1. Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage réalisera la déclaration de travaux conformément a la réglementation en
vigueur. Elle sera fournie au titulaire au début de la période de préparation.

Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui prennent en
compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un
point d’arrét. Les parties évaluent I’impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences
contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d’ouvrage l'informera avant le démarrage des
travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants.
Les opérations de marquage-piquetage prendront en compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans un
délai de dix jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la période de
préparation. En l'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf jours (hors jours
feriés) a compter de la date d'envoi de la DICT, le titulaire devra le relancer en lui adressant a
nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois s’écoulerait
entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux annoncés dans la DICT, ou
en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et ses
récépisses imprimes dans le bon format.

7-2. Réalisation des travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des travaux.

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations AIPR de
ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.
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7-3. Piquetage général

Avant le commencement des travaux, le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

7-4. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que canalisations ou cables situés
au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué, par le titulaire contradictoirement
avec le maitre d’ceuvre qui a convoqué les exploitants des ouvrages.

Par dérogation au CCAG-Travaux, le titulaire doit préalablement recueillir toutes les
informations sur la nature et la position de ces ouvrages ainsi que les mesures de prévention a
appliquer pendant I’exécution des travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le code de
I’environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du code de I’environnement relatifs a 1’exécution
des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport
ou de distribution.

En cas de rencontre d’ouvrages non repérés, 1’entrepreneur titulaire du marché prendra toutes
dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le maitre d’ouvrage
et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu’il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le maitre d’ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera
le titulaire en cas de préjudice diment prouvé par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, le maitre d’ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de prejudice ddment prouveé par ce
dernier.

ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1. Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a 1’article 3-1 de
I'acte d’engagement.

En complément de l'article 28.1 du CCAG la prolongation de la période de préparation par ordre
de service du maitre d'ceuvre ne peut intervenir qu'apres accord express du maitre d'ouvrage.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

- par les soins du maitre de I’ouvrage :
- la présentation d’imprimés type a utiliser :
- pour 1’établissement des “décomptes mensuels” et “états d’acompte” ;
- pour les demandes de sous-traitance en cours de travaux ;
- pour 1’accord du titulaire relatif au paiement des travaux effectués par son sous-traitant,
- pour I’établissement des fiches de travaux modificatifs (FTM).

- par les soins du maitre d’ceuvre et de ’OPC :
- la notification au titulaire de 1’ordre de service mentionné a ’article 3-2 de ’AE ;
- élaboration du calendrier d’établissement des documents d’exécution en concertation avec
I’entreprise.
- établissement en concertation avec ’entreprise, du calendrier détaillé d’exécution des
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travaux. Il est soumis pour approbation au maitre d’ouvrage puis notifié par ordre de service
par le maitre d’ceuvre ;

- validation des plans d’installations de chantier visés par le CSPS et le maitre d’ouvrage.

- suivi de ’avancement de la réalisation des études d’exécution conformément au calendrier
et circuit validés ;

- le rappel de la nomenclature et la liste des plans a prendre en compte ;

- la suggestion du type de cartouche que les entreprises devront suivre pour 1’établissement
des plans d’exécution et numeérotation des plans.

Ces rappels et documents types seront indiqués a I’attribution pour la période de préparation.

- par les soins du titulaire :

- I’établissement du programme d’exécution de ces travaux dans le délai de 7 jours suivant
I’acte qui emporte commencement d’exécution de la période de préparation et transmission
au maitre d’ceuvre et CSPS. Il est accompagné du planning détaillé des travaux
mentionnant le chemin critique des taches a exécuter ;

- I’établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) prévu
par la section 5 du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 modifié, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Les PPSPS doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 7 jours a compter du début de la période de
préparation. Cette obligation s’applique a chaque intervenant (titulaires et sous-traitants
éventuels) ;

- établissement du plan des installations de chantier compris raccordement et transmission
au maitre d’ceuvre et CSPS ;

- D’établissement d’un planning détaillé incluant les dates de soumission des plans
d’exécution, notes de calcul et échantillons ;

- la liste des moyens : outillage et levage pour approvisionnement des matériaux ;

- I’établissement d’un plan d’approvisionnement ;

- la fourniture de 1’organigramme du chantier avec position et numéro de contact du
responsable de I’entreprise sur le chantier ;

- la fourniture de la liste des intervenant qui sera soumis au service de sécurité du palais pour
information et validation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre.

8-2. Etudes d’exécution des ouvrages

Les études d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire, transmise pour validation au
contréleur technique et soumises au visa du maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires dont un
sous-forme de fichier informatique dans les formats et caractéristiques suivants :
» Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad compatible version 12

» Les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office - sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice ou alors en format pdf

» lls ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d’archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I’ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I’ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procede des études d’exécution a sa charge.
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Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études
d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la
qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a I’article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 1’obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d’exécution
établies par le titulaire et nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons — Notices technigues — Procés-verbal d’agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proces-
verbaux d’agrément demandés par le maitre d’ceuvre ou le contréleur technique et ce dans les
délais prévus par celui-ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour I’application des articles 31 a 34 du CCAG-Travaux, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installations de chantier

Les installations de chantier conformes au CCTP et au Plan de Prévention seront, a la charge et
réalisées par le titulaire du lot 01. Le projet des installations de chantier, a réaliser par le titulaire,
indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le personnel et de leurs accés a partir
de I’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et
leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et
d’hygiene sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L’emplacement prévu au DCE
est indicatif, I’emplacement définitif de ces installations sera a finaliser en concertation avec le
Ministére de la Justice durant la période de préparation de chantier.

8-4.2. Lieux de dép6t des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG Travaux sont seules applicables. Aucun dépdt de gravats ne sera
admis dans I’enceinte de 1’établissement.

8-4.3. Autorisations administratives

Par dérogation a I’article 31.3 du CCAG-Travaux, le titulaire devra, a sa charge, faire son affaire
de la délivrance de toutes les autorisations administratives, a 1’exception de celles relevant du
Code de la Construction et de 1’Habitation.

8-4.4. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
A -Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du Code du Travail ne sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de le
remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de facade, filet de protection, etc.) mis en place par un
intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre déplacés ou modifiés
que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état quelconque
dans la limite des calendriers contractuels.
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Le lot n°01 aura a sa charge la pose du cantonnement du chantier (isolation contre les poussieres
et nuisances du chantier vers la salle des pas perdus) et la mise en place de la sécurité
périphérique de la zone de stockage extérieure suivant les recommandations et souhaits de la
municipalité.

B -Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des manquements graves aux obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Il fait mention
de cette violation dans le Registre Journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier,
menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement,
etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidees par le maitre d'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C -Moyens donnés au coordonnateur SPS

1.Libre acces du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels mis
a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

2.0bligations du titulaire
Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS:

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS);

- le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier;

- dans les 7 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa disposition leurs
contrats;

- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS;

- la copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies dans le PGCSPS.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS:

- de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet;

- de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achevement (GPA);

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des travaux, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le
coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
Registre Journal de la Coordination.
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Le titulaire communique avec le coordonnateur SPS soit sur support papier, soit par échanges
dématérialisés, soit sur supports électroniques.

D -Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions du code du travail (4émepartie, livre V, titre 111) et les stipulations du
présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.5. Signalisation des chantiers a I’égard de la circulation publique

Les stipulations du CCAG-travaux sont applicables.

8-4.6. Maintien des communications et de I’écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.7. Démolition de constructions
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

8-4.8. Emploi d’explosifs- Engins explosifs de guerre

L’emploi des explosifs est interdit.

8-4.9. Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a I’article 34.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges
inhérentes aux dégradations qu’il a causées sur les voies publiques.

8-4-10. Nettoyage en cours de chantier

Le titulaire s’engage a effectuer un nettoyage du chantier pour les zones d’intervention le
concernant et évacuer quotidiennement ses propres gravois et déchets hors site. Le nettoyage
sera systématique et journalier. A défaut de mise en ceuvre, la maitrise d’ouvrage ou la maitrise
d’ceuvre, pourra sur simple injonction au titulaire restée sans suite dans un délai de maximum
48 h, mandater une entreprise tierce pour effectuer les nettoyages requis et ce aux dépens du
titulaire. Les frais résultant seront portés en déduction du marché par simple réfaction, en sus des
pénalités pour non nettoyage stipulée au 4.4.6. ci-dessus.

8-5. Contréle technique

Le contrdleur technique a libre acceés au chantier ainsi qu’aux bureaux de chantier et matériels
mis a disposition du maitre d’ceuvre pour leurs différentes réunions.

Le titulaire et ses éventuels sous-traitants ont 1’obligation de :

- si le maitre d’ceuvre le demande, communiquer directement au contrdleur technique, un
exemplaire des documents qu’ils établissent (plans d’atelier de chantier, plans de détails...) et de
tous les documents techniques liés aux matériels et équipements qu’ils proposent (échantillons,
notices techniques, proces-verbaux d’agrément...). Une copie de ces documents est remise au
maitre d’ceuvre ;

- communiquer au contréleur technique, a sa demande ou a celle du maitre d’ceuvre, tout autre
document et information nécessaires au bon déroulement de la mission de contréle technique ;

- donner suite, pendant toute la durée de I’exécution des travaux, aux avis formulés par le
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contréleur technique.

L’ensemble des communications du titulaire au contréleur technique se fait soit sur support
papier soit par échanges dématérialises soit sur supports électroniques.

8-6. Sujétions résultant de I’exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.

8-7. Reqistre de chantier

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des ouvrages en cours de
travaux

9-1.1. Verification des matériaux et produits — Essais et épreuves
Les stipulations du CCTP et du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux
Les stipulations des normes homologuées et du CCTP sont seules applicables.

9.2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

o Laréception a lieu a I’achévement complet des travaux ; elle prend effet a la date de cet
achevement ;

o Letitulaire est chargé d’aviser le représentant du pouvoir adjudicateur et le maitre
d’ceuvre de la date a laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés.

Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule comme il est stipulé a I’article 41
du CCAG.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d’ceuvre ou le
maitre d’ouvrage n’ont pas fix¢é la date des opérations préalables a la réception, la réception ne
sera pas acquise.

La réception des ouvrages ne pourra étre prononcée que sous réserve de 1’exécution concluante
des essais, mesures et vérifications préevus par le CCTP.

Les lots techniques devront une formation pour le personnel de maintenance du site afin
d’expliquer I’utilisation et ’entretien de nouveaux équipements, le cas échéant.

9-2.2. Réceptions partielles
Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.
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9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Les stipulations du CCAG-Travaux sont seules applicables.

9-5. Documents fournis apreés exécution (DOE)

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :
» Les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés
> Les spécifications de pose ;
» Les comptes-rendus et PV d’essais, de mesures et de vérifications prévus au CCTP ;
> Les notices de fonctionnement et notices techniques ;
» Les prescriptions de maintenance ;
> Les conditions de garantie des fabricants attribuées a ces équipements ;
» Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le DOE est établi par le titulaire en deux exemplaires
papier reproductibles et 3 exemplaires sur clé USB sous forme de fichiers informatiques.

Seuls les formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés :

— Les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad version 2012

— les autres documents, ppt, doc, xlIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour
LibreOffice, pdf

— ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers
d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre la totalité des exemplaires du DOE tel que précisé ci-dessus
au plus tard le jour des opérations préalables a la réception des ouvrages. A défaut, il sera fait
application des pénalités mentionnées a 1’article 4-4.2 ci-dessus.

9-6. Délai de garantie

Par dérogation a I’article 42.3 du CCAG, le délai de garantie des ouvrages, parties d’ouvrages ou
ensemble de prestations qui font 1’objet d’une réception partielle court jusqu’a 1’expiration du
délai de garantie généré par la derniére réception permettant 1’établissement du décompte final
du marché.

9-7. Garanties particuliéres

Sans objet.

ARTICLE 10. RESILIATION

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 49 a 51 du CCAG-Travaux, avec les précisions
suivantes.

Dans I’hypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou
par une autre société, il est précisé que la mise au point de I’avenant de transfert est subordonnée
a la réception immédiate par le RPA des documents énumérés a I’article 3.4.2 du CCAG-Travaux
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complétés par 1’acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la
justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de I’article
46.3.1.h du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’article 50.3.1 du CCAG-Travaux :

- D’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation du marché pour faute
du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du déclarant ;

- dans I’hypothése ou le titulaire ne produit pas les pi¢ces prévues aux articles D.8222-5 ou
D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-10
du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d’ouvrage peut, apres mise
en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire puisse prétendre a
indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les travaux a ses frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I’exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I’exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif conformément aux articles
L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
I’article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions de
I’article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette derniére
doit étre notifiée par écrit et assortie d’un délai ; a défaut d’indication de délai, le titulaire
dispose d’un mois & compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, sont
prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits a exercer
contre lui en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au
maitre de I’ouvrage.

Dans le cas ou le pouvoir adjudicateur résilie pour motif d’intérét général, le pourcentage
d’indemnisation prévu a I’article 50.4 du CCAG-Travaux est fixé a 5 %.

Dans le cadre d’une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi que
I’inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses ayants droits,
tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre recommandée avec avis de
réception postale ou sous forme électronique dans les conditions fixées a I’article 1-3.7 ci-dessus.

Apres mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de I’article
L.8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier le marché
en cas de non-respect des articles L.8221-3 a L.8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. CLAUSE SOCIALE D’INSERTION

Sans objet

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du CCAP et du CCTP sont
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apportées aux articles suivants des documents et des normes francgaises homologuées ci-apres :
a) CCAG-Travaux :

CCAP 1-3.7 déroge a I’article 3.2.1 du CCAG-Travaux
CCAP 1-6.3.4 déroge a I’article 8.1.3 du CCAG-Travaux
CCAP2-1 déroge a I’article 4.1 du CCAG-Travaux
CCAP 2-2 déroge a I’article 4.2 du CCAG-Travaux
CCAP 3-2.3 déroge a I’article 14.4.3 du CCAG
CCAP3-25 déroge a I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux
CCAP 3-3.3 déroge aux articles  19.4 et 12.2.1 du CCAG-Travaux
CCAP 3-3-4 déroge a I’article 12.2 du CCAG-Travaux
CCAP 3-4 déroge aux articles 13, 14, 15 du CCAG-Travaux
CCAP4 déroge a I’article 19.2.1 du CCAG-Travaux
CCAP4-1 déroge a I’article 18.1.1 du CCAG Travaux
CCAP4.3 déroge a I’article 19.2.4 du CCAG Travaux
CCAP4-3.1 déroge a I’article 19.2 du CCAG-Travaux
CCAP4.4 déroge a I’article 19.2.4 du CCAG Travaux
CCAP4-4.1 déroge a l'article 18.1.1 du CCAG-Travaux
CCAP8-1 déroge a I’article 28.2.2 du CCAG-Travaux
CCAP 8-2 déroge a I’article 29-1.4 du CCAG-Travaux
CCAP 8-4.3 déroge a I’article 31.3 du CCAG-Travaux
CCAP8-4.9 déroge a I’article 34.1 du CCAG-Travaux
CCAP9-2.1 déroge aux articles  41.1. a 41.3 du CCAG-Travaux
et41.1.2 et 41.1.3 du CCAG Travaux
CCAP9-5 déroge a I’article 40 du CCAG Travaux
CCAP9-6 déroge a I’article 42.3 du CCAG-Travaux
CCAP 10 déroge a I’article 50.3.1 du CCAG-Travaux

b) Normes francaises homoloquées

Sans objet.
¢) Autres normes

Sans objet.

34/34



